



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



## PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 01. 03. 2021  
SpKrÚ Pk 46913/2019

| Název veřejné zakázky                                  | <b>„Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova, podruhé“</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Identifikační údaje zadavatele<br>Název<br>Sídlo<br>IČ | Pardubický kraj<br>Komenského nám. 125, Pardubice<br>70892822         |
| Druh veřejné zakázky                                   | Stavební práce                                                        |
| Forma zadávacího řízení                                | Otevřené                                                              |
| Limit veřejné zakázky                                  | veřejná zakázka malého rozsahu                                        |

### **Vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace č. 5**

V souladu s ustanovením § 99 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující změnu a doplnění:

#### **Dotaz:**

Dobrý den,  
žádáme o vysvětlení zadávacích podmínek:

- 1) U pol. č. 47 výkazu výměr je výměra nulová, prosíme o úpravu (doplnění) výměry.
- 2) V technické zprávě se na str. 4 (poslední odstavec) a na str. 13 (poslední odstavec) uvádí, že:  
Systém bude doplněn o dálkové měření tepla na vstupu do soustavy. Měření tepla bude probíhat hodinově. Data budou odesílána přes síť wifi do PC pověřené osoby. Viz Energetický posudek.  
Termostatické hlavice budou osazeny hlavicí s dálkovým ovládáním ventilu. Systém bude doplněn o wifi vysílač.  
Tato problematika není v rozpočtu řešena. Bude řešeno nad rámec SoD?
- 3) V technické zprávě se na str. 13 uvádí:  
Výměna skříně pro HUP – dojde k vybourání stávající dřevěné skříně. Skříň bude nahrazena novodobou skříní ocelovou.  
Není v rozpočtu uvažováno.

4) Ve výkazu výměr v pol. č. 172 D+M Prvků dle posudku Rorýs. Posudek Rorýs jsme nenašli.

Není podle čeho ocenit.

**Odpověď:**

1) Položka č. 47 byla doplněna, jedná se o 268 m.

2) Bude upřesněno dle požadavků investora a nad rámec SoD.

3) Bude řešeno nad rámec SoD.

4) Budova nepodléhá dle dotačních podmínek posudku Rorýs. Prosím nenaceňujte.

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

V souvislosti s touto změnou a doplněním zadávacích podmínek dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 10. března 2021, 09:00 hodin.

Ing. Petr Mareš  
oddělení přípravy a realizace investic

Příloha: A - ZŠ Speciální Lanškroun [zadání].xls