
Krajský úřad Pardubického kraje 

Smlouva o dílo č. OMSŘl/20/23137 
na zhotovení díla 

,,NPK a.s., Svitavská nemocnice, vestavba podkrovních místností - 
zaiištění prostoru po sloučení lůžkového fondu a JIP 11" 

P20V00000234 

Smluvní strany 

Objednatel: 

a 

Zhotovitel: 

Pardubický kraj 
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., hejtmanem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Karel Musil nebo technický 
dozor objednatele 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Karel Musil 
nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Karel Musil 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Karel Musil 

IČ: 70892822 
DIČ: CZ70892822 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

č.ú. 107-1752200237 I 0100 

RÝMSTAV CZ spol. s r.o. 
Sídlo - adresa: Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov 
Zastoupen: Marek Hončík, jednatel 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Marek Hončík 
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

Marek Hončík 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 

Marek Hončík 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Marek Hončík 
IČ: 25391810 
DIČ: CZ25391810 
Bankovní spojení: 

Zápis v OR: 

Komerční banka a.s. 
č.ú. 19-73387802237/0100 
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 17936 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „NPK a.s., Svitavská nemocnice, vestavba 
podkrovních místností - zajištění prostoru po sloučení lůžkového fondu a JIP, podruhé" a 
zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"), kterou se 
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zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle 
podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „NPK a.s., Svitavská nemocnice, vestavba 
podkrovních místností - zajištění prostoru po sloučení lůžkového fondu a JIP". 

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace, kterou zpracovala KIP spol. 
sr.o., se sídlem Toulovcovo náměstí 156, 570 01 Litomyšl, IČO 15036499 a podle podmínek 
Stavebního povolení vydaného Městským úřadem Svitavy dne 15. 1 O. 2019 pod č.j. 51122- 
19/OV-mal/7091-2019. Stavební povolení je součástí dokladové části projektové 
dokumentace. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti: 
- zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi, 
- řízení stavebních a technologických prací, 
- obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 
- vedení stavebního deníku, 
- stavební práce, 
- montážní práce, 
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a 

v souladu se smlouvou, 
- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 
- odstraňování vad v záruční době, 
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 

3. Rozsah díla je dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, 
který je přílohou této smlouvy. 

Článek li. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

3.987.403,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena"). 
DPH při sazbě 21 % činí 837.354,63 Kč. 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 

4. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti. 
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5. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy 
vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu 
DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a 
přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno. 

6. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění uvedeného na faktuře. 

7. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, 
provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku. 

8. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu objednatele. 

Článek Ill. 
Termín plnění. místo plnění. podmínky plnění 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 25. 07. 2020. 
2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 

projektové dokumentace budou započaty) do 7 kalendářních dní od předání a převzetí 
staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli do 10.12.2020. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění je Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Svitavská nemocnice, Kollárova 7, 
568 02 Svitavy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od převzetí řádně 
dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 
zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním 
ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli existenci 
požadovaného pojištění před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla 
vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 o/o ze smluvní ceny díla 
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti 
předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 1 O dnů od 
požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu 
realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu. 

Článek IV. 
Finanční zajištění závazků zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 
a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 

stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci"), 
b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména 

ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen .záruka v záruční době"), 
a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 
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2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též 
společně jako ,,finanční záruka"). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, 
rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. 
písm. b). 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 
nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 
- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 
- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo 
- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 
a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena 
a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21 /1992 Sb., o bankách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka") v případě bankovní záruky; nebo 
b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé 

zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
,,pojišťovna") v případě pojištění záruky. 

5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to 
a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 

veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena); 
b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 

podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků). 
Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na 
vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení 
plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo 
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 
a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 1 O % smluvní ceny díla 

uvedené v čl. li této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy; 

b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. li této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka 
nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. 
Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let 
společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení 
není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen 
upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, 
aby vyhověla podmínkám věty první. 

8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel 
povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše 
stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o 
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příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek 
stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu 
vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost 
upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; 
za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo 
prodloužení rozhodného termínu o méně než 1 O dnů. 

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i 
prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat až 
do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným v bodě 
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty příslušné 
záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující finanční 
záruky. 

1 O. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše 
čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním 
záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální 
požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslední věty) 
v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od 
doručení oznámení o jejím čerpání. 

11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek 
uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku 
nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné žádosti 
zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže. 
a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 

skutečností, která nastane nejpozději: 
- dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne 

podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla; 
- dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci 

uspokojeny; nebo 
- dne předání vyhovující záruky v záruční době. 

b) Záruku v záruční době 'vráti objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane později: 
- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 

plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 
- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových 

vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce 
smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem 
objednatele. 

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení 
pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na 
uzavření takové dohody. 
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Článek V. 
Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 
Příloha č. 1- Obchodní podmínky pro stavební práce 
Příloha č. 2- Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 
Příloha č. 3- Harmonogram realizace 
Příloha č. 4- čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve 

stavebnictví - § 92e zákona o DPH 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu 
(zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy 
kteroukoli ze smluvních stran. 

3. Smluvní strany ujednávají, že k uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla je 
oprávněn i ředitel organizace, v jejímž objektu bylo dílo provedeno, nebo osoba jím 
pověřená, pouze však je-li zvoleným reklamačním nárokem oprava nebo dodání nové věci. 
Jiné reklamační nároky může vznášet pouze objednatel. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku. 

5. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou 
použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených 
povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních 
stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

7. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran 
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. 
Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 1 O dnů ode dne, kdy ke 
změně došlo. 

8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

9. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

1 O. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě. 
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Krajský úřad Pardubického kraje 

11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a 
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

12. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 13. 7. 2020 a 
schválen usnesením číslo R/2779/20. 

V Pardubicích dne: )1 08. 2020 
Objednatel: Zhotovitel: 

/ 

Pardubický kraj 
JUDr. Martin Netelí , Ph.O. 
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přenesená daňová povinnost 

Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘl/20/23137 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017 

Preambule 
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 

Ustanovení I. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem 
podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených 
prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací 
a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající 
část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury. 

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad 
a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při 
přejímce díla. 
Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma 
smluvními stranami. 

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit 
smluvní cenu díla. 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v 
souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli 
bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními 
předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově 
vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne 
doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými 
náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními 
předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel 
povinen vystavit a odeslat objednateli na základě výzvy objednatele daňový 
doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 
dnů od vyzvání. 
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6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených 
faktur v příslušném kalendářním roce. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

Ustanovení li. 
Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 
1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém 
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. 

Ustanovení Ill. 
Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, 

postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a 
stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
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zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto 
odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

1 O. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

Ustanovení IV. 
Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících 
podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu. 
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3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit poverené osoby objednatele, které se budou 
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

Ustanovení V. 
Způsob zabezpečení zařízení staveniště 

a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 
po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů. 

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro 
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 

Ustanovení VI. 
Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 
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3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající 
technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a 
převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a 
uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnu! předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější 
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla 
nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá 
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. 

Ustanovení VII. 

Záručnídoba,odpovědnostzavady 
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1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 1 O pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, 
jeho části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 1 O pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady 
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
každé vady. 

Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření. 
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2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době 
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti 
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny 
údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich 
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a 
k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli 
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle 
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během 
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě 
uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní 
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, 
že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat 
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

1 O. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní 
ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. Ill smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 
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13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností 
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na 
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta. 

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti 
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem 
objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen 
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo 
postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy; 

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 
likvidaci; 

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 
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Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. 

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto 
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto 
upravenou (sníženou). 

Ustanovení IX. 
Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které 
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z 
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady 
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do 
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souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby 
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti 
hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 1 O dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který 
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou 
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu 
plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením 
změn bude provedeno takto: 

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě; 

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv 
na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním 
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

1 O. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou. 

Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 
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2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 
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Krycí list slepého rozpočtu 

Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

Uprava podkrovních místností a WC v 
hlavni lůfkové budově 

Změna užívání části stavby 

Svitavská nemocnice, ul. Kolárova 643, 
Svitavy 

Začátek výstavby: 

JKSO: 

Objednatel: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Zpracoval: 

Nemocnice Par. kraje 

KIP spol.s r.o. Litomyšl IČ/DIČ: 

IČ/DIČ: 

15036499/CZ15036499 

Konec výstavby: Položek: 

Martin černý, DiS. Datum: 

143 

26.08.2019 

A Základní rozpočtové náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby (NUS) 

HSV Dodávky 448 400,09 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00 
Montáž 545 109,64 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00 

PSV Dodávky 1082 658,74 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00 
Montáž 1433 028,64 Provozní vlivy 0,00 

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00 
Montáž 323180,00 NUS z rozpočtu 0,00 

Ostatní materiál 0,00 
Přesun hmot a sutí 155 025,41 
ZRN celkem 3 987 403,00 ON celkem 0,00 NUScelkem 0,00 

ORN celkem 

Rozpočtové náklady v Kč 

Základ8" 0,00 
Základ 15" 0,00 DPH15" 0,00 Celkem bez DPH 3987403.00 
Základ 21" 3 987 403 00 DPH 21" 837 354 63 Celkem vfetně DPH 482475800 

Projektant Objednatel Zhotovitel 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis 
Poznómka. 



Slepý stavební rozpočet 
Název stavby: Úprava podkrovních místnosti a WC v hlavní lůžkové budově Doba výstavby: Objednatel: 

Druh stavby: Změna uživání části stavby Začátek V'{stavby: Projektant: 

lokalita: Svitavská nemocnice, ul. Kolárova 643, Svitavy Konec výstavby: Zhotovitel: 

JK5O: Zpracováno dne: 26.08.2019 Zpracoval: 

IC I Kód !Zkrácený popis/ Varianta IMJ I Mnoistvi I Cena/MJ I Náklady (Kč) 
Rozměry IKčl I Celkem 
Stavba 3 229 829,01 

31 $31,00 
317167121ROO Překlad plochý 11,5/7,1/100 cm kus 1,00 538,00 538,00 

nebo 2 x pásovice 50/5 dl. 750 mm 
1 1,00 
S~•~ 519 

342090432ROO Otvor v SOK, pro dveře lkř do 100 kg.UA 100,2xopL kus 8,00 1 990,00 15 920,00 
8 8,00 

342013322RT3 Příčka SOK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm m2 88,20 1110,00 97 899,78 
tloušťka izolace 100 mm, EI 90 
;příčka mezi chodbou a kancelářemi; 3,1-11,84+2,8_, 16,5-0,8~ 1,97_,7 71,87 
;příčko mezi 4.20 a 4.25; 5,12•0,8+5,72•1,9/2 10,01 
;mezi 4.25 4.24; 4,05•1,9-0,7•1,97 6,32 

342013321ROO Příčka SOK ti.ISO mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm m2 64,84 1 340,00 86 890,96 
;příčka mezi chodbou hyg. zázemím; 3,1 •(1,05+4,2)-0,7* 1,97 14,90 
;mezi kancelářemi; 10,01 •2+6,43•0,8+6,43•2,2/2" 3 46,38 
1,15"3,1 3,57 

342012223RT1 Piíčka SOK tl.lOOmm,ocel.kce,lx oplášť.,RBt 12,5mm m2 15,86 882,00 13 988,52 
izolace tloušťky 50 mm, Et 30 
;v hygien. zrizemí; 2,05"2,1+2,05"0,8/2+-2,6" 1,05-0,6"1,97 6,67 
2,05 "2, 1 +-2,05 "0,8/2-0,7• 1,97+-2,6 "1,7+ 1,0 "2,4-0, 7" 1,9 7 9,19 

6 347015131ROO Předstěna SDK,tl.l!Smm,oc.kce CW,lx RB 12,Smm,izol m2 11,75 718,00 8 432,91 
0,9 ·(4,05+ 3,85+ 3,9+0,8+0, 15 "3) 11,75 

347015123ROO Předsténa SDK, tl.95mm,ocel. kce CW, lx RBi 12,5mm m2 9,00 702,00 6 318,00 
;hygien. zázemí; 3,0"(0,85"2+0,3+1,0) 9,00 

Dokumentace: vykresy 0.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcf 
342263310ROO Úprava sádrokartonové příčky pro osazeni umývadla kus 13,00 1 200,00 15 600,00 

13 13,00 
342265122RT6 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá m2 173,99 881,00 153 283,43 

desky protipožární ti. 12,5 mm, bez izolace 
5,4.16,11"2 173,99 

10 342265132RT6 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. m2 66,05 790,00 52 180,29 
desky protipožární ti. 12,5 mm, bez izolace 
4,1 "16,11 66,05 

11 342265193ROO Příplatek za otvor v podhledu podkroví pi. 1,00 m2 kus 8,00 2 345,00 18 760,00 
Úprava ostění okolo střešního okna 
8 8,00 

12 342267113RT2 Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,Sm m 21,60 1 562,00 33 739,20 
desky protipožární ti. 12,S mm 
2,7"8 21,60 

13 342267112RT2 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,S m m 13,00 1 257,00 16 341,00 
desky protipožární ti. 12,5 mm 
2,6•5 13,00 

61 47 
14 612403399ROO Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 15,60 697,00 10 873,20 

;cca; 15,6 15,60 
Dokumentace: výkresy 0.1.1.3, 4, 5 o skladby konstrukcí 

15 612421637ROO Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 71,60 441,50 31613,39 
;418; 1,o"J,55+1,o•s,12+1,1•s,1212 14,13 
;419; 1,0" 3,85 3,85 
,-420,- 1,0•1,94 3,94 
;425; 1,0•4,05+ 1,0"3,22+-0,9· 3,22/2 8,72 
;423 a 421; 2,s•1,2 8,00 
;413; 2, 7"1,3-0,8"1,97+2,7•2,1-1,1 •2,o 5,40 
;414; 0,95" 3,79+0,95"6,18+6,18•1,9/2 15,34 
;417; 0,95•6,43+6,43" 1,9/2 12,22 

16 612425931ROO Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 1,59 876,00 I 392,84 
0,3'/l,1+2,1'2) J,59 

17 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 4,00 996,00 3 984,00 
vápennou štukovou omítkou 
;vybourane dveře; 2 2,00 

2,00 
238 1 

18 635111022ROO Podlaha 2E22, desky 12,5 + 12,5 mm m2 220,08 898,00 197 631,84 
;skladba Slb a Slc;31,0+23,2+24,63+24, 74+26,02+21,81 +22+22,55+6,96+2,66+ 1,47+ 13,04 220,08 

19 631591211ROO Násyp pod podlahy do 100 mm ml 4,62 8 790,00 40 624,57 
220,08"0,021 4,62 
~otvi,;6 47m0Q 

20 642942214ROO Osazení zárubně do sádrokarton. přičky ti. ISO mm kus 12,00 1570,00 18 840,00 
12 12,00 

21 553310020 Zárubeň ocelová HSE "ll" 100, 600xI970 l, P kus 1,00 1958,00 1 958,00 
1 1,00 

22 553310021 Zárubeň ocelová HSE "ll" 100, 700x1970 l, P kus 3,00 1958,00 5 874,00 
3 3,00 

23 553310042 Zárubeň ocelová HSE "ll" 150, 800x1970 l, P kus 7,00 2 188,00 15 316,00 
7 7,00 

24 553310041 Zárubeň ocelová HSE "ll" 150, 700x1970 L, P kus 1,00 2 188,00 2188,00 
1 1,00 

25 642944121ROO Osazení ocelových zárubní dodatečné do 2,5 m2 kus 1,00 1 092,00 1 092,00 
1 1,00 

26 553310062 Zárubeň ocelová HSE "Ll" 200, 800xI970 L, P kus 1,00 2 423,00 2 423,00 
1 1,00 

711 Izolace PrCJli vodi 25229,95 
27 711212002ROO Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 38,47 492,50 18 946,48 

24,13+2,2 • 1,05 • 3+0,3 "(4,05 • 2+ 3,25 "2+ 1,0+ 1,6 "2+0, 9+0, 9 "2+ 1,6 "2) 38,47 
Dokumentace: výkresy 0.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí 

28 711212601ROO Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 39,45 139,50 5 503,28 
39,45 39,45 



29 998711103ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m 0,15 5 060,00 

30 713101122ROO Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm m2 237,62 21,30 5 061,36 
;skfodbo Slo; 16,11 •14,75 237,62 

31 713101121ROO Odstr.tep.izol.stropů,volně,minerál ti.do 100 mm m2 237,62 19,20 4 562,35 
;skfadbo Slo; 16,11 •14,75 237,62 

Dokumentace: výkresy 0.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí 
32 713121111ROO Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 220,08 79,60 17 518,37 

;skladbo Slb a Slc; 220,08 220,08 
33 63150570 Desky minerální podlahové ti. 10 mm m2 231,08 200,00 46 216,80 

;skladba Slb a Slc; 220,08 220,08 
;ztratné Sl¼; 11,004 11,00 

34 713111121RT2 Izolace tepelné stropů rovn'{ch spodem, drátem m2 262,59 253,50 66 567,33 
2 vrstvy - materiál ve specifikaci 
;skladbo Slc; 16,11 '8,15'2 262,59 

35 63151379.A Deska z minerální plsti ti. 1200x600x200 mm m2 270,48 260,00 70 324,28 
262,6 262,60 
;ztratné 3'¼; 7,878 7,88 

36 63151375.A Deska z minerální plsti ti. 1200x600x120 mm m2 270,48 142,00 38 407,88 
262,6 262,60 
;ztratné 3'¼; 7,878 7,88 

37 713111275Rl3 Utěsnění styku parozábr. s jinou konstrukcí tmelem m 145,24 98,80 14 349,71 
v čet ně tmelu 
16,11 •4+s,z•4+s,0•6,o 145,24 

38 998713103ROO Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m 6,94 3 080,00 
762 _,... 

39 762341811ROO Demontáž bedněni střech rovných z prken hrubých m2 274,22 43,30 11873,88 
; demontól bedněn( pod krytinou; 8,ZJ•16,66•z 274,22 

Dokumentace: výkresy 0.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí 
40 762342814ROO Demontáž dřevěných kontralati m2 548,45 19,30 IO 585,03 

s,23•16,66•2•2 548,45 
41 762341210RT3 Montáž bedněni střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 551,10 212,50 117108,75 

včetně dodávky řeziva, prkna ti. 22 mm 
;bedněni na krokvích; 8,25 • 16, 7 • Z 275,55 
;bednění pod krytinou; 8,25•15,7•2 275,55 

Dokumentace: výkresy 0.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukci 
42 762342205RT4 Montáž kontralati na vruty, s těsnicí pěnou m2 275,55 90,40 24 909,72 

včetně dodávky tati 6/6 cm 
;kontralaté nad bedněním; 8,25•16,7•2 275,55 

Dokumentace: výkresy 0.1.1.3, 4, 5 o skladby konstrukci 
43 762395000ROO Spojovací a ochranné prostředky pro stfechy m3 12,84 1343,00 17 237,77 

551, 1 •0,022+0,04 •0,05•s,z3 •z• 1s 12,84 
44 762911121ROO Impregnace řeziva tlakovakuová m3 12,83 1882,00 24 146,06 

12,83 12,83 
45 762522811ROO Demontáž podlah s polštáři z prken ti. do 32 mm m2 237,62 70,40 16 728,62 

;skladba Sla; 16,11 •14,75 237,62 
Dokumentace: výkresy 0.1.1.3, 4, 5 o skladby konstrukcí 

46 762123110RT2 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 m 8,80 317,00 2 789,60 
včetně dodávky řeziva, hranoly 100 x 100 mm 
1,1•s 8,80 

47 762131164ROO Montáž bedněni stěn na záklopku nebo krajinami m2 12,90 256,30 3 306,27 
1,0•12,9 12,90 

48 60725016 Deska dřevoštěpková OSB 3 N ti. 22 mm m2 14,84 229,75 3 408,34 
12,9 12,90 
;ztratné 15~; 1,935 1,94 

49 762084211ROO Připlatek pro bedněni a laťování ve výšce 4 • 12 m m2 277,55 30,40 8 437,52 
277,55 277,55 

50 762088116ROO Zakrývání provizorní plachtou 1Sx20m,vč.odstranění kus 2,00 12 020,00 24 040,00 
2 2,00 

51 998762103ROO Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 17,79 1 550,00 
7 

52 764900010RM Demontáž krytiny střech m2 274,22 79,60 
z plechu pozinkovaného 
; demontáž stávající krytiny; 8,23•16,66•2 274,22 

Dokumentace: výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí 
53 764393830ROO Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 30• m 16,66 26,80 446,49 

16,66 16,66 
Dokumentace: výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí 

54 764394821ROO Demontáž podkladního pásu,rš 330 a 400 mm m 49,98 54,00 2 698,92 
16,66'3 49,98 

55 764394840ROO Demontáž připonky lemování z ploché oceli kus 32,00 30,70 982,40 
;lemování štítu; 32 32,00 

Dokumentace: výkresy 0.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukci 
56 764454803ROO Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm m 9,00 46,90 422,10 

;vrchní lást; 3,0•3 9,00 
Dokumentace: výkresy 0.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukci 

57 764900030RA0 Demontáž podokapnich žlabů čtyřhranných m 33,40 89,70 2 995,98 
Pro použiti 
16,1•2 33,40 

58 764211441ROO Krytina hladká z Ti Zn, svitky š. 670 mm, do 30•, ti. 0,7 mm m2 274,22 1632,00 447 532,92 
;nová krytino; 8,ZJ•16,66•2 274,22 

Dokumentace: výkresy D.1.1.3, 4, 5 o skladby konstrukci 
59 764242415ROO lemování trub průměr 250 mm, TiZn kus 10,00 878,00 8 780,00 

;Kl; 10 10,00 
Dokumentace: výkresy 0.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukci 

60 764244431ROO Lemování trub Ti Zn 2dily hl.kryt. D 500mm, do 30• kus 1,00 1889,00 1889,00 
;Kl; 1 1,00 

61 764292611ROO Oplechováni hřebene TiZn, s odvětráním m 16,70 1986,00 33 166,20 
;Kl; 16,7 16,70 

Dokumentace: výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukci 
62 764292641ROO Štítové lemováni střechy TiZn, s lištou m 18,60 691,00 12 852,60 

;K3;18,6 18,60 
Dokumentace: výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukci 

63 764292661ROO Oplechováni okapni hrany z TiZn m 33,40 1 355,00 45 257,00 
;K4; 33,4 33,40 

Dokumentace: výkresy 0.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí 
64 764298710ROO Oprava spojeni starých Ti-Zn plechů, do 30• m 16,60 862,00 14 309,20 

8,3•2 16,60 
Dokumentace: výkresy 0.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí 

65 764251491ROO Montáž žlabů z Ti Zn podok.apnich čtyřhranných m 33,40 429,00 14 328,60 
;zpětná montáž, KS; 15,7•2 33,40 



Dokumentace: výkresy 0.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí 
66 764251492ROO Montáž háků z Ti Zn čtyřhranných kus 40,00 171,20 6 848,00 

;zpétnó montóž, K5; 40 40,00 
67 764551491ROO Montáž trub Ti Zn odpadnich čtyřhranných m 9,00 406,50 3 658,50 

;zpétnó montóž, Kl; 3,0.j,3 9,00 
68 764000014 Zpětná montáž trubkových snéholamů bm 66,80 350,00 23 380,00 

16,r4 66,80 
Dokumentace: výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí 

69 764816420ROO Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm m 67,00 264,50 17 721,50 
;pod doplňkově hydroizolace, K6; 67 67,00 

70 998764103ROO Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 7,77 2 260,00 
65 

71 765799301ROO Demontáž podstřešni fólie m2 575,87 17,50 
; demontóž stóvající krytiny -doplňkovó hydroizolace; 8,134'16,66.j<l.j< 1,1 301,65 
;separační vrstva pod krytinou; 8,ZJ4'16,66.j<l 274,22 

72 765000013 Demontáž sněhových zábran trubkových bm 66,64 185,00 12 328,40 
pro použití 
16,664'4 66,64 

73 76590131SROO Lepicí páska pro prostupy a přelepy spojů fólií m 155,50 58,20 9 050,10 
155,50 155,50 

74 765901001ROO Montáž podstřešní fólie m2 551,10 78,20 43 096,02 
;na bedněni: s,z5•15,1•z 275,55 
;pod krytinu; 8,25.j,16,7•2 275,55 

75 67352438 Fólie hydroizolační 1,5 x 50 m m2 316,88 62,00 19 646,72 
8,254'16,7•2 275,55 
;ztratně 15'¼; 41,3325 41,33 

76 67352442 Fólie separační a mikroventilační m2 303,11 113,00 34 250,87 
s,25•15,r2 275,55 
;ztratně 100'6; 27,555 27,56 

77 998765103ROO Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m 3,68 I 210,00 4 447,81 
Konstru kce truhlifsU l,47 

78 766624043ROO Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm kus 7,00 4 070,00 28 490,00 
7 7,00 

79 6114022057 Okno střešní 78 x v. 160 cm kus 7,00 20 020,00 140 140,00 
7 7,00 

Dokumentace: výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukci 
80 766624041ROO Montáž střešních oken rozměr 5S/78 cm kus 1,00 2 674,00 2 674,00 

1 1,00 
81 6114025051 Okno střešní š. 55 x v. 78 cm kus 1,00 7 570,00 7 570,00 

1,00 
82 766624047ROO Montáž zateplovací sady pro střešní okna kus 8,00 364,50 2 916,00 

8 8,00 
83 611403078 Lemováni okna 78x 160cm kus 7,00 2 190,00 IS 330,00 

7,00 
84 611403071 Lemování okna 55x 78cm kus 1,00 1630,00 1630,00 

1,00 
85 766624064ROO Montáž zastiňujících rolet střešnich oken kus 7,00 563,50 3 944,50 

7 7,00 
86 611405605 Roleta zatemňující/plisovaná kus 7,00 2 025,00 14 175,00 

7 7,00 
87 766624062ROO Montáž předokenních rolet střešnich oken kus 7,00 464,50 3 251,50 

7 7,00 
88 61140586.A Markýza ovládání ruční kus 7,00 1479,00 IO 353,00 

7 7,00 
89 766661413ROO Montáž dveři protipožár.lkř.do 80 cm, bez kukátka kus 8,00 1145,00 9 160,00 

8 8,00 
90 61165642 Dveře protipožární El30 plné 80x197 cm HPL 0,8, padací kartáč na spadu dveři kus 8,00 S 590,00 44 720,00 

8 8,00 
Dokumentace: výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí 

91 766664121ROO Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné lkř. š. do 1 m kus 5,00 788,00 3 940,00 
5 5,00 

92 611601202 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné lkř. 70x197 cm kus 4,00 2 590,00 10 360,00 
4 4,00 

Dokumentace: výkresy 0.1.1.3, 4, 5 o skladby konstrukcí 
93 611601201 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné lkř. 60x197 cm kus 1,00 2 590,00 2 590,00 

1 1,00 
Dokumentace: výkresy 0.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí, výpis PSV 

94 766664911ROO Vyřezáni otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. kus 5,00 277,00 1385,00 
5 5,00 

95 766670021ROO Montáž kliky a štítku kus 13,00 383,50 4 985,50 
13 13,00 

96 54914635 Dveřni kování kus 13,00 350,00 4 550,00 
13 13,00 

97 766000111 D + M elox. hlinikové větrací mřížky 400/120 do dveří Pár 5,00 750,00 3 750,00 
5 5,00 

98 998766103ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 0,83 3 040,00 2 536,97 
p hyz 31'10~ 

99 771101101ROO Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 24,13 6,90 166,50 
6,96+ 1,0+ 1,66+ 1,47+ 13,04 24,13 

100 7711012IORTI Penetrace podkladu pod dlažby m2 24,13 47,70 1151,00 
penetraéni nátěr 
24,13 24,13 

101 771575109ROO Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 24,13 993,00 23 961,09 
24,13 24,13 

102 597642030 Dlažba 300x300x9 mm m2 26,54 180,00 4 777,74 
24,13 24,13 
;ztratné 10"1'; 2,413 2,41 

103 998771103ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 0,64 2 588,00 1646,77 
Poilli liyjicwli 226370.Q!! 

104 776101101ROO Vysáváni podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 195,89 6,90 1351,64 
23,16+31,0+24,63+24,74+26,02+21,81+21,99+22,54 195,89 

105 776101121ROO Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 195,89 22,80 4 466,29 
Včetně dodávky 
195,89 195,89 

106 776421300R00 Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm m 155,75 332,00 Sl 709,00 
4,05 • 2+6,43 •5+ 3,85 • 2+ 1,9 • 2+ 3, 19 • 2+6, 18„ 2-o,s•4 72,49 
16,11 • 2+2,1 •2-1,l-0,8-0,8„7-0,l 28,22 
5,72•6+ 3,76•2+ 3,85 • 2+ 3,95 .j,2-0,8• 3 55,04 

107 283424022 Fabian se zaéišťovaci lištou z měkčeného PVC 234S m 171,33 47,00 8 052,28 
155,75 155,75 
;ztratne 100,(,; 15,575 15,58 



108 776521200RV1 lepeni povlakových podlah z díků PVC a CV (vinyl) m2 195,89 810,00 158 670,90 
včetně vinylové podlahoviny ti. 2 mm 
195,89 195,89 

109 998776103ROO Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 0,86 2 478,00 2 119,98 
~ 99119~7 

110 781101111ROO Vyrovnáni podkladu maltou ze SMS ti. do 7 mm m2 74,80 164,50 12 304,76 
74,801 74,80 

111 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady m2 74,80 42,00 3 141,64 
penetračni nátěr 
74,801 74,80 

112 781210141ROO Obkládáni stěn obkl. pórovin. do tmele do 330x600 ml 74,80 925,00 69190,93 
l,6•2,2•1+1,8"2,2 28,60 
1,6 •(4,05 •2+ 3,25 • 2)-1,6 •(o, 7+0,6+0, 7• 2)+ 1,0• 1,5• 2 22,24 
2,2 '( 1,4 • 2+ 1,05 •21-0, 7• 1,97 9,40 
1,6•(1,6•2+0,ss•2J-0,1•1,6 6,72 
1,6•( 1,95 • 2+0,85 • 1)-1,6•0, 7 7,84 

113 597813567 Obkládačka ml 80,79 160,00 12 925,61 
74,801 74,80 
;ztratné 8'¼; 5,98408 5,98 

114 998781103ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 0,86 2 588,00 2 226,22 

115 783000006 Nátěr zárubni ks 13,00 650,00 8 450,00 
2 x email, odmaštění, obroušení 
13 13,00 

il!!Y 40~9 
116 784011211RT2 Olepování vnitřních ploch m 104,70 12,30 1 287,81 

včetně maskovací pásky šířky 30 mm 
1,1 • 2,0•2+ 1,6"Z-1+0,s•2•s+o,ss •2+0,s•2 42,30 
(2,0•2+0,8)•13 62,40 

117 784442001RT2 Malba disperzní interiér.,výška do 3,8 m m2 443,75 88,10 39 094,38 
!barevná, 2x nátěr, lx penetrace 
88, 2+65,2+ 15,9•2+ 11, 1+ 174+66+ 11,0•0,65+ 11,6+ 1,6-74,8 443,75 

94 -· ~ '° 118 941941052ROO Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 442,00 76,60 33 857,20 
;pro střechu, obě strany; 13,o• 11,0•2 442,00 

Dokumentace: výkresy D.1.1.3, 4, 5 o skladby konstrukci 
119 941941392ROO Připlatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 ml 884 ,00 33,60 29 702,40 

442•2 884,00 
120 941941852ROO Demontáž lešení leh.řad.s pod1ahamí,š.l,5 m,H 24 m ml 442,00 66,00 29 172,00 

442 442,00 
121 941955001ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m ml 221,00 109,00 24 089,00 

221 221,00 
Dokumentace: 

95 22 
122 952901111ROO Vyčištění budov o výšce podtažl do 4 m m2 220,10 85,00 18 708,50 

220,1 220,10 
123 952902110ROO Čištěni zametáním v místnostech a chodbách ml 660,30 5,30 3 499,59 

220,1•3 660,30 

" - 124 968072455ROO Vybourání kovových dveřních zárubni pi. do 2 m2 ml 1,58 293,00 461,77 
o,s•1,91 1,58 ., - • 

125 971033531ROO Vybouráni otv. zeď cihel. pi.I m2, tl.15 cm, MVC ml 1,00 246,00 246,00 
;rozvaděč chodba; 1 1,00 

Dokumentace: výkresy D.1.1.3, 4. 5 a skladby konstrukcí, výpis PSV 
126 974031133ROO Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 0,75 93,80 70,35 

0,75 0,75 
!l!iMMl, 

127 999281111ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 39,72 1149,00 45 640,47 
7 

128 740000013 Demontáž stávajíciho hromosvodu včetně uskladnění ks 1,00 8000,00 8 000,00 
1 1,00 

129 740000002 Zpětná montáž hromosvodu ks 1,00 14 600,00 14 600,00 
1 1,00 

130 740000081 Revize hromosvodů ks 1,00 2 501,00 2 501,00 
1 1,00 

s ~ 29 
131 97901 llllROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a I.PP 14,66 350,50 5 138,33 

;vato; l,9+0,95 2,85 
;dřevo; 4,11+0,88+4,28 9,27 
;plech; 2,0+0,03+0,0l 2,04 
,folie;0,l 0,10 
;suť; 0,12+0,28 0,40 

132 979011121ROO Příplatek za každé další podlaží 29,32 220,00 6 450,40 
14,66•2 29,32 

133 979082318ROO Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m 14,66 136,50 2 001,09 
14,66 14,66 

134 979082319ROO Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m 73,30 93,00 6 816,90 
14,66·5 73,30 

135 979086112ROO Nakládání nebo překládáni suti a vybouraných hmot 14,66 149,00 2 184,34 
14,66 14,66 

136 979951111ROO Výkup kovů - železný šrot tL do 4 mm 2,04 ·1 000,00 -2 040,00 
2,04 2,04 

137 979990101ROO Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm 0,40 650,00 260,00 
0,4 0,40 

138 979990144ROO Poplatek za skládku suti - minerálni vata 2,95 1 235,00 3 643,25 
0,1+2,85 2,95 

139 979990161ROO Poplatek za skládku suti - dřevo 9,27 500,00 4 635,00 
9,27 9,27 
ZTI 

n liiililiii 
140 720000001 kpl 1,00 188 473,50 188 473,50 

Samostatný rozpočet 
1 1,00 
UT 271021,00 

73 Ostf !Y!'iitn zn~ 
141 730000001 UT kpl 1,00 271 021,00 271021,00 

Samostatný rozpočet 
1 1,00 
Silnoproudá elektroinstalace 277 449,00 
Eleltt, omo, 11jf, 1ljnc,i sllncijmiiicl) 2774-t9,00 



142 740000001 Elektroinstalace ks 1,00 277 449,00 277 449,00 
SamostatnV rozpočet 
1 J,00 
VZT 20 630,00 

MZ4001 
143 240000001 Vzduchotechnika kpl 1,00 20 630,00 20 630,00 

Samostatný rozpočet 
1 1,00 

3 987 403,00 
Po1nómko: 



ÚPRAVA PODKROVNÍCH MÍSTNOSTÍ A WC V HLAVNÍ LŮŽKOVÉ BUDOVÉ 
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 

NAZEV 
UPRAVENÉ ROZPOCTOVÉ NÁKLADY 

MONTÁŽE SV.ZAS.MOTOROVÉ ROZVODY 
STAVEBNÍ PRACE SV.zAS.MOTOROVÉ ROZVODY 
MATERIÁLY SV.zAS.MOTOROVÉ ROZVODY 

MONTÁŽE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POCíTACOVÉ SÍTÉ) 
STAVEBNÍ PRACE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POCITACOVÉ SÍTÉ) 
MATERIÁLY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POCITACOVÉ SÍTÉ) 

MONTÁŽE ROZVADÉC DB3 4.NP 
MATERIÁLY ROZVADÉC DB3 4.NP 

REKAPITULACE CELKEM 



CENA bez DPH DPH CENA s DPH 

92 780,00 21 112 263,80 

14 185,00 21 17 163,85 

55 653,00 21 67 340,13 

60 685,00 21 73 428,85 

14 605,00 21 17 672,05 

15 354,00 21 18 578,34 

5 515,00 21 6 673,15 

18 672,00 21 22 593,12 

277 449,00 21 335 713,29 



CISLO KOD VC21-M SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA MJ MNOŽSTVI J.CENA CENA CELKEM 
1 SIL 1 vyhledáni stávaící elektroinstalace, zjištění současného stavu hod 8,00 400,00 3200,00 
2 SIL 2 úpravy v rozvaděči OCEP R INTERNA, osazení stoup.svorkovnice, úprava propojení, úprava masky hod 4,00 400,00 1600,00 
3 SIL 3 kabel CVKY 4Jx10 PU m 35,00 50,00 1750,00 
4 SIL 4 vodič CY 25žl/zel. PU m 35,00 35,00 1225,00 
5 SIL 5 osazeni 0B3 4.NP do připravené NIKY stavbou ks 1,00 750,00 750,00 
6 SIL 6 MET ekvipotenciální připoinice v krabici 125x125x70mm ks 1,00 260,00 260,00 
7 SIL 7 spínač bilÝ řaz.1 IP20 komplet PO ks 6,00 55,00 330,00 
8 SIL 8 časové relé multifunkčni pod vvoinač 230V ks 1,00 180,00 180,00 
9 SIL 9 spínač bilý řaz.5 IP20 komplet PO ks 7,00 165,00 1155,00 

10 SIL 10 tlačítko bilé laz.1/0 IP20 komplet PO ks 3,00 155,00 465,00 
11 SIL 11 zásuvka polez. 10/16A/250V 2P+Z bila IP20 komplet ks 68,00 195,00 13260,00 
12 SIL 12 zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 s přepěťovou ochranou komplet ks 2,00 195,00 390,00 

Upřesňujicí specifikace svítidel ie uvedena v technické zorávě 
13 SIL 13 B-zář.svitidlo 2x36W IP40 přisazené, stavebnicové, vč.zdroje Z36W RaBO+ ks 3,00 400,00 1200,00 
14 SIL 14 A-zář.svítidlo 2x58W IP40 přisazené, mřížkové, vč.zdroie 236W RaBO+ ks 14,00 400,00 5600,00 
15 SIL 15 O-zář.svítidlo 1x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroie 213W Ra80+ ks 6,00 360,00 2160,00 
16 SIL 16 E-záf.svitidlo 2x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroie Z13W Ra80+ ks 2,00 360,00 720,00 
17 SIL 17 N-nouzové, dočasné svítidlo s otktoqramern 1x8W-1,5hod IP40 ks 2,00 360,00 720,00 
18 SIL 18 kabel CVKY 3Ox1 ,5 PU m 50,00 37,00 1850,00 
19 SIL 19 kabel CVKY 3Jx1 ,5 PU m 270,00 37,00 9990,00 
20 SIL 20 kabel CVKY 5Jx1 ,5 PU m 40,00 37,00 1480,00 
21 SIL 21 kabel CVKY 3Jx2,5 PU m 425,00 37,00 15725,00 
22 SIL 22 vodič CY 16žl.zel. PU m 50,00 37,00 1850,00 
23 SIL 23 vodič CY 4žl.zel. PU m 15,00 30,00 450,00 
24 SIL 24 lišta vkládací PVC 60x40mm,vč.ohybů a koncovek PU m 40,00 75,00 3000,00 
25 SIL 25 ukončeni kabelů do 5x4 ks 14,00 100,00 1400,00 
26 SIL 26 ukončeni kabelů do 5x10 ks 2,00 120,00 240,00 
27 SIL 27 krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 87,00 30,00 2610,00 
28 SIL 28 krabice oobočná, kruhová 68mm, do duté, cih.stěnv IP20 ks 25,00 30,00 750,00 
29 SIL 29 svorka pružinová 3x2,5mm2 ks 110,00 17,00 1870,00 
30 SIL 30 svorka pružinová 5x2,5mm2 ks 220,00 25,00 5500,00 
31 SIL 31 protípožárni ucpávka ks 3,00 500,00 1500,00 
32 SIL 32 projektová dokumentace skutečného stavu hod 8,00 600,00 4800,00 
33 SIL 33 výchozí revizni zpráva hod 8,00 600,00 4800,00 

92780,00 

MONTÁŽE SV ZÁS MOTOROVÉ ROZVODY 

CISLO KÓD ve C801-3 SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA MJ MNOŽSTVI J.CENA CENA CELKEM 
1 SIL 1 zednické zapraveni otvoru rozvaděče D83 4.NP (500x800x200mm) ks 1,00 2 000,00 2000,00 
2 SIL 2 vvbouráni otvoru do R=60mm ti.do 600mm v cih.zdi ks 4,00 180,00 720,00 
3 SIL 3 vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm m 30,00 70,00 2100,00 
4 SIL 4 zapraveni maltou spáry ve zdi cihlaltvár.do hl.30mm š.do 70mm m 30,00 155,00 4650,00 
5 SIL 5 vyřezání otvoru pro krabice 68mm ks 112,00 20,00 2240,00 
6 SIL 6 vyřezání spáry ve zdi cihlaltvár.do hl.30mm š.do 30mm m 15,00 55,00 825,00 
7 SIL 7 zapraveni maltou spáry ve zdi cihlaltvár.do hl.30mm š.do 30mm m 15,00 110,00 1650,00 

14185,00 

STAVEBNÍ PRÁCE SV ZÁS MOTOROVÉ ROZVODY 

CISLO KÓD CíSLO SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA MJ MNOŽSTVI J.CENA CENA CELKEM 
1 SIL 1 stoup.svorkovnice CU,AL 16-95mm2 IP20 ks 1,00 95,00 95,00 
2 SIL 2 zákryt z plechu 1 mm, upravený vypalovaci barvou m2 0,40 250,00 100,00 
3 SIL 3 kabel CVKY 4Jx1 O m 35,00 83,00 2905,00 
4 SIL 4 vodič CY 25žl/zel. m 35,00 58,00 2030,00 
5 SIL 5 MET ekvipotenciálni přípojnice v krabici 125x125x70mm ks 1,00 200,00 200,00 
6 SIL 6 spínač bily řaz.1 IP20 komplet PO ks 6,00 140,00 840,00 
7 SIL 7 časové relé multifunkční pod vypinač 230V ks 1,00 290,00 290,00 
8 SIL 8 spínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO ks 7,00 165,00 1155,00 
9 SIL 9 tlačítko bilé řaz. 1/0 IP20 komplet PO ks 3,00 148,00 444,00 

10 SIL 10 zásuvka polez. 10/16A/250V 2P+Z bila IP20 komplet ks 68,00 113,00 7684,00 
11 SIL 11 zásuvka polez. 10/16A/250V 2P+Z bila IP20 s přepěťovou ochranou komplet ks 2,00 715,00 1430,00 

Upřesňuiicí specifikace svítidel je uvedena v technické zprávě 
12 SIL 12 8-zář.svitidlo 2x36W IP40 přisazené, stavebnicové, vč.zdroje Z36W RaBO+ ks 3,00 650,00 1950,00 
13 SIL 13 A-zář.svitidlo 2x58W IP40 přisazené, mřížkové, vč.zdroie Z36W Ra80+ ks 15,00 704,00 10560,00 
14 SIL 14 D-zář.svitidlo 1x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+ ks 6,00 530,00 3180,00 
15 SIL 15 E-zář.svitidlo 2x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W RaBO+ ks 2,00 690,00 1380,00 
16 SIL 16 N-nouzové, dočasné svítidlo s piktogramem 1x8W-1,5hod IP40 ks 2,00 535,00 1070,00 
17 SIL 17 kabel CVKY 3Ox1 ,5 m 50,00 10,50 525,00 
18 SIL 18 kabel CVKY 3Jx1 ,5 m 270,00 10,50 2835,00 
19 SIL 19 kabel CVKY 5Jx1,5 m 40,00 17,00 680,00 
20 SIL 20 kabel CVKY 3Jx2,5 m 425,00 17,00 7225,00 
21 SIL 21 vodič CY 16žl.zel. m 50,00 35,00 1750,00 
22 SIL 22 vodič CY 4žl.zel. m 15,00 9,00 135,00 
23 SIL 23 lišta vkládaci PVC 60x40mm,vč.ohybů a koncovek m 40,00 70,00 2800,00 
24 SIL 24 krabice ořtsíroíová, kruhová 68mm, do duté, cih.sténv IP20 ks 87,00 20,00 1740,00 
25 SIL 25 krabice oobočná, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 25,00 4,00 100,00 
26 SIL 26 svorka pružinová 3x2,5mm2 ks 110,00 4,00 440,00 
27 SIL 27 svorka pružinová 5x2,5mm2 ks 220,00 5,50 1210,00 
28 SIL 28 protipožární ucpávka ks 3,00 300,00 900,00 

55653,00 

MATERIÁLY SV ZÁS MOTOROVÉ ROZVODY 

CISLO KOD ve 21-M SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA MJ MNOŽSTVI J.CENA CENA CELKEM 
1 SIL 1 vyhledáni stávajíci elektronické komunikace TV, počítačové sité, zjištění současného stavu hod 6,00 400,00 2400,00 

(oživení a nastaveni rozvodu TV a počítačové sítě není předmětem přípravy rozvodu) 
2 SIL 2 trubka ohebná, lehká zátěž 16110,7mm PU (příprava TV) m 190,00 40,00 7600,00 
3 SIL 3 koaxiáln i kabel vnitřní class A CU 1, 13mm 200hm/km vn.pr.6,6mm VU m 190,00 32,00 6080,00 

MONTÁŽE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POCÍTACOVÉ SÍTĚ) 



4 SIL 4 krabice přistrojová kruhová. hluboká 73166mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 7,00 30,00 210,00 
5 SIL 5 trubka ohebná, lehká zátěž 32124,3mm PU (rezerva pro optickou sit) m 55,00 40,00 2200,00 
6 SIL 6 lišta vkládací PVC 60x40mm,vé.ohybů a koncovek PU m 20,00 75,00 1500,00 
7 SIL 7 krabice protahovací. kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 6,00 30,00 180,00 
8 SIL 8 lrubka ohebná, lehká zátěž 32124,3mm PU (páteřní síť optický kabel) m 25,00 40,00 1000,00 
9 SIL 9 optický kabel Solarix 1x12VL. SM 9/125 VU m 25,00 40,00 1000,00 

10 SIL 10 trubka ohebná, lehká zátěž 32124,3mm PU (přívod SYKFY 15x2x0,5 k Racku) m 25,00 40,00 1000,00 
11 SIL 11 kabel SYKFY 15x2x0,5 VU m 25,00 35,00 875,00 
12 SIL 12 trubka ohebná, lehká zátěž 32124,3mm PU {připrava pro počitačovou sit) m 220,00 40,00 8800,00 
13 SIL 13 kabel UTP cat.5e VU m 870,00 32,00 27840,00 
14 SIL 14 krabice přistrojová kruhová hluboká 73166mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 28,00 30,00 840,00 

60685,00 

Č:ISLO KOO ve c001-3 SILNOPROUOA ELEKTROTECHNIKA MJ MNOŽSTVI J.CENA CENA CELKEM 
1 SIL 1 vybourání otvoru do R=60mm ti.do 600mm v cih.zdi ks 2,00 180,00 360,00 
2 SIL 2 vyřezání otvoru pro krabice 68-73mm ks 41,00 20,00 820,00 
3 SIL 3 vvřezáni soarv ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm m 20,00 55,00 1100,00 
4 SIL 4 zapraveni maltou spáry ve zdi cihlaftvár.do hl.30mm š.do 30mm m 20,00 110,00 2200,00 
5 SIL 5 vyřezáni spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm m 45,00 70,00 3150,00 
6 SIL 6 zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.3Dmm š.do 70mm m 45,00 155,00 6975,00 

14605,00 

STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ) 

Č:ISLO KOO ČISLO SILNOPROUOA ELEKTROTECHNIKA MJ MNOŽSTVI J.CENA CENA CELKEM 
1 SIL 1 trubka ohebná, lehká zátěž 16110,7mm m 190,00 6,00 1140,00 
2 SIL 2 koaxiální kabel vnitřní classA CU 1,13mm 20Ohm/km vn.or.6,6mm m 190,00 9,00 1710,00 
3 SIL 3 krabice přístrojová kruhová hluboká 73166mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 7,00 19,00 133,00 
4 SIL 4 trubka ohebná, lehká zátěž 32124,3mm m 55,00 10,00 550,00 
5 SIL 5 lišta vkládaci PVC 60x40mm, vč.ohybů a koncovek m 20,00 70,00 1400,00 
6 SIL 6 krabice protahovací. kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 6,00 4,00 24,00 
7 SIL 7 trubka ohebná, lehká zátěž 32124,3mm m 25,00 10,00 250,00 
8 SIL 8 optický kabel Solarix 1x12VL. SM 9/125 m 25,00 16,00 400,00 
9 SIL 9 trubka ohebná, lehká zátěž 32124,3mm m 25,00 10,00 250,00 

10 SIL 1 O kabel SYKFY 15x2x0,5 m 25,00 27,00 675,00 
11 SIL 11 trubka ohebná, lehká zátěž 32124,3mm m 220,00 10,00 2200,00 
12 SIL 12 kabel UTP cal.Se m 870,00 7,00 6090,00 
13 SIL 13 krabice pňstrojová kruhová hluboká 73166mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 28,00 19,00 532,00 

15354,00 

MATERIÁLY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ) 

Č:ISLO KÓD ve 7-32 SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA MJ MNOŽSTVI J.CENA CENA CELKEM 
1 SIL 1 zapuštěná rozvodnice Z s pož.odolnosti 30min. El30DP1-S OCEL, IP40/IP20 š.426xv.754xhl.130mm ks 1,00 1 000,00 1000,00 
2 SIL 2 propojovaci systém 63Af3L 1 0kA ks 0,60 200,00 120,00 
3 SIL 3 jistié 25A/3/B 10kA ks 1,00 220,00 220,00 
4 SIL 4 přepěťová ochrana B+C/3 ks 1,00 250,00 250,00 
5 SIL 5 chránič 25-4-030 ks 2,00 250,00 500,00 
6 SIL 6 jistié B10/1 10kA ks 3,00 125,00 375,00 
7 SIL 7 jistié B16/110kA ks 9,00 125,00 1125,00 
8 SIL 8 imoulzní oam.reté 16A/230V ks 1,00 125,00 125,00 
9 SIL 9 zapojená svorka do 16mm2 ks 3,00 50,00 150,00 

10 SIL 10 pomocná sběrnice N 15 ks 1,00 50,00 50,00 
11 SIL 11 projektová dokumentace skutečného stavu hod 1,00 800,00 800,00 
12 SIL 12 výchozí revizní zpráva hod 2,00 400,00 800,00 

5515,00 

MONTÁŽE ROZVADĚČ: OBJ 4 NP 

ČISLO KOO ČISLO ELEKTRO MJ MNOŽSTVI J.CENA CENA CELKEM 
1 SIL 1 zapuštěná rozvodnice Z s pož.odolnosti 30min. El300P1-S OCEL, IP40/IP20 š.426xv.754xhl.130mm ks 1,00 10 200,00 10200,00 
2 SIL 2 propojovací systém 63A/3L 1 OkA ks 0,60 280,00 168,00 
3 SIL 3 jistič 25A/3/B 10kA ks 1,00 470,00 470,00 
4 SIL 4 přepěťová ochrana B+C/3 ks 1,00 3 300,00 3300,00 
5 SIL 5 chránič 25-4-030 ks 2,00 1 210,00 2420,00 
6 SIL 6 jistié B10/110kA ks 3,00 118,00 354,00 
7 SIL 7 jistié B16/1 10kA ks 9,00 106,00 954,00 
8 SIL 8 impulzní pam.relé 16A/230V ks 1,00 680,00 680,00 
9 SIL 9 svorka RS 16mm2 ks 3,00 22,00 66,00 

10 SIL 10 pomocná sběrnice N 15 ks 2,00 30,00 60,00 
18672,00 

MATERIÁLY ROZVADĚČ OBJ 4 NP 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby 
ÚPRAVA PODKROVNÍCH MÍSTNOSTÍ A WC V HLAVNÍ 

JKSO LŮŽKOVÉ BUDOVĚ 

část Ústřední vytápěni EČO 

Místo Svitavy 

IČ DIČ 

Objednatel 

Projektant Ing Sommer Michal 

Zhotovitel RÝMSTAV CZ spol. s r.o. 25391810 CZ25391810 

Zpracoval Ing. Sommer Michal 

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I I I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 rn.j, Počet Náklady/ 1 rn.j. Počet Náklady/ 1 rn.j, 
--- - -- 

Rozpočtové náklady v CZK 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C 
1 
Náklady na umístění stavby 

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 
f-- 

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 
-----j - 
4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 

- 

5 "M" Dodávky 17 Jiné VRN ~ 
6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 

7 ZRN (ř. 1-6) 271 021,00 12 ON (ř. 8-11) I 19 VRN (ř. 13-18) I - 
20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 271 021,00 
- - 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 
základní 21,0 

Cena s DPH 

E Přípočty a odpočty 

Dodá zadavatel 
-- 

Klouzavá doložka 
~-- -- --- 
Zvýhodněni 
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ROZPOČET 
Stavba: 
ústřední vytápění 

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo: 

Zpracoval: 
Datum: 

Č. Kód položky Popis MJ výkaz výměr Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem 

PSV Práce a dodávky PSV 

733 
1 Potrubí ocel ON 15 m 7+16+18+6+4 51,000 595,00 30345 0,113 

2 Potrubí Ocel DN20 m 32+24+10 66,000 680,00 44 880 
3 Nátěr potrubí základ + 2x email - bílá m 51+66 117,000 140,00 16 380 

4 Napojení potrubí ocelového DN20 na stávající rozvod ks 14 14,000 520,00 7280 

5 Dopojení potrubí ocel DN15 na nově stoupací potrubí DN20 ks 16+12 28,000 585,00 16 380 

6 dopojení nových otopných těles na potrubí ocelově ks 11 11,000 990,00 10890 
7 odří:zruí a vypuštěri otoPf'fv'ch těles 3.NP ks 14 14,000 550,000 7700 
8 733190107 Zkouška těsnosti potrubí do ON 50 m 117 117,000 10,000 1170 0,000 

9 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m t 0,313 0,313 12 000,000 3756 0,000 

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 138 781,00 0,113 

735 ústřední vytápění - otopná tělesa 107 815,00 

10 0t0Pf'fv' žebřík 450><900 mm. připojeri spodri ks 1 1 2210 2210 
11 T ermostatícká rlavice ks 1 1 300 300 
12 Morláž otopného tělesa - žebřík ks 1 1 880 880 
13 Připojovací set pro otopná tělesa žebříková. napojeri na ocel D ks 1 1 580 580 

Otopné těleso v ti,,Aierickém provederi délka 1000mm. šířka 
14 102mm. připojeri VK, výška 503mm ks 1 1 6 778 6 778 

Otopné těleso v ti,,Aienickém provederi délka 1400mm. šířka 
15 102mm. připojení VK. výška 503mm ks 5 5 8272 41 360 

Otopné těleso v ti,,Aieníckém provederi délka 1600mm. šířka 
16 102mm. připojení VK. výška 503mm ks 2 2 11366 22 732 

Otopné těleso v ti,,Aieníckém provederi délka 600mm. šířka 
17 102mm. přípojeri VK. výška 503mm ks 1 1 5337 5337 

Otopné těleso v ti,,Aierickém provedeni délka 800mm, šířka 
18 102mm. přípojeri VK, výška 503mm ks 1 1 6538 6538 
19 Termostatická rlavice ks 10 10 300 3000 
20 Připojovací set pro otopná tělesadesková v provedení VK. napc ks 10 10 540 5400 
21 Morláž otoPf'fv'ch těles deskových ks 10 10 1 270 12 700 

z Zámečnické výrobky 
22 767-201 Montáž kovových stvebnich doplňkových konstrukci kg 10+10 

Podpůrná konstrukce pro potrubí a regulačního uzlu, ze 
23 767-Z10 systémových nosníků, pozinkovaná ocel kg 10+10 

HZS HZS 

3 800,00 0,090 
20,000 70,00 1400 0,000 

20,000 120,00 2 400 0,090 

24 799-M04 Napuštění a odvzdušněni soustavy hod 6 6,000 400,00 2 400,00 0,000 

25 799-M05 Topná zkouška hod 24 24,000 200,00 4 800,00 0,000 

26 Vytvoření prostupů přes stropní konstrukci do DN60 ks 14 14,000 355,00 4 970,00 
Vysekáni drážky ve zdivu 100150mm. včetně zaházeni hrubou 

27 omítkou m 9 9,000 495,00 4 455,00 

28 Zaregulování soustavy a její zprovozněni hod 10 10,000 400,00 4 000,00 

20 625,00 0,000 

Celkem 271 021,00 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby 
ÚPRAVA PODKROVNÍCH MÍSTNOSTÍ A WC V HLAVNÍ 

JKSO LŮŽKOVÉ BUDOVĚ 

část Vzduchotechnika EČO 

Místo Svitavy 

IČ DIČ 

Objednatel 

Projektant Ing Sommer Michal 

Zhotovitel RÝMSTAV CZ spol. s.r.o. 25391810 CZ25391810 

Zpracoval Ing. Sommer Michal 

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I I I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 rn.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 
-- - -- -- --- 

' 
Rozpočtové náklady v CZK 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařizení staveniště ~ 
2 Montáž 9 Bez pevné padl. 0,00 14 Projektové práce 

---- 
3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 

I---, -- 
4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 

5 ""M"" Dodávky 17 Jiné VRN 
- - 

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 

7 ZRN (ř. 1-6) 20 630,00 12 DN(ř.8-11) I 19 VRN (ř. 13-18) I -;- 

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 20 630,00 
- ----- 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 
základní 21,0 

Cena s DPH 

E Přípočty a odpočty 
-- 

Dodá zadavatel 
-- 

Klouzavá doložka 
Zvýhodnění 
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ROZPOČET 
Stavba: 
Vzduchotechnika 

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo 

Zpracoval: 
Datum: 

Č. Kód položky Popis MJ výkaz výměr Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem 

PSV Práce a dodávky PSV 

733 
' 

1 Dodávka a montáž Potrubí SPIRO 0150 m 4 4,000 930,00 3 720 

2 Dodávka a montáž Potrubí SPIRO 0125 m 2 2,000 870,00 1 740 

3 Stfešní hlavice SPIRO O 150 ks 1 1,000 980,00 980 
4 T-kus 150/125 ks 2 2,000 330,00 660 

5 T-kus 150/100 ks 1 1,000 305,00 305 

6 T-kus 1251125 ks 1 1,000 310,00 310 

7 Potrubní ventilátor výkon 330 m3/hod, časový doběh ks 1 1,000 6 280,00 6280 

8 Talífový odtahový ventil ON 150, do sádrokartonu ks 1 1,000 665,00 665 

9 Talífový odtahový ventil ON 125, do sádrokartonu ks 3 3,000 630,00 1890 
10 Talífový odtahový ventil ON 100, do stěny ks 1 1,000 610,000 610 
11 Zatěsnění prostupu s třešni konstrukci d 150 ks 1 1,000 870,000 870 
12 Zapojeni a uvedeni do provozu hod 4 4,000 650,000 2600 

Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí 20 630 00 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby 
ÚPRAVA PODKROVNÍCH MÍSTNOSTÍ A WC V HLAVNÍ 

JKSO LŮŽKOVÉ BUDOVĚ 

část Zdravotně technické instalace EČO 

Místo Svitavy 

IČ DIČ 

Objednatel 

Projektant Ing Sommer Michal 

Zhotovitel RYMSTAV CZ spol. srov.o. 25391810 CZ25391810 

Zpracoval Ing. Sommer Michal 

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I I I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 mj. Počet Náklady/ 1 m.j. 

Rozpočtové náklady v CZK 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C J Náklady na umístění stavby 

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 
- 

2 Montáž 9 Bez pevně podl. 0,00 14 Projektové práce 
- ~ 

3 PSV Dodávky 1 O Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 
- 

I 
4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 

~- - 
5 "M" Dodávky 17 JinéVRN 
- 

6 I Montáž 18 VRN z rozpočtu 
- -- 

I 7 ZRN (ř. 1-6) 188 473,50 12 ON (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D !celkem bez DPH 188 473,50 
DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 
základní 21,0 

Cena s DPH 

E _j Pří počty a odpočty 
Dodá zadavatel 

Klouzavá doložka 
Zvýhodnění 
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ROZPOČET 
Stavba: ÚPRAVA PODKROVNÍCH MÍSTNOSTÍ A WC V HLAVNÍ LŮŽKOVÉ BUDOVĚ 
Zdravotně-technické instalace 

Objednatel 
Zhotovitel: 
Místo: 

Zpracoval: 
Datum: 

Č. Kód položky Popis MJ výkaz výměr Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem 

PSV Práce a dodávky PSV 

732 
1 Umyvadlo keramické, bílé, závěsné. Šířka 550mm ks 9 9 880 7 920 
2 Baterie l.fTIY\/adlová páková, včetně systému dick/dack ks 9 1 945 945 

Sprchový kOLt - vanička 1 000 x 700mm, baterie páková 
nástěmá. včetně sprch,/ a úcll,itů. zástěna plastová poswná 

3 lJ<otvená mezi příčky šířky 1 000 mm ks 1 1 11 800 11 800 
WC závěsné, včetně předstěnového sytému do 

4 sádrokartonové příčky. ks 2 1 9 300 9 300 
5 Tiačitko pro závěsné WC ks 2 2 1100 2 200 

6 Wfevka závěsná. včetně mřížky ks 1 1 10800 10 800 
7 Baterie páková nástěmá k výlěvce, prodloužené ramirl<o ks 1 1 1 460 1 460 
8 Montáž l.fTIY\/adla nástěmého, včetně baterie ks 9 9 1 280 11520 
9 Montáž sprchového kouu, včetně baterie ks 1 1 7 500 7500 

10 Montáž závěsného WC, včetně předstěnového systému ks 2 2 4 800 9 600 
11 Montáž výlevky závěsné, včetně bateri ks 1 1 5 100 5100 
12 Rohový ventil 1/2" ks 18 18 145 2 610 
13 Přesun hmot pro zařizovací předměty t 0,9 0,900 8 500,00 7650 

ZTI - zařizovací předměty 88 405,00 

733 
9+18+7+7+7+12 

14 Potrubí PPR D20 m +4 121,000 298,00 36058 

15 Potrubí PPr D25 m 8+2 12,000 480,00 5 760 

16 Dopojení potrubí PPr na zařizovací předměty ks 13 13,000 480,00 6240 
17 Dodávka a montáž izolace 20x16 m 80 80,000 75,000 6000 
18 Dodávka a montáž izolace 20x6 m 21 21,000 61,000 1281 
19 Dodávka a montáž izolace 25x20 m 6 6,000 92,000 552 
20 Dodávka a montáž izolace 25x6 m 6 6,000 70,000 420 
21 Zkouška těsnosti potrubí do DN 50 m 146 146,000 15,000 2190 

Ručni regulační ventil pro cirkulaci DN20 ks 2 2,000 1400,000 2800 
22 Kulový uzavěr D25 ks 2 2,000 520,000 1 040 

23 Kulový uzávěr D20 ks 1 1,000 485,000 485 

24 Napojení na stávající rozvody ZTI ks 3 3,000 870,000 2610 

25 Revizní dvífka do stěny 300X300 mm ks 1 1,000 400,000 400 

ZTI - rozvodné potrubí 65 836,00 

734 
26 Dodávka a montáž potn.bi HT DNSO m 3+3+4,5+4+1 15,5 565 8 758 
27 Dodávka a montáž potn.bi HT DN32 m 4,5 4,5 530 2 385 
28 Dodávka a montáž potnbi HT DN11 O m 1+2+5 8 780 6 240 
29 rozebrárl stávaiiciho stno ..,aciho ootnbi litina DN11 O ks 3 3 900 2 700 
30 rozebrárl stávajícího stocoacibo potn.bi HT ON 11 O ks 3 3 475 1 425 
31 vsazerl odbočky do stávajiciho stoupaciho potrt.bi ON 11 O ks 6 6 1 450 8 700 

Potrubí kanalizace 30 207,50 

HZS 
Vysekání drážky ve zdivu 100150mm, včetně zaházeni hrubou 

32 omítkou m 3 3,000 495,00 1 485,00 
33 Vytvořeni prostupů přes zděné konstrukce, otvor 100x50mm ks 3 3,000 410,00 1 230,00 

Revizní dvířka 150x150 do sádrokartonové příčky ks 2 2,000 290,00 580,00 
34 Dezinfekce vodovodního potrubí m 146 146,000 5,00 730,00 

HZS 4 025,00 

Celkem 188 473,50 

Strana 2 z 2 



NPK a.s., Svitavská nemocnice, vestavba podkrovních místností - zajištění prostoru po sloučení lůžkového fondu a JIP li 

Harmonogram výstavby 

červenec srpen září říjen listopad prosinec 
31 Zdi podpěrné a volné 
34 Stěny a příčky ,, 
61 Úprava povrchů vnitřní 
64 Výplně otvorů 

711 Izolace proti vodě ' 
713 Izolace tepelné 

., 

762 Konstrukce tesařské 
764 Konstrukce klempířské 
765 Krytin a tvrdá 
766 Konstrukce truhlářské 
771 Podlahy z dlaždic 
776 Podlahy povlakové 
781 Obklady keramické 
783 Nátěry 
784 Malby •.• 

94 Lešení a stavební výtahy . " 
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních •, 

95 stavbách 
96 Bourání konstrukcí 
97 Prorážení otvorů 

M74 Elektromontážní práce "· 

72 Zdravotně technické instalace 
73 ústřední vytápění a 

M24001 VIT ' 





Příloha Smlouvy o dílo č. 4 

Čestné prohlášení příjemce 

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví 
- § 92e zákona o DPH 

Název stavby: ,,NPK a.s., Svitavská nemocnice, vestavba podkrovních 
místností - zajištění prostoru po sloučení lůžkového fondu a JIP" 

Identifikační údaje příjemce: 

Název (jméno) : 
Adresa/ sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Oprávněná osoba: 

Pardubický kraj 
Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 53211 
70892822 
CZ70892822 
JUDr. Martin Netolický, Ph.O. 

Identifikační údaje poskytovatele: 

Název (jméno) žadatele: 
Adresa/sídlo žadatele: 
IČ: 
DIČ: 
Oprávněná osoba: 
Společnost je zapsána u 

RÝMSTAV CZ spol. sr.o. 
Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov 
25391810 
CZ25391810 
Marek Hončík, jednatel 
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17936 

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 
odst. 3 zákona o DPH). 

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel zdanitelného 
plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé. 

V Pardubicích dne 

JUDr. Martin Netolický, ~!Ul~~,,:: 
hejtman Pardubického 
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