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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zast avěné území a nezastav ěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosav adní využití a zastav ěnost území  

Předmětem stavby je rekonstrukce tří objektů umístěných v areálu odborného léčebného ústavu 
Albertinum Žamberk. Jedná se o již zastavěné území. V objektu LDN se nachází 70 lůžek pro pacienty. 
Albertova vily slouží pro potřeby psychiatrického oddělení, kde se nachází 36 lůžek. Objekt údržby slouží 
jako sociální zázemí a dílny pro technické pracovníky ústavu. 

Realizací tohoto projektu se využití objektů nemění, jeho cílem je zejména zlepšení tepelně-technických 
vlastností objektů. 

V rámci renovace budov definovaných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, 
jako kulturní památka nebo budovy, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové 
rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní 
kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (dále jen „památkově chráněné budovy“) a 
budov architektonicky cenných , budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení 
energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost 
budovy. 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regul ačním plánem nebo ve řejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územní m souhlasem 

Žádosti o stavební povolení nepředchází žádné územní řízení. 

 

c) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, v p řípadě stavebních úprav 
podmi ňujících zm ěnu v užívání stavby 

Dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení vý jimky z obecných požadavk ů na 
využívání území 

O výjimky z obecných požadavků na využití území se nežádalo. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky 
závazných stanovisek dot čených orgán ů 

Vydaná závazná stanoviska dotčených orgánů: 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – č.j. KHSPA 00568/2020/EPID-UO z 3.2.2020. 

• Před zahájením prací, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, musí být dle § 41 
zákona č. 258/2000 Sb., práce ohlášeny příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 
s náležitostmi stanovenými § 5 vyhl. č. 432/2003 Sb. 

• Při odstraňování části staveb z materiálů obsahujících azbest je nutné dodržovat minimální 
opatření k ochraně zdraví stanovená ve smyslu § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., do odstranění 
azbestu nelze provádět jiné stavební práce. 

• Bude vymezen prostor, v němž se bude provádět odstraňování materiálu obsahující azbest 
kontrolovaným pásmem ve smyslu § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s náležitostmi dle 
ustanovení § 7 zákona 309/2006 Sb. 
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• Po odstranění stavebního materiálu s obsahem azbestu bude po ukončení prací předložen na 
KHS protokol z měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší v kontrolovaném pásmu, ve smyslu § 
21 odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – č.j. HSPA-1-12/2020 z 30.1.2020 

• Souhlasné závazné stanovisko bez požadavků 

 
Mú Žamberk, Odbor ŽP (odpady) – č.j. MUZBK-32269/2020/ZPZE/2/HOVA z 24.1.2020  

• Zhotovitel bude při zacházení se stavebními odpady dodržovat povinnosti podle ustanovení § 12 a 
§ 16 zákona o odpadech, zejména: - zajistí technické a organizační podmínky pro řádné 
zacházení s odpady, vyčlení místa pro shromažďování a třídění všech druhů odpadů, seznámí 
zaměstnance s pravidly odpadového hospodářství zavedeného na stavbě a určí osobu 
odpovědnou za jejich dodržování. - zajistí přednostní využití odpadů, zabezpečí odpady před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

• Při nakládání s odpady s obsahem azbestu (odstraňovaná střešní krytina) bude žadatel dodržovat 
povinnosti dané zákonem o odpadech, zejména v § 35, a Metodickým návodem pro řízení vzniku 
Pokračování č.j.: MUZBK-32269/2019/ZPZE/2/HOVA 2 odpadů s obsahem azbestu při provádění 
a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi, které vydalo Ministerstvo životního prostředí v roce 
2018 (dále jen „MŽP“). 

• Při nakládání se stavebním odpadem bude dodržován Metodický návod odboru odpadů MŽP pro 
řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, vydaný MŽP v srpnu 2018. 

• Při zařazování odpadů z realizace záměru je nutné postupovat v souladu s § 4 vyhlášky č. 
93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a striktně dodržovat hierarchii nakládání s odpady, která je 
řešena v § 9a zákona o odpadech (předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, 
recyklace, jiné využití odpadů, odstranění).  

• O odpadech vznikajících v průběhu realizace a způsobu jejich odstranění nebo využití bude 
vedena průběžná evidence. Po dokončení stavby bude na požádání předložen přehled odpadů 
vzniklých při realizaci výše uvedeného záměru a způsob využití těchto odpadů, případně seznam 
subjektů, kterým byly odpady předány (sběrna, recyklační zařízení, spalovna, skládka apod.) 
Odpady mohou být předány do vlastnictví pouze společnosti, která je k takovému převzetí odpadu 
oprávněna. 

 

f) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.)  

• Na objektu Albertovy vily byl zpracován vlhkostní průzkum 

• Existence stávajících sítí – ČEZ, GasNet, Cetin, 

• Posudek: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Pardubicích     z 17.1.2020 
 

Závěr: 1. z energeticky úsporných opatření je pro dotčenou budovu akceptovatelná výměna oken 
za nová okna s odpovídajícími tepelně izolačními vlastnostmi 

2. zateplení střechy a výměna střešní krytiny je z hlediska uchování kulturně historických a 
památkových hodnot akceptovatelná  

3. exteriérové zateplení fasády je zcela v rozporu s veřejným zájmem ochrany kulturně 
historických hodnot objektu a není akceptovatelné 
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• Posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných druhů živočichů 
 

Závěr: Na posuzovaných budovách Albertina, odborného léčebného ústavu v Žamberku nebyla 
zjištěna reprodukce ani výskyt obecně či zvláště chráněných živočichů. Na posuzovaných 
budovách nebyly zjištěny pobytové stopy netopýrů a nebyl ani zaznamenán jejich aktuální 
výskyt. Na základě tohoto posudku lze konstatovat, že realizace zamýšleného záměru 
není v konfliktu s ochranou obecně ani zvláště chráněných druhů živočichů a při realizaci 
záměru není třeba respektovat žádná omezení. 

 

g) ochrana území podle jiných právních p ředpis ů 

Území není chráněno jinými právními předpisy, mimo ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 
Výkopové práce budou prováděny v ochranných pásmech inženýrských sítí, kde je nutné dodržet 
odstupové vzdálenosti dle ČSN a požadavky jednotlivých správců těchto sítí. 

 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.  

Objekty se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v 
území  

Realizací zateplení budov se nemění způsob likvidace dešťových vod. Zůstává stávající způsob beze 
změny. 

 

j) Požadavky asanace, demolice, kácení d řevin 

Při provádění stavebních prací bude produkována běžná stavební suť. Na objektu Albertovy vily bude 
demontována azbestocementová krytina, její likvidace musí odpovídat všem právním předpisům. 

V těsné blízkosti objektu LDN budou vykáceny 3 keře, kácení nepodléhá povolení. 

Káceni je nutné provést v období vegetačního klidu, tzn. od 1. října do 31. března. Vlastní kácení bude 
provedeno těsně před zahájením stavebních prací. 

 

k) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených 
k pln ění funkce lesa   

Bez požadavků, jedná se o rekonstrukci stávajících objektů. 
 

l) územn ě technické podmínky - zejména možnost napojení na s távající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového p řístupu k navrhované stavb ě 

Jedná se o rekonstrukci stávajících objektů, její realizací se územně technické podmínky nemění. 

 

m) Věcné i časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 

Předpokládané termíny stavby: 

Získání stavebního povolení 02/2020 

Zahájení stavebních prací 01/2021 

Dokončení stavby:  12/2021 
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n) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba p rovádí 

SO 01 Albertova vila: 

p.č. Vlastník pozemku 

1326 Pardubický kraj 

1320/1 Pardubický kraj 

 

SO 02 Komunikace a zpevn ěné plochy 

p.č. Vlastník pozemku 

5055 Pardubický kraj 

3182/2 Pardubický kraj 

 

SO 03 LDN zateplení 

p.č. Vlastník pozemku 

1344 Pardubický kraj 

1346/1 Pardubický kraj 

1346/2 Pardubický kraj 

1347 Pardubický kraj 

1334 Pardubický kraj 

1343 Pardubický kraj 

 

o) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nebudou vznikat žádná nová ochranná pásma. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užív ání 

 

a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby; u zm ěny stavby údaje o jejich sou časném 
stavu, záv ěry stavebn ě technického, p řípadn ě stavebn ě historického pr ůzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o stávající objekty. Všechny objekty nesplňují dnešní standardy na tepelně izolační vlastnosti 
stavebních konstrukcí na obálce budovy. 

 

b) účel užívání stavby, 

Účel užívání se realizací tohoto projektu nemění. 
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c) trvalá nebo do časná stavba, 

Trvalá stavba. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z technických požadavk ů na stavby 
a technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

V rámci projektu o stavební povolení nebylo o výjimky z technických požadavků na stavbu žádáno. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky 
závazných stanovisek dot čených orgán ů, 

Byla vydána následující závazná stanoviska: 
 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – č.j. KHSPA 00568/2020/EPID-UO z 3.2.2020. 

• Před zahájením prací, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, musí být dle § 41 
zákona č. 258/2000 Sb., práce ohlášeny příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 
s náležitostmi stanovenými § 5 vyhl. č. 432/2003 Sb. 

• Při odstraňování části staveb z materiálů obsahujících azbest je nutné dodržovat minimální 
opatření k ochraně zdraví stanovená ve smyslu § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., do odstranění 
azbestu nelze provádět jiné stavební práce. 

• Bude vymezen prostor, v němž se bude provádět odstraňování materiálu obsahující azbest 
kontrolovaným pásmem ve smyslu § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s náležitostmi dle 
ustanovení § 7 zákona 309/2006 Sb. 

• Po odstranění stavebního materiálu s obsahem azbestu bude po ukončení prací předložen na 
KHS protokol z měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší v kontrolovaném pásmu, ve smyslu § 
21 odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – č.j. HSPA-1-12/2020 z 30.1.2020 

• Souhlasné závazné stanovisko bez požadavků 

 
Mú Žamberk, Odbor ŽP (odpady) – č.j. MUZBK-32269/2020/ZPZE/2/HOVA z 24.1.2020  

• Zhotovitel bude při zacházení se stavebními odpady dodržovat povinnosti podle ustanovení § 12 a 
§ 16 zákona o odpadech, zejména: - zajistí technické a organizační podmínky pro řádné 
zacházení s odpady, vyčlení místa pro shromažďování a třídění všech druhů odpadů, seznámí 
zaměstnance s pravidly odpadového hospodářství zavedeného na stavbě a určí osobu 
odpovědnou za jejich dodržování. - zajistí přednostní využití odpadů, zabezpečí odpady před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

• Při nakládání s odpady s obsahem azbestu (odstraňovaná střešní krytina) bude žadatel dodržovat 
povinnosti dané zákonem o odpadech, zejména v § 35, a Metodickým návodem pro řízení vzniku 
Pokračování č.j.: MUZBK-32269/2019/ZPZE/2/HOVA 2 odpadů s obsahem azbestu při provádění 
a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi, které vydalo Ministerstvo životního prostředí v roce 
2018 (dále jen „MŽP“). 

• Při nakládání se stavebním odpadem bude dodržován Metodický návod odboru odpadů MŽP pro 
řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, vydaný MŽP v srpnu 2018. 

• Při zařazování odpadů z realizace záměru je nutné postupovat v souladu s § 4 vyhlášky č. 
93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a striktně dodržovat hierarchii nakládání s odpady, která je 



 

 

Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila   

 

B. Souhrnná technická zpráva Strana 7/21 

 

 

řešena v § 9a zákona o odpadech (předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, 
recyklace, jiné využití odpadů, odstranění).  

• O odpadech vznikajících v průběhu realizace a způsobu jejich odstranění nebo využití bude 
vedena průběžná evidence. Po dokončení stavby bude na požádání předložen přehled odpadů 
vzniklých při realizaci výše uvedeného záměru a způsob využití těchto odpadů, případně seznam 
subjektů, kterým byly odpady předány (sběrna, recyklační zařízení, spalovna, skládka apod.) 
Odpady mohou být předány do vlastnictví pouze společnosti, která je k takovému převzetí odpadu 
oprávněna. 

f) ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů1), 

V rámci renovace budov definovaných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, 
jako kulturní památka nebo budovy, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové 
rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní 
kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (dále jen „památkově chráněné budovy“) a 
budov architektonicky cenných , budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení 
energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost 
budovy. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, užitná plocha, po čet 
funk čních jednotek a jejich velikosti apod., 

 

 SO 01 
Albertova vila 

Zastavěná plocha (m2) 542 

Obestavěný prostor (m3) 5700 

Užitná plocha (m2) 955,11 

 

 

 

 SO 02 Údržba 
zateplení 

Zastavěná plocha (m2) 480 

Obestavěný prostor (m3) 4100 

Užitná plocha (m2) 816,93 

 

 SO 03 LDN 
zateplení 

Zastavěná plocha (m2) 965 

Obestavěný prostor (m3) 15200 

Užitná plocha (m2) 3568,05 
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h) základní bilance stavby - pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s deš ťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí, t řída energetické náro čnosti budov 
apod., 

Potřeby a spotřeby médií jsou uvedeny v energetickém auditu. 

 

Hospodaření s dešťovou vodou: 

Realizací zateplení budov se nemění způsob likvidace dešťových vod. Zůstává stávající způsob beze 
změny. 

 

Produkované odpady a emise: 
 

katalogové číslo 
odpadu 

Název odpadu 
množství 

[t] 

170107 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 

715,0 

170201 dřevo 68,4 
170202 sklo 112,9 
170203 plasty 16,5 
170302 asfaltové směsi 14,4 
170405 železo a ocel 15,5 
170504 zemina a kamení 459,0 
170604 izolační materiály 2,1 
170605 stavební materiály obsahující azbest 10,8 
170904 směsné stavební a demoliční odpady 15,4 

  

i) základní p ředpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba bude provedena v rámci jedné etapy. 

 

Předpokládané termíny stavby: 

Získání stavebního povolení 02/2020 

Zahájení stavebních prací 01/2021 

Dokončení stavby:  12/2021 

 

j) orienta ční náklady stavby. 

 

Celkové orienta ční náklady jsou 45,0 mil. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

k) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení 

Jedná se o rekonstrukci s drobnými dopady na celkový vzhled budov.  

Na objektu Albertovy vily bude provedena výměna oken a dveří, dělení oken zůstane v původní podobě. 
Střecha objektu bude zateplena nadkrokevní izolací. 
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Objekt údržby bude nově zateplen kontaktním zateplovacím systémem, rovněž bude zateplena střecha 
objektu. Na objektu budou vyměněna okna a dveře. Na jižní fasádě bude nově osazeno jedno nové okno 
a jedny dveře. Na severní fasádě bude trojice oken nahrazena okny menšími a doplněna o vrata. Ve 
druhém patře budou na severní fasádě okna zvětšena. 

Objekt LDN bude nově zateplen kontaktním zateplovacím systémem, rovněž bude zateplena střecha 
objektu, sedlová střecha bude zateplena nadkrokevní izolací. Na sedlové střeše budou nově osazeny 4 
vikýře a nová střešní okna. Na jižní fasádě budou stávající okna o rozměrech 2100/1800 zvětšena, 
parapet bude snížen na 150 mm. 

 

l) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Barevné řešení objektů bude v co největší míře zachovávat původní vzhled budov. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení staveb se rekonstrukcí nemění. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové řešení stavby se rekonstrukcí nemění. 

 

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 

Budou dodrženy všechny bezpečnostní požadavky na výstavbu, především pak BOZ všech osob 
pohybujících se na stavbě i po dokončení stavby. Pro užívání nejsou stanoveny zvláštní bezpečnostní 
předpisy. V dalším stupni projektové dokumentace bude vypracován plán BOZP. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

a) stavební řešení 

Na objektu Albertovy vily bude provedena výměna oken a dveří, dělení oken zůstane v původní podobě. 
Střecha objektu bude zateplena nadkrokevní izolací. 

Objekt údržby bude nově zateplen kontaktním zateplovacím systémem, rovněž bude zateplena střecha 
objektu. Na objektu budou vyměněna okna a dveře. Na jižní fasádě bude nově osazeno jedno nové okno 
a jedny dveře. Na severní fasádě bude trojice oken nahrazena okny menšími a doplněna o vrata. Ve 
druhém patře budou na severní fasádě okna zvětšena. 

Objekt LDN bude nově zateplen kontaktním zateplovacím systémem, rovněž bude zateplena střecha 
objektu, sedlová střecha bude zateplena nadkrokevní izolací. Na sedlové střeše budou nově osazeny 4 
vikýře a nová střešní okna. Na jižní fasádě budou stávající okna o rozměrech 2100/1800 zvětšena, 
parapet bude snížen na 150 mm. 

 

b) konstruk ční a materiálové řešení 

VÝKOPY  

Budou prováděny běžným způsobem s pomocí stavební mechanizace. Přebytečná zemina z výkopů se 
bude odvážet na skládku. 

 ZÁKLADY  

Na žádném z objektů nebudou prováděny nové základy. 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Nové nosné konstrukce nebudou na objerktech budovány. 
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VODOROVNÉ KONSTRUKCE  

Na objektu SO 02 budou vybourány nové otvory pro dveře a okno. Do otvorů budou osazeny nové 
železobetonové překlady. 

PODHLEDY  

Na žádném z objektů nebudou prováděny nové podhledy. 

KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 

Objekt SO 01 Albertova vila 

Sedlové střechy objektu budou zatepleny nadkrokevní izolací a zakryty - maloformátovou plechovou 
krytinou (z pozinkovaného lakovaného plechu s povrchovou úpravou polyamidem modifikovaného 
polyuretanu PUR-PA). Zastřešení verandy bude rovněž zatepleno s finální krytinou ze skelného rouna 
vyztužené fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm. Zastřešení věže bude provedeno bez teplené izolace ze  
svitkového plechu (z pozinkovaného lakovaného plechu s povrchovou úpravou  polyamidem 
modifikovaného polyuretanu PUR-PA). Podrobná skladba konstrukcí viz D.1.1 Architektonicko-stavební 
řešení. 

Objekt SO 02 Údržba zateplení 

Plochá střecha včetně obloukové střechy bude zatepleno s finální krytinou ze skelného rouna vyztužené 
fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm. Podrobná skladba konstrukcí viz D.1.2 Architektonicko-stavební 
řešení. 

Objekt SO 03 LDN zateplení 

Sedlová střecha objektu bude zateplena nadkrokevní izolací a zakryty - maloformátovou plechovou 
krytinou (z pozinkovaného lakovaného plechu s povrchovou úpravou polyamidem modifikovaného 
polyuretanu PUR-PA), části s mírným skolnem budou zakryty svitkovým plechem. Zastřešení plochých 
střech bude rovněž zatepleno s finální krytinou ze skelného rouna vyztužené fólie z měkčeného PVC tl. 
1,5 mm. Podrobná skladba konstrukcí viz D.1.3 Architektonicko-stavební řešení. 

HYDROIZOLACE  

V konstrukcích střech budou použity různé typy hydroizolačních pásů viz. Architektonicko-stavební řešení 
jednotlivých objektů. Na části suterénního zdiva objektu SO 01 bude použit stěrkový HI systém dolpněný o 
injektáže zdiva. 

TEPELNÁ IZOLACE  

Na objektech budou použity teplené izolace z pěnového polyuretanu, fasádní polystyren, polystyren XPS, 
polystyren 150S a minerální vata. 

PODLAHY  

V objektech nebudou budovány nové podlahy.  

NÁTĚRY  

Všechny dřevěné prvky budou opatřeny nátěry proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu (např. 
Lignofix). U prvků určených k pohledové expozici použít nátěry transparentní a až poté opatřit finální 
úpravou.  

VÝPLNĚ OTVORŮ  

Objekt SO 01 Albertova vila 

Na objektu budou dva typy oken, Prvním typem jsou nová špaletová okna, dřevěné špaletové okno z 
dřevěných profilů „meranti“, Uf ≤ 0,72 W/m2K , celková hodnota Uw ≤ 0,85 W/m2K, odstín kaštan, se 
zasklením izolačním dvojsklem na exteriérové straně a s jednoduchým zasklením na straně interiérové. 
Druhým typem je okno s izolačním trojsklem, dřevěné EURO okno z dřevěných profilů „meranti“, stavební 
hloubka min. 92, Uf ≤ 0,72 W/m2K , celková hodnota Uw ≤ 0,85 W/m2K, odstín kaštan, se zasklením 
izolačním trojsklem, Ug = 0,6 W/m2K , solární faktor g=0,62. Podrobný výpis oken a dveří viz. D.1.1.1.15 
Výpis výrobků. 

Objekt SO 02 Údržba zateplení 



 

 

Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila   

 

B. Souhrnná technická zpráva Strana 11/21 

 

 

Objekt bude osazen novými plastovými okny Uw≤0,9; Uf≤0,9, odstín světle šedá z obou stran, se 
zasklením izolačním trojsklem, Ug = 0,6 W/m2K , solární faktor g=0,62.Do objektu budou osazena nová 
sekční garážová vrata. Podrobný výpis oken a dveří viz. D.1.2.1.11 Výpis výrobků. 

Objekt SO 03 LDN zateplení 

V objektu budou osazena nová dřevěná EURO okno z dřevěných profilů „meranti“, stavební hloubka min. 
92, Uf ≤ 0,72 W/m2K , celková hodnota Uw ≤ 0,85 W/m2K, odstín kaštan, se zasklením izolačním 
trojsklem, Ug = 0,6 W/m2K , solární faktor g=0,62. Podrobný výpis oken a dveří viz. D.1.3.1.19 Výpis 
výrobků. 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY  

Zateplované fasády budou opatřeny finální silikonovou probarvenou omítkou, točenou tl. 1,5mm. Na 
soklech bude použita mozaiková omítka tl. 2,0mm. 

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY  

Veškeré klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu DX52D+Z s povrch. úpravou 25 µm 
zákl. a 25 µm pohledový lak ve formě PUR-PA, min. tl. 0,55mm.  

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY  

Nová zábradlí budou ze žárovězinkované oceli. 

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY  

Vnitřní parapety dřevěných oken budou z dřevěných profilů „meranti“, min. tl 20mm, v odstínu oken. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavební úpravy jsou navrhovány tak, aby byl splněn požadavek na mechanickou odolnost a stabilitu, viz. 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

a) Technické řešení 

 

Splašková kanalizace: 

Objekty nejsou nově napojovány na dešťovou kanalizaci. 

 

Dešťová kanalizace: 

Realizací zateplení budov se nemění způsob likvidace dešťových vod. Zůstává stávající způsob beze 
změny. 

 

Přípojka vody: 

Nebudou prováděny nové přípojky vody. 

 

Vzduchotechnika: 

Jedná se o instalaci nuceného větrání do stávajících pokojů LDN a přilehlých prostor v objektu LDN. 

Jednotka vzduchotechniky byla navržena s přihlédnutím na Ecodesign dle nařízení EU č. 1253/2014 pro 
druhý stupeň platící pro roky 2018 a dále, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES zařízení bytů, potrubní přípravu pro napojení odsavačů par v kuchyních a přirozené větrání 
výtahové šachty. 
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Elektroinstalce: 

V rámci stavby bude provedeno vybudování podružného rozvaděče v nejnižším podlaží objektu SO 03, 
odkud budou napojeny nové rolety. 

 

b) Výčet technických a technologických za řízení  

• Větrací kompaktní jednotka o vzduchovém výkonu 4 570 m³/h, jednotka vybavena filtrací 
vzduchu filtrem F7, protiproudým vysoceúčinným rekuperačním výměníkem s by-passem, 
teplovodním ohřevem napojeným na stávající zdroj tepla, EC ventilátory, vestavěnou 
regulací dodávanou výrobcem jednotky, na hrdlech do venkovního prostředí osazeny 
uzavírací klapky 

 

B.2.8 Zásady požárn ě bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno samostatně, viz. D.1.1.3 Požárněbezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Úspora energie a tepla je vyhodnocena v energetickém auditu, který je v příloze této PD. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální 
prost ředí 

Zůstává ve stávajícím stavu. Pouze v objektu LDN je nově budováno nucené větrání pro pokoje klientů. 
Podrobný popis nuceného větrání je obsažen ve stavebním objektu SO 04. 

 

Větrání:  

Akustický výkon VZDT jednotky 
• Přívodní sekce sání – 66 dB(A) 
• Přívodní sekce výtlak – 92 dB(A) 
• Odvodní sekce sání – 66 dB(A) 
• Odvodní sekce výtlak – 91 dB(A) 
• Jednotka do okolí – 45 dB(A) 

 

Vytáp ění:  

• zůstává ve stávajícím stavu  

 

Osvětlení:  

• zůstává ve stávajícím stavu 

 

Hluk:  

• Před a za větrací jednotkou je osazen buňkový tlumič hluku z pozinkovaného plechu. Potrubí v 
půdním prostoru bude opatřeno protihlukovou a tepelnou izolací viz výkresová dokumentace 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 

a) Ochrana p řed unikáním radonu 

Jedná se o stávající objekty. Projektem není řešeno. 

 

b) Ochrana p řed bludnými proudy  

V místě stavby nejsou známi bludné proudy. 

 

c) Ochrana p řed technickou seizmicitou  

Místo stavby nespadá do seizmicitou postižené oblasti. 

 

d) Ochrana p řed hlukem  

V blízkém okolí stavby se nenachází významnější zdroj hluku. Objekty se nacházejí v uzavřeném areálu.  

Z dostupných údaj ů se dají objekty hodnotit, že se nenachází v hlukov ě zatíženém území. 

Vlastní realizace stavby nebude vyvolávat nadměrný hluk. Generální dodavatel stavby zajistí, že hluk ze 
stavební činnosti nepřesáhne v době realizace normové hodnoty.  

 

e) Protipovod ňová opat ření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

f) Ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)  

Stavba se nenachází v poddolovaném území ani na území s výskytem metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury  

Objekty nebudou nově napojovány na technickou infrastrukturu. 

 

b) Připojovací rozm ěry, výkopové kapacity a délky  

Objekty nebudou nově napojovány na technickou infrastrukturu. 

 

B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení v četně bezbariérových opat ření pro p řístupnost a užívání staveb 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientac e 

Dopravní řešení zůstává ve stávajícím stavu. 

 

b) Napojení území na stávající infrastrukturu 

Napojení území na stávající infrastrukturu zůstává ve stávajícím stavu. 
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c) Doprava v klidu  

Doprava v klidu zůstává ve stávajícím stavu  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy budou realizovány po provedení zateplení soklových částí objektů. U všech objektů bude 
terén uveden do původního stavu. 

 

b) Použité vegeta ční prvky 

Po provedení terénních úprav bude vyset nový trávní. Výsadba nových keřů a stromů se nepředpokládá. 

 

c) Biotechnická opat ření 

Biotechnická opatření se nenavrhují. 

 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, p ůda 

Ovzduší: 

Realizace projektu nebude mít negativní vliv na ovzduší. 

 

Hluk: 

V objektu bude osazena větrací kompaktní jednotka o vzduchovém výkonu 4 570 m³/h, jednotka vybavena 
filtrací vzduchu filtrem F7, protiproudým vysoceúčinným rekuperačním výměníkem s by-passem, 
teplovodním ohřevem napojeným na stávající zdroj tepla, EC ventilátory, vestavěnou regulací dodávanou 
výrobcem jednotky, na hrdlech do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky. 

Akustický výkon VZDT jednotky 
• Přívodní sekce sání – 66 dB(A) 
• Přívodní sekce výtlak – 92 dB(A) 
• Odvodní sekce sání – 66 dB(A) 
• Odvodní sekce výtlak – 91 dB(A) 
• Jednotka do okolí – 45 dB(A) 

Před a za větrací jednotkou je osazen buňkový tlumič hluku z pozinkovaného plechu. Potrubí v půdním 
prostoru bude opatřeno protihlukovou a tepelnou izolací viz výkresová dokumentace 

 

Voda: 

Realizace projektu nebude mít negativní vliv na vodu. 

 

Odpady: 

 Se všemi stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, a v souladu s 
Metodickým návodem odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání 
s nimi.  

Odpady, které vzniknou realizací stavby, budou tříděny dle druhů a kategorií v souladu s vyhl. č. 93/2016 
Sb. O Katalogu odpadů (ostatní, nebezpečné), zabezpečeny v souladu se zákonem o odpadech a 
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předávány k využití nebo odstranění (v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady) pouze osobám 
oprávněným k jejich převzetí (dle zákona o odpadech). Dále musí původce plnit veškeré povinnosti, které 
mu výše uvedený zákon ukládá (§ 16 např. vedení evidence).  

Nakládání s vytěženou zeminou musí probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v 
platném znění – zejména § 2 a § 3 a dále s jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2005 Sb., - zejména § 12. 
Upozorňuji, že dle § 2 odst. 3) zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na nakládání s 
nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je 
zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl 
vytěžen.  

 

b) Vliv na p řírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a va zeb v krajin ě  

Projektem není dotčeno. 

 

c) Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000  

Projektem není dotčeno. 

 

d) Způsob zohledn ění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zá měru na životní 
prost ředí, je-li podkladem 

Vzhledem k velikosti záměru, místu realizace a stávajícímu využití území se neřeší. 

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenc i základní parametry 
způsobu napln ění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovan é povolení, 
bylo-li vydáno  

Není řešeno. 

 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 
jiných právních p ředpis ů  

Není řešeno. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
a) Spln ění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany obyvatelstva  

Projekt neřeší požadavky na ochranu obyvatelstva, tyto zůstávají ve stávajícím stavu. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Zařízení staveniště (ZS) bude vybudováno, vybaveno, provozováno a střeženo na náklady zhotovitele. 
Staveniště předá investor zhotoviteli předávacím protokolem k datu dle harmonogramu  

Pro potřeby stavby a sociálního zabezpečení staveniště bude potřebné vybudovat dočasný zdroj el. 
energie a vody. Předpokládá se průměrný počet dělníků cca 15 a 1 THP pracovník. Pro tento stav lidí je 
potřebné dimenzovat sociální objekty staveniště. Detailní řešení organizace výstavby bude součástí 
realizačního projektu. 
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Popis ploch a objekt ů zařízení staveništ ě a jejich kapacity 

1) provozní 

1) kanceláře stavby – cca 15 m2 – 1 větratelná a uzamykatelná místnost 

2) skladovací plochy - cca 15 m2 – 1 uzamykatelná místnost 

3) montážní a manipulační plochy – v rámci staveniště 

4) kontejnery – 1 x kontejner na stavební suť (6 m2) na stavební suť 

2) sociální 

Předpokládaný počet pracovníků na stavbě bude průběžně 15 osob. 

2x větratelná a uzamykatelná šatna, 2 x WC s možností mytí rukou 

 

Přehled stroj ů nasazených b ěhem výstavby 

- autojeřáb 

- míchačka na beton a maltové směsi: 

pojízdné s násypným košem a s obsahem bubnu 150 l 4,5 kW 

- 1 x svářečka 4 kW 

- kovozpracující stroje: 

Frézky horizontální 4,0 kW 

Vrtačky na kov v průměru 12 - 40 mm 2,5 kW 

- drobné el. nářadí: do 2,0 kW 

- spotřeba elektrického proudu na vnitřní osvětlení: 1 kW 

(kancelářské místnosti, šatny, záchody, uzavřené sklady) 

- spotřeba elektrického proudu na venkovní osvětlení: 1 kW 

 

Stavební materiál bude na stavbu dovážen postupně dle potřeb stavby. Na stavbě bude uskladněn na 
předem určených místech a následně zpracováván. Předpokládané rozmístění zařízení staveniště je 
patrné ze situace Zásad organizace výstavby. 

 

b) odvodn ění staveništ ě 

Jedná se o rekonstrukci již stojících budov, odvodnění staveniště není nutné zabezpečovat. 

 

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu bude stávajícím vjezdem do areálu Albertina. 
V jednotlivých objektech budou po domluvě s investorem zřízena odběrná místa elektriky a vody, zde 
budou osazeny podružné měřiče elektrické energie a vody a budou využívány pro potřeby stavby.  

Veškerá technika bude při výjezdu ze staveniště na místní komunikaci řádně očištěna tak, aby nedošlo 
k znečištění místních komunikací.  

 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Po ukončení stavebních prací budou provedeny 
terénní a sadové úpravy. Stavební práce budou probíhat mimo noční klid, tak aby nebyly rušeni klienti 
Albertina a okolní zástavby. Před výjezdem ze stavby budou vozidla očištěna, a pokud dojde ke znečištění 
komunikace vozidly ze stavby, bude komunikace ihned očištěna. Prašnost prací na stavbě bude 
minimalizována používáním uzavřených nádob a kontejnerů, případně zkrápěním vodou. Odpady ze 
stavby budou odváženy k likvidaci na skládky. Zhotovitel stavby bude vést záznamy o likvidaci odpadů. 
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e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin 

Plocha staveniště bude oplocena do výšky min. 1,8m. Na pozemku u LDN budou vykáceny 3 keře. 

 

f) maximální do časné a trvalé zábory pro staveništ ě 

Pro potřeby stavby nebudou vyžadovány žádné zábory. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Realizace stavby nevyžaduje navržení bezbariérových obchozích tras. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 

Produkované odpady a emise: 

 
katalogové číslo 

odpadu 
Název odpadu 

množství 
[t] 

170107 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 

715,0 

170201 dřevo 68,4 
170202 sklo 112,9 
170203 plasty 16,5 
170302 asfaltové směsi 14,4 
170405 železo a ocel 15,5 
170504 zemina a kamení 459,0 
170604 izolační materiály 2,1 
170605 stavební materiály obsahující azbest 10,8 
170904 směsné stavební a demoliční odpady 15,4 

  

Odpady s obsahem azbestu 

Při rekonstrukci střechy vznikne odpad s obsahem azbestových vláken. Při bouracích prací s tímto 
odpadem musí být zacházeno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb. a zákona č. 106/2005 Sb. Zde je řečeno v 
§ 35: 

• Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími 
azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována 
azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová 
vlákna. 

• Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu 
určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. 
Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. 

Doklady prokazující předání odpadů z azbestu osobě oprávněné k jejich převzetí budou 
stavebníkem archivovány pro případnou pozdější kontrolu. 

Dle zákona č. 185/2001 Sb. musí stavebník zejména dbát na dodržování těchto ustanovení 
zákona: 

1)  Veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavebních prací budou využívány případně 
odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v souladu 
se zákonem se zvláštními předpisy. 
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2)  Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a zabezpečeny před 
znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem (§ 16 odst. 1 písm. e) a f) zákona. 

3)  V případě vzniku nebezpečných odpadů s nimi bude nakládat pouze společnost, která má 
udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. 

4)  Při provádění stavebních prací bude vedena průběžná evidence odpadů v souladu s vyhláškou 
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění a dle Vyhlášky MŽP 
č. 381/2001 Sb., katalog odpadů v platném znění. 

5) V případě využívání vzniklých odpadů na povrchu terénu musí být postupováno v souladu s 
vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu. 

 

Likvidace azbestu 

Vzhledem k tomu, že stávající střešní krytina obsahuje azbestová vlákna, je nutné provést a dodržovat 
opatření při demontáži, která zabrání úniku vláken do stavby a jejího okolí. Přítomnost azbestu bude 
ověřena před započetím demontáže krytiny. 

Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět renomovaná firma, která zaručí 
řádný a bezpečný technologický postup demontáže nebezpečných stavebních materiálů a prvků a 
následné předání vzniklých azbestových odpadů k bezpečnému odstranění. Postup demontáže, způsob 
nakládání s matriálem a způsob likvidace by měl být konkretizován. 

Pracovníci provádějící odstraňování stavebních materiálů s azbestem musí být prokazatelně proškoleni 
pro práci s možnou expozicí azbestu v rozsahu dle §21, odst. 6 NV č. 361/2007 Sb. v platném znění. 

Musí být voleny takové technologické postupy, jimiž bude možné předejít uvolňování azbestu do ovzduší. 
Azbest a materiály, které jej obsahují, by měly být bezpečně odstraněny před prováděním prací. 

Je nutno konkretizovat tento postup – jak budou práce prováděny, tedy technologický postup: např. 
materiál bude odstraňován ručně bez mechanického narušení a poškození, bez použití brusného a 
nárazového nářadí. Krytina musí být předem zvlhčena vodou s přídavkem smáčedla nebo lépe opatřena 
nástřikem enkapsulačním roztokem, který fixuje azbestová vlákna, čímž se minimalizuje rozptyl vláken do 
okolního prostředí. Materiál nesmí být shazován, ale musí být snášen nebo svážen pomocí lešení (které 
by mělo být z boku zakryto fólií), zvedací plošiny, stavebního vrátku nebo zevnitř objektu, pokud to je 
technicky možné. V žádném případě se nesmí po krytině chodit, aby nedošlo k jejímu mechanickému 
poškození.   

Práce musí být prováděny s maximální opatrností, pokud se jedná o zastavěné území, kde se v blízkosti 
nacházejí stavby občanské vybavenosti a obytné stavby, aby nedošlo ke kontaminaci okolí. 

Odpady a materiály obsahující azbest musí být sbírány a odstraňovány z místa svého původu (pracoviště) 
v utěsněných obalech označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu.  

Krytina musí být co nejrychleji sbírána, odstraňována a v pracovním prostoru ihned balena do pevných 
neprodyšných uzavíratelných plastových obalů (pytlů, vaků), které jsou ukládány do uzavřeného a 
zabezpečeného kontejneru, ve kterém je pak předávána k likvidaci na skládku k tomu určenou podle §35 
zákona o odpadech (kontejner nebo jiné obaly s odpadem obsahujícím azbest musí být zřetelně 
označeny, že se jedná o stavební materiál s obsahem azbestu (včetně kódu odpadu).     

Prostor, kde dochází k odstraňování částí stavby s obsahem azbestu, musí být výstražnou páskou 
vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“ a označen zákazem vstupu pro nepovolané osoby, v němž je 
nutno dodržovat režimová opatření – nesmí se zde jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno 
místo, které není kontaminováno azbestem). 

Stavba při odstraňování střešní krytiny by měla být mimo provoz a otvorové prvky zabezpečeny tak, aby 
nedošlo ke kontaminaci vnitřních prostor (otvorové prvky zabezpečeny neprodyšně fólií). Dekontaminace 
prostor, ke které se používají speciální vysavače k zachycení azbestových vláken, by pak mohla být 
mnohem nákladnější než vlastní odstranění azbestové krytiny.   

Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako součást azbest, je 
nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění 
kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem. Pracovníci v „kontrolovaném 
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pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou s filtrem FFP3 (běžné respirátory nestačí), 
ochranným oděvem na pracovním oděvu (jednorázovou ochrannou kombinézou s kuklou), rukavicemi, 
omyvatelnou obuví nebo návleky na obuv. Z prostředí, kde dochází k demontáži azbestových částí nebo 
je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu do okolního nechráněného prostředí. 
Použité ochranné oděvy se musí přepravovat např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech 
(kontejnerech). Při poškození osobní pracovní pomůcky je nutná její okamžitá výměna. Čištění pracovních 
oděvů se moc nedoporučuje, nejvhodnější je jednorázový pracovní oděv a jeho následná likvidace spolu s 
materiálem obsahujícím azbest. Stejně se likvidují i fólie, které se používají na zakrytí ploch, aby se 
zamezilo kontaminaci azbestovými vlákny. 

Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich 
zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici podle § 41 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Náležitosti takového hlášení stanoví § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

Hlášení prací s azbestem obvykle náležitosti podle §5 vyhlášky č. 432/2003 Sb. v platném znění 
neobsahuje, proto toto požadujeme uvést a zapracovat již do projektové dokumentace (je nutné uvést 
místo a povahu práce, jaká plocha střešní krytiny se bude odstraňovat, jaké množství v kg nebo t stavební 
materiál s obsahem azbestu představuje, kolik pracovníků bude realizovat činnost a jaká bude 
předpokládaná doba prací s azbestem).   

V rámci zařízení staveniště musí být pro pracovníky zajištěno vhodné hygienické zařízení s ohledem na 
povahu prováděné práce 

Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, jsou 
obsaženy v § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a 
předpisech souvisejících.        

 

Ostatní stavební odpady 

Během stavby budou produkovány i běžné odpady vznikající při výstavbě, zejména části polystyrénu, 
minerální vaty, PIR, plastových, ocelových, hliníkových a dřevěných prvků, montážní pěny a stavební suti. 

Odpad z demoličních a bouracích prací bude zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen na povolenou 
skládku. Prostor pro skládku bude určen ve stavebním povolení nebo po dohodě s dodavatelem stavby 
před zahájením stavby. Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle 
platných právních předpisů. 

Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou 
(např. zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev apod.), v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, v aktuálním zněním a vyhlášky č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
v aktuálním zněním.  

Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předány pouze oprávněné 
osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu 
určeného druhu dopadu.  

Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení budou 
investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. 
zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu. Tyto doklady budou potvrzeny oprávněným 
příjemcem odpadů.   

S nebezpečnými odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. škodlivinami znečištěná, nádoby z 
nátěrových hmot a apod.) bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v 
zařízeních k tomu určených. Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný především 
dodavatel stavby (stavebník), který musí během stavby vést evidenci odpadů o vzniku a způsobu 
nakládání s odpady. Veškeré doklady o odstranění či využití odpadů ze stavby budou předloženy po 
ukončení stavby při kolaudaci, resp. předloženy odboru životního prostředí do 30 dnů po ukončení 
stavebních prací.   
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Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů. Odpady budou shromažďovány dle druhů v odpovídajících 
nádobách 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Terénní úpravy vychází z výškového umístění domů a návazností na polohu vstupů do objektu. 
Přebytečná zemina z výkopů bude uložena na skládku. 

 

j) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

V průběhu realizace dojde k dílčímu zhoršení životního prostředí, které je nutné eliminovat potřebnými 
opatřeními. Největší zátěží bude zvýšená prašnost a hlučnost. Prováděcí firma musí dodržovat a dbát 
všech předpisů a podmínek ochrany životního prostředí při výstavbě. Projektant doporučuje při výběru 
dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří a typy stavebních 
strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli. 

 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných 
strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty 
stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). 
Stavební práce budou probíhat v limitu a v časovém pásmu předepsaném hygienikem. 

 

Doporu čení vedoucí k minimalizaci hlukových imisí: 

Doporučuje se omezit činnost technických souprav a jiné technologie na minimum. Je nutno nenechávat 
strojní zařízení v činnosti v průběhu stavební přestávky. Nákladní automobily je nutno bezpečně 
zaparkovat a vypnout motor. Auta, jak zásobovací, tak pracovně nasazená, je nutno zorganizovat tak, aby 
plynule na sebe navazovala a nedocházelo k jejich delšímu prodlévání ve staveništním prostoru. 
Doporučuje se nejhlučnější práce provádět pouze v denním časovém limitu od 9:00 do 15:00 hod. Dále se 
velmi doporučuje zhotoviteli díla v hlučných etapách upozornit majitele nejbližších objektů s chráněnými 
vnitřními prostory, aby zajistili tyto prostory proti pronikání hluku do vnitřního chráněného prostoru 
zavřením okenních otvorů. Většina okenních výplní v okolí budoucího staveniště má pravděpodobně TZI 
2. Vnitřní chráněný prostor staveb okolní zástavby je tak v denní době při stavební činnosti dostatečně 
zajištěn a tudíž nedojde k překročení limitních hodnot ve vnitřním prostoru. 

 

Ochrana proti zne čišťování komunikací a nadm ěrné prašnosti 

V případě odvozu suti je suť při nakládání na auta třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění komunikací 
musí být okamžitě odstraňováno. Zhotovitel zajistí techniku, která v případě potřeby bude odstraňovat 
nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace. Denní úklid staveniště provádí 
zhotovitel stavby. 

 

Ochrana proti zne čišťování ovzduší výfukovými plyny 

Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. 

 

Ochrana proti zne čišt ění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. 

 

 



 

 

Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila   
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Ochrana stávající zelen ě 

Stávající vzrostlá zeleň není navrženými pracemi dotčena. 

 

Ochrana p řed chemickým zne čišt ěním 

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, 
minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy. 

 

k) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi 

Pro bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků platí Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl.č. 309/2006 Sb. o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nař.vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky, Nař.vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů s vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, kterou se provádí zákon o 
PO. Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, musí mít 
zajištěny všechny povinné ochranné pracovní pomůcky a prostředky a musí být seznámeni se zásadami 
práce s el. přístroji a zařízením, s požárními poplachovými směrnicemi (i s ostatní dokumentaci požární 
ochrany) a únikovými cestami z objektu. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Bez požadavků. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

Bez požadavků. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby - provád ění stavby za provozu, 
opat ření proti ú činkům vn ějšího prost ředí p ři výstavb ě apod. 

Bez požadavků. 

 

o) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Předpokládaný termín zahájení stavební prací je červen 2020. Dokončení celé stavby prosinec 2021.  

 

B.9 Celkové vodohospodá řské řešení 
Neřeší se, není předmětem projektu. 

 

 

 

 

 

Ve Svitavách  

Ing. Antonín Nádvorník 


