


Akce:

Výkres:

Ozn.

B01 popis:

počet:

objem:

B02 popis:

počet:

objem:

B03 popis:

počet:

objem:

B04 popis:

počet:

objem:

B05 popis:

počet:

objem:

B06 popis:

počet:

objem:

B07 popis:

počet:

objem:

B08 popis:

počet:

objem:

B09 popis:

počet:

objem:

B10 popis:

počet:

objem:

B11 popis:

počet:

objem:

B12 popis:

počet:

objem:

B13 popis:

počet:

objem: (0,25*0,21*0,15)*3*1,05=0,03m3

- 3 ks

(0,275*0,21*0,15)*3*1,05=0,03m3

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průřezu 250/210mm v délce 150mm

- 3 ks

- vybourání otvoru do zdiva o průřezu 250/210mm v délce 300mm

- 1 ks

(0,25*0,21*0,3)*1*1,05=0,02m3

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průřezu 275/210mm v délce 150mm

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průřezu 250/100mm v délce 100mm

- 12 ks

(0,25*0,1*0,1)*12*1,05=0,03m3

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průřezu 275/210mm v délce 300mm

- 1 ks

(0,275*0,21*0,3)*1*1,05=0,02m3

Vybourání otvorů do zdiva

(PI()*0,21*0,21/2)*0,1*12*1,05=0,09m3

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průřezu 575/275mm v délce 100mm

- 3 ks

(0,575*0,275*0,1)*3*1,05=0,05m3

- vybourání otvoru do zdiva o průměru 150mm v délce 350mm

- 28 ks

(PI()*0,15*0,15/2*0,35)*28*1,05=0,36m3

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průměru 175mm v délce 350mm

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průměru 150mm v délce 100mm

- 2 ks

(PI()*0,15*0,15/2)*0,1*3*1,05=0,01m3

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průměru 150mm v délce 200mm

Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila

D.1.4.1.7 Výpis bouracích prací

BOURACÍ PRÁCE

Vybourání otvorů do zdiva

SO 04 LDN nucené větrání

- 2 ks

- vybourání otvoru do zdiva o průměru 150mm v délce 300mm

- 6 ks

(PI()*0,15*0,15/2)*0,3*6*1,05=0,07m3

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průměru 210mm v délce 300mm

- 12 ks

Vybourání otvorů do zdiva

(PI()*0,15*0,15/2*0,2)*12*1,05=0,12m3

(PI()*0,21*0,21/2)*0,3*2*1,05=0,04m3

- 8 ks

(PI()*0,175*0,175/2*0,35)*8*1,05=0,14m3

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průměru 210mm v délce 100mm

- 12 ks
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Vybourání otvorů do zdiva

SO 04 LDN nucené větrání

B14 popis:

počet:

objem:

B15 popis:

počet:

objem:

B16 popis:

počet:

objem:

B17 popis:

počet:

objem:

B18 popis:

počet:

objem:

B19 popis:

počet:

objem:

B20 popis:

počet:

objem:

B21 popis:

množství:

B22 popis:

plocha:

B23 popis:

objem:

B24 popis:

objem:

B25 popis:

množství:

množství:

B26 popis:

objem:

B27 popis:

objem:

Vybourání otvoru ve zdivu včetně části římsy

- vybourání otovru do zdiva o průřezu 400/1550mm v tl. 650mm

- před vybouráním je nutné ztužit pozednici 2x U100

0,4*1,55*0,65*1,05=0,42m3

Vybourání otvorů pro ocelové nosníky I80 pro vynesení VZD jednotky

- 12 ks

(0,15*0,12*0,2*6+0,15*0,12*0,375*6)*1,05=0,07m3

- vybourání otvorů pro ocelové nosníky I80 (š= 150mm, v= 120mm, hl.= 200mm)

- demontáž stávajících protipožárních dveří 2500/2450

3 ks

Demontáž SDK podhledů

- demontáž stávajícího podhledu, sdk. deska tl. 12,5mm na dvouúrovňovém roštu

(20,02+20,83+21,00+1,5*6+2,1*3+5,39*3+(1,6+5,02+5,4+2,2)*3)*1,05=142,78m2

- při bourání otvoru je nutné zajistit stabilitu ostatních nosných konstrukcí

(0,9*2,15+1,2*0,17)*0,30*1,05=0,67m3

- vybourání otvoru do zdiva z CPP tl. 300 mm včetně kapes pro uložení překladů

- vybourání drážky v podlaze, šíře 50mm, tl. 40mm

Demontáž dveří

1 ks

0,05*0,04*3,05*6*1,05=0,04m3

- při bourání je nutné ověřit dostatečné krytí konstrukce stropu

Vybourání drážky v podlaze pro zapuštění I nosníků 

Vybourání otvoru mezi chodbou a strojovnou VZD

- demontáž stávajícího dveří 1100/1970 včetně ocelové zárubně

Vybourání otvorů v žb. stropu

- vybourání otvoru v žb. stropu o průřezu 610/400mm v tl. 300mm

- 2 ks

(0,61*0,4*0,3)*2*1,05=0,15m3

Demontáž protipožárních dveří

(PI()*0,175*0,175/2*0,5)*4*1,05=0,10m3

Vybourání otvorů v žb. stropu

- vybourání otvoru v žb. stropu o průřezu 450/400mm v tl. 300mm

- 4 ks

(0,45*0,4*0,3)*4*1,05=0,23m3

- 14 ks

(PI()*0,15*0,15/2*0,5)*14*1,05=0,26m3

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průměru 175mm v délce 500mm

- 4 ks

- vybourání otvoru do zdiva o průměru 210mm v délce 375mm

- 1 ks

(PI()*0,21*0,21/2)*0,375*1*1,05=0,03m3

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průměru 150mm v délce 500mm

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průměru 150mm v délce 375mm

- 3 ks

(PI()*0,15*0,15/2)*0,375*3*1,05=0,04m3

Vybourání otvorů do zdiva

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průměru 150mm v délce 275mm

- 6 ks

(PI()*0,15*0,15/2*0,275)*6*1,05=0,06m3

1 ks

- demontáž stávajícího dveří 800/1970 včetně ocelové zárubně
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Vybourání otvorů do zdiva

SO 04 LDN nucené větrání

B28 popis:

počet:

objem:

B29 popis:

počet:

objem:

B30 popis:

počet:

objem:

B31 popis:

počet:

objem:

B32 popis:

počet:

objem:

B33 popis:

počet:

objem:

B34 popis:

skladba:

plocha:

B35 popis:

počet:

objem:

B36 popis:

počet:

objem:

B37 popis:

počet:

objem:

B38 popis:

plocha:

B39 popis:

počet:

objem:

Demontáž zateplené podlahy

- OSB desky tl. 22mm

- minerální vata tl. 140mm

- nosná dřevěná konstrukce

(8,28*5,98)*1,05=51,99m2

- 60 ks

(0,25*0,1*0,1)*60*1,05=0,16m3

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průřezu 450/150mm v délce 100mm

- 12 ks

(0,45*0,15*0,1)*12*1,05=0,09m3

- vybourání otvoru do zdiva o průřezu 275/210mm v délce 450mm

- 1 ks

(0,275*0,21*0,6)*1*1,05=0,04m3

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průřezu 250/210mm v délce 450mm

- 1 ks

(0,25*0,21*0,6)*1*1,05=0,03m3

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průřezu 250/100mm v délce 100mm

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průřezu 275/210mm v délce 450mm

- 1 ks

(0,275*0,21*0,45)*1*1,05=0,03m3

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průřezu 250/210mm v délce 450mm

- 1 ks

(0,25*0,21*0,45)*1*1,05=0,02m3

Vybourání otvorů do zdiva

Vybourání otvorů do zdiva

- vybourání otvoru do zdiva o průřezu 350/100mm v délce 100mm

- 1 ks

(0,35*0,1*0,1)*1*1,05=0,01m3

Vybourání otvorů v žb. stropu

- vybourání otvoru v žb. stropu o průřezu 350/100mm v tl. 300mm

- 1 ks

(0,35*0,1*0,3)*1*1,05=0,01m3

Vybourání otvorů do zdiva

Vybourání otvoru do zdiva včetně kapes pro uložení překladu

- vybourání otvoru do zdiva o průřezu 450/1300mm hloubka 300mm včetně kapes pro uložení 

překladu 150/1500 hloubka 300mm

- 1 ks

(0,45*1,3*0,3+0,17*1,55*0,3)*1,05=0,27m3

- vybourání otvoru do zdiva o průřezu 350/100mm v délce 375mm

- 1 ks

(0,35*0,1*0,375)*1*1,05=0,01m3

Demontáž kazetového podhledu a jeho zpětná montáž

- demontáž stávajícího kazetového podhledu včetně zpětné montáže

(2,3*2,925)*1,05=7,06m2


