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Rekapitulace úrovní členění stavby
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Strana: 1Aspe Firma: Dopravně inženýrská kancelář

Stavba: A006/20 - Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] : ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 _Z - Způsobilé výdaje projektu ------------- --------------------------

  ZH - Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu ------------- --------------------------

   SO 102.ZH - Silnice II/366 intravilán Sklené ------------- ------------- -------------

    SO 102.1.ZH - Komunikace ------------- ------------- -------------

    SO 102.2.ZH - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ------------- ------------- -------------

   SO 103.ZH - Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy ------------- ------------- -------------

    SO 103.1.ZH - Komunikace ------------- ------------- -------------

    SO 103.2.ZH - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ------------- ------------- -------------

    SO 103.3.ZH - VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930 ------------- ------------- -------------

   SO 801 - SO 801 KÁCENÍ STROMŮ ------------- ------------- -------------

   SO 802 - Náhradní výsadba ------------- ------------- -------------

  ZV - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu ------------- --------------------------

   SO 001 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY ------------- ------------- -------------

   SO 102.ZV - Silnice II/366 intravilán Sklené ------------- ------------- -------------

    SO.102.1.ZV - Komunikace ------------- ------------- -------------

    SO.102.2.ZV - Sjezdy ------------- ------------- -------------

   SO 103.ZV - Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy ------------- ------------- -------------

    SO.103.1.ZV - Komunikace ------------- ------------- -------------

    SO.103.2.ZV - Sjezdy ------------- ------------- -------------

   SO 401 - PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ------------- ------------- -------------

   SO 402 - SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ  - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY ------------- ------------- -------------

   SO 403 - PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN ------------- ------------- -------------

   SO 901 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ ------------- ------------- -------------

 N - Nezpůsobilé výdaje projektu ------------- --------------------------

  SO 001 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ  POLOŽKY ------------- --------------------------

  SO 102 - Nástupiště autobusových zastávek ------------- --------------------------

  SO 103 - Nástupiště autobusových zastávek ------------- --------------------------

  SO 901b - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKON------------- --------------------------
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Dopravně inženýrská kancelářZhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Způsobilé výdaje projektu

Rozpočet:

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

SO 001

Objekt: _Z

Stavba: A006/20

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 12 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu 

provozu na pozemních komunikací

1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikací
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Pasportizace přilehlých objektů a objízdných tras. Blíže bude specifikováno 

investorem.

1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Pasportizace přilehlých objektů a objízdných tras. Blíže bude specifikováno investorem.
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Provedení zachranného archeologického průzkumu před zahájením stavby
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 18 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

Sondy a laboratorní rozbory za účelem stanovení kategorie vzniklého odpadu z hlediska obsahu PAU.

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.  

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě. 

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Sdělovací 

kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné 

přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních 

pozemcích a objektech, včetně dočasného statického zajištění sloupů nadzemního 

vedení po dobu realizace rekonstrukce komunikace.

Položka zahrnuje potřebné zaměření pro zhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby.

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.  
Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě. 
Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. 
Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech, včetně dočasného statického zajištění sloupů nadzemního vedení po dobu 
realizace rekonstrukce komunikace.
Položka zahrnuje potřebné zaměření pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 13 02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Dopravně inženýrská kancelář Strana: 4

Čas: 18:56:3428.04.2021Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úpravy stáv. nivel. bodů

Poplatek za přesun bodu dle požadavku ČUZK. 

Zahrnuje odstranění stávajícího bodu, umístění do nové polohy, dle požadavku 

ČUZK (včetně zemních prací).

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Poplatek za přesun bodu dle požadavku ČUZK. 
Zahrnuje odstranění stávajícího bodu, umístění do nové polohy, dle požadavku ČUZK (včetně zemních prací).

Technická specifikace: oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě

 4 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL  1,000 ____________ ____________

Pamětní deska  - místo realizace bude nejdéle k datu převzetí dokončené stavb. 

Místo bude definováno investorem stavby. Položka obsahuje dodávku, ozasení a 

montáž pamětní desky 0,3*0,4 dle pravidel Irop, provedení z odolného materiálu  

zajišťující životnost desky a písma  min. 5 let.

1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Pamětní deska  - místo realizace bude nejdéle k datu převzetí dokončené stavb. Místo bude definováno investorem stavby. Položka obsahuje dodávku, ozasení a 
montáž pamětní desky 0,3*0,4 dle pravidel Irop, provedení z odolného materiálu  zajišťující životnost desky a písma  min. 5 let.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS KPL  1,000 ____________ ____________

V rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 

stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb.  

Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 

havarijních řádů.  

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a elektronické podobě

1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: V rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb.  
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů.  
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a elektronické podobě
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 

zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 

stanovených zadávací dokumentací.  

Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, 

příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných 

konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu.  

Součástí je předání dokumentace v tištěné podoběa předání v elektonické podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). 

Zahrnuje havarijní plán, protipovodňový plán a projekt dopravně inženýrských 

opatření.

1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených 
zadávací dokumentací.  
Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných 
konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu.  
Součástí je předání dokumentace v tištěné podoběa předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). 
Zahrnuje havarijní plán, protipovodňový plán a projekt dopravně inženýrských opatření.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána ve vyhotovení a v termínu dle potřeb investora.
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Způsobilé výdaje projektu

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 
pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a 
předána ve vyhotovení a v termínu dle potřeb investora.

Technická specifikace: položka zahrnuje:       
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Průběžné provedení fotodokumentace během provádě stavby, po dokončení 

předno na CD. Blíže bude specifikováno investorem.

1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Průběžné provedení fotodokumentace během provádě stavby, po dokončení předno na CD. Blíže bude specifikováno investorem.
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 17 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Odborný dozor geologa

Odborný dozor geologa včetně ověření předpokladů typu a skladby podloží a 

obnaženého podzákladí zjištěné změny koordinovat s úpravou navržených 

konstrukcí. 

Pro nové zdi, kanalizaci a aktivní zónu komunikace na celou stavbu.

1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Způsobilé výdaje projektu

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poznámka k položce: Odborný dozor geologa včetně ověření předpokladů typu a skladby podloží a obnaženého podzákladí zjištěné změny koordinovat s úpravou navržených konstrukcí. 
Pro nové zdi, kanalizaci a aktivní zónu komunikace na celou stavbu.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 14 029611 a OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A 

NEMOVITOSTÍ

KPL  1,000 ____________ ____________

Zhotovení pasportu objektů a nemovitostí podél trasy stavby.

Položka obsahuje:

- pasport stávajících objektů a nemovistostí podél trasy stavby (před stavbou a po 

stavbě)

- fotodokumentace

- projekční práce (zhotovení pasportu)

- kompletační práce ( počet výtisků dle zadání objednatele)

1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Technický dozor investora (TDI)
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 10 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000 ____________ ____________

Informační tabule (billboard), specifikace :  

Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule 

(bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, 

včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z 

příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na 

tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut 

s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a 

obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči před  zahájením realizace 

stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule.

1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Informační tabule (billboard), specifikace :  
Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po 
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VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo 
umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor 
vítěznému uchazeči před  zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Dopravně inženýrská kancelář Strana: 1

Čas: 18:56:3428.04.2021Datum:3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Dopravně inženýrská kancelářZhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Pardubický krajObjednavatel:

Komunikace

Způsobilé výdaje projektu

Rozpočet:

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

SO 102.1.ZH

Objekt: _Z

Stavba: A006/20

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Dopravně inženýrská kancelář Strana: 2

Čas: 18:56:3428.04.2021Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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_Z
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9 673,974 ____________ ____________

Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. 

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 11130.1 Sejmutí drnu:   (4350+310+1260+20)*0,1=594.000 [A]

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky:  36,004=36.004 [C] 

Položka č. 123738 Odkop pro spodní stavbu silnic:   2064=2 064.000 [B]

Položka č.113328 Odstranění podkladu:   569,7=569.700 [D]

Položka č. 12922.1 Čištění krajnic od nánosu:   1550*0,1=155.000 [E]

Položka č. 132738 Hloubení rýh do 2m:   737,853=737.853 [F]

Položka č. 212635 Uložení přebytečného materiálu po výkopu rýhy pro trativod:   0,3*1907=572.100 [G]

Položka č. 131738 Hloubení jam:   108,330=108.330 [I]

Celkem včetně přepočtu:

Celkem: (A+C+B+D+E+F+G+I)*2=9 673.974 [J]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  112,285 ____________ ____________

Beton (17 01 01). Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor 

požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě 

poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počítaná hmotnost 2,3t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m], [dl.*obj.hmotnost]

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113158 Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu - SO102 nezahrnuje

Položka č. 113524 Odstranění chodníkových obrubníků betonových   SO102 nezahrnuje

Položka č. 113188 Odstranění krytu  zpevněných ploch z dlaždic   - SO102 nezahrnuje

Položka č. 966158 Bourání konstrukcí z prost betonu   4,92*2,3=11.316 [A]

Položka č. 966168 Bourání konstrukcí ze železobetonu   2,496*2,3=5.741 [B]

Položka č. 966345 Bourání propustů z trub DN do 300mm   53,5*0,25=13.375 [C]

Položka č. 966346 Bourání propustů z trub DN do 400mm   206,4*0,3=61.920 [D]

Položka č. 966358 Bourání propustů z trub DN do 600mm   17*0,4=6.800 [E]

Položka č. 96687 Bourání uličních vpustí: 2*(1,5*3,14*0,25*0,25-1,5*3,14*0,2*0,2)*2,3=0.487 [F]

Položka č. 96688 Vybourání kanalizačních šachet: 1*(1,5*3,14*0,6*0,6-1,5*3,14*0,5*0,5)*2,3=1.192 [G]

Položka č. 11329+11328 Odstranění zpevněných ploch, příkopů a rigolů   (3,36+7*0,5*0,12+10*0,12)*2,3=11.454 [H]

Celkem včetně přepočtu:

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=112.285 [I]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 824,120 ____________ ____________

Asfaltové směsi (17 03 02) Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem.  

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,4 t/m3

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113138.1 Odstranění krytu asfaltových s asfalt. pojivem   230,6*2,4=553.440 [A]

Položka č. 113728.2 Frézování zpevněných ploch asfaltových   529,45*2,4=1 270.680 [B]

Celkem: A+B=1 824.120 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 100 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  834,480 ____________ ____________
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Materiál se zvýšeným obsahem PAU, klasifikován jako nebezpečný odpad

hmotnost 2,4 t/m3

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113138.2 Odstranění krytu asfaltových s asfalt. pojivem   347,7*2,4=834.480 [A]

Celkem: A=834.480 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 94 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000 ____________ ____________

položka obsahuje pronájem, dodávku kontejneru pro dočasné uložení dehtových 

asf. vrstev při sanacích krajů vozovky

bude fakturováno dle skutečnosti

komplet

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce - komunikace1.1

 73 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  5 940,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8

odhumusování v tl.0,1m

4350+310+1260+20=5 940.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 4 113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 2KM

M3  1 512,320 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění asfaltových vrstev z krajů pro recyklaci za studena na místě před 

sanací krajů. Uloženo v rámci stavby pro opětovné vrácení do krajů a následnou 

recyklaci za studena na místě. Skladováno v rámci stavby, v případě potvrzení 

předpokladu o kontaminaci zvýšeným obsahem PAU je nezbytné tento materiál 

ukládat v kontejnerech na nebezpečný odpad, aby nedocházelo k úniku 

nebezpečných látek do okolního prostředí.

Odhad průměrné tloušťky v jednotlivých úsecích vychází z jádrových vývrtů diagnostického průzkumu a vzorových příčných řezů D.1.3

dl.*š*prům tl.

km 2,470 - 2,760 290*(1,7*2)*0,24=236.640 [A]

km 2,760 - 3,000 840*(1,7*2)*0,21=599.760 [B]

km 3,000 - 3,520 520*(1,7*2)*0,19=335.920 [C]

km 3,520 - 3,600 80*(1,7*2)*0,2=54.400 [D]

km 3,600 - 3,660 60*(1,7*2)*0,21=42.840 [E]

km 3,660 - 3,760 100*(1,7*2)*0,22=74.800 [F]

km 3,760 - 4,020 260*(1,7*2)*0,19=167.960 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 512.320 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 80 113138 1 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  230,600 ____________ ____________

odstranění zbytkových asfaltových vrstev pro sanaci krajů
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Odhad průměrné tloušťky v jednotlivých úsecích vychází z jádrových vývrtů diagnostického průzkumu a vzorových příčných řezů D.1.3

dl.*prům.š.*prům tl.

km 2,470 - 2,600 130*(1,7*2)*0,1=44.200 [A]

km 2,800 - 3,200 400*(1,7*2)*0,1=136.000 [B]

km 3,900 - 4,020 120*(1,7*2)*0,1=40.800 [C]

místní komunikace v km 3,171

96*0,1=9.600 [D]

Celkem: A+B+C+D=230.600 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 79 113138 2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  347,700 ____________ ____________

Potenciálně kontaminovaný materiál zvýšeným obsahem PAU - kategorie 

nebezpečný odpad. Odvoz cca 75km na speciální skládku pro nebezpečný odpad

Odhad průměrné tloušťky v jednotlivých úsecích vychází z jádrových vývrtů diagnostického průzkumu a vzorových příčných řezů D.1.3

dl.*š*prům tl.

km 2,600 - 2,800 200*(1,7*2)*0,1=68.000 [A]

km 3,200 - 3,900 700*(1,7*2)*0,1=238.000 [B]

zastávkový záliv

km 3,240-3,260 vpravo

86*0,3=25.800 [C]

km 3,765 - 3,782 vpravo

53*0,3=15.900 [D]

Celkem: A+B+C+D=347.700 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 103 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  10,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8

odstranění stávající žlabovky podél domu č.p. 20 v obci Sklené. Žlabovka bude odstraněna šetrně pro její možné zpětné osazení - bude odsouhlaseno TDI. viz položka č. 935212. 

Poplatek za skládku bude fakturován dle skutečnosti.

20*0,5=10.000 [A]

Celkem: A=10.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  569,700 ____________ ____________

Odhad průměrné tloušťky v jednotlivých úsecích vychází z jádrových vývrtů diagnostického průzkumu a vzorových příčných řezů D.1.3

dl.*š*prům tl.

km 2,470 - 4,020 1550*(1,7*2)*0,1=527.000 [A]

místní komunikace v km 3,171

96*0,3=28.800 [B]

zastávkový záliv

km 3,240-3,260 vpravo

86*0,1=8.600 [C]

km 3,765 - 3,782 vpravo

53*0,1=5.300 [D]

Celkem: A+B+C+D=569.700 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 83 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  10 005,000 ____________ ____________

rozrytí stávajících asfaltových vrstev pro recyklaci za studena na místě včetně 

reprofilace

viz. C.3.1-8, D.1.3, D.1.1

mocnost 180mm

plocha

výměra ze situace

9540+(4020-2470)*2*0,15=10 005.000 [A]

Celkem: A=10 005.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

 2 113728 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  234,000 ____________ ____________

Dle rozborů PAU je frézovaný materiál v kategorii ZAS-T1, tudíž se předpokládá bezplatné uložení na skládce SUSPk.

Odhad průměrné tloušťky v jednotlivých úsecích vychází z jádrových vývrtů diagnostického průzkumu, vzorových příčných řezů D.1.3, podélného profilu D.1.2 a 

charakteristických příčných řezů D.1.4

dl.*š*prům tl.

km 2,470 - 2,760 290*6*0,06=104.400 [A]

km 2,760 - 3,000 240*6*0,09=129.600 [B]

Celkem: A+B=234.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km. Za uložení asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné. 
 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 78 113728 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  529,450 ____________ ____________
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Dle rozborů PAU je frézovaný materiál v kategorii ZAS-T3, tudíž bude materiál odvezen na příslušnou skládku

Odhad průměrné tloušťky v jednotlivých úsecích vychází z jádrových vývrtů diagnostického průzkumu, vzorových příčných řezů D.1.3, podélného profilu D.1.2 a 

charakteristických příčných řezů D.1.4

dl.*š*prům tl.

km 3,000 - 3,600 600*6*0,09=324.000 [A]

km 3,600 - 4,020 420*6*0,08=201.600 [B]

zastávkový záliv

km 3,240-3,260 vpravo

77*0,05=3.850 [C]

Celkem: A+B+C=529.450 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 98 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3  84,600 ____________ ____________

Naložení ornice z deponie na pozemku p.č. 7167 k.ú Hradec nad Svitavou a odvoz na pozemek p.č. 7080 k.ú. Hradec nad Svitavou

84,6=84.600 [A]

Celkem: A=84.600 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 72 121106 1 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3  84,600 ____________ ____________

viz B.4 Bilance zemních prací

odvoz na pozemek p. č. 7167 k.ú. Hradec nad Svitavou

84,6=84.600 [A]

Celkem: A=84.600 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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 16 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  2 064,000 ____________ ____________

prostorová úprava tělesa komunikace - svahy + příkopy

viz B.4 bilance zemních prací

2064=2 064.000 [A]

Celkem: A=2 064.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 71 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 550,000 ____________ ____________

viz. C.3.1-8

dl.*prům š.

km 2,470 - 4,020

(4020-2470)*2*0,5=1 550.000 [A]

Celkem: A=1 550.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 64 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  293,000 ____________ ____________

prostorová úprava tělesa komunikace - svahy + příkopy

viz B.4 bilance zemních prací

293=293.000 [A]

Celkem: A=293.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 76 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  171,200 ____________ ____________

viz C.3.1-8 a D.1.3

dl.*plocha průřezu ze vzorového řezu

(((4020-2470)*2)-1388)*0,1=171.200 [A]

Celkem: A=171.200 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  6 596,000 ____________ ____________

 viz B.4 bilance zemních prací

6596=6 596.000 [A]

Celkem: A=6 596.000 [B]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 75 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  5 170,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8

celková plocha ohumusování příkopů a svahů ze situace

5170=5 170.000 [A]

Celkem: A=5 170.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 97 18231 2 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  846,000 ____________ ____________

Rozprostření ornice po skončení vegetačního období na pozemku Hradce nad Svitavou p.č. 7080.

84,6/0,1=846.000 [A]

Celkem: A=846.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 74 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  5 170,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8

celková plocha ze situace

5170=5 170.000 [A]

Celkem: A=5 170.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce - komunikace1.1 ____________

Zemní práce propustky1.2
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 76 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  3,500 ____________ ____________

km 2,642

dl.

7*0,5=3.500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 69 11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z 

LOMOVÉHO KAMENE

M3  3,360 ____________ ____________

Viz výkresy C.3.1-8

práce v blízkosti IS musí být prováděny ručně

stávající odláždění dna příkopu

km 2,642 vtok propustku   5,6*2*0,3=3.360 [A]

Celkem: A=3.360 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  36,004 ____________ ____________
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Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5, D.1.7

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

HV

HV3 KM 2,642 vlevo vtok horské vpusti   2,5*2*0,4=2.000 [A]

                                      výtok, napojení na stáv. žlab 0,6*1*0,3=0.180 [B]

HV4 km 3,011 vlevo   2,6*3,1*0,4   =3.224 [C]

výkopy pro opevnění čela, zemního tělesa kamenem tl. 200mm do betonu tl. 100mm, vtok a výtok

2*(délka*šířka*průměrná výška)

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 2,878 vpravo 2*(2,5*1,6*0,3)=2.400 [D]

KM 3,302 vpravo 2*(2,5*1,6*0,3)=2.400 [E]

KM 3,360 vpravo 2*(2,5*1,6*0,3)=2.400 [F]

KM 3,618 vlevo 2*(2,5*1,6*0,3)=2.400 [G]

KM 3,639 vlevo 2*(2,5*1,6*0,3)=2.400 [H]

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 3,278 vtok, lapač splavenin 2,5*2,7*0,2=1.350 [I]

km 3,758 výtok   2,5*1,6*0,3=1.200 [J]

km 3,790 vtok   2,5*1,6*0,3=1.200 [K]

km 3,813 výtok   2,5*1,6*0,3=1.200 [L]

km 3,975 vtok, lapač splavenin   2,5*2,7*0,2 =1.350 [M]  

VYÚSTĚNÍ UV DO PŘÍKOPU

km 3,344 vpravo   2,8*2*0,4=2.240 [N]

km 3,750 vpravo   2,8*2*0,4=2.240 [O]

km 4,014 vpravo   2,8*2*0,4=2.240 [P]

VYDLÁŽDĚNÍ SKLUZU

km 3,127 vlevo   1,5*2,0*0,3=0.900 [V]

km 3,668 vlevo   1,5*2*0,3=0.900 [Q]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

SO 102 nezahrnuje

KM xxx 
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ODLÁŽDĚNÍ VTOKŮ DO SKLENSKÉHO POTOKA

km 2,530 vpravo   2*0,7*0,3=0.420 [R]

km 3,011 vpravo   2*0,7*0,3=0.420 [S]

km 3,170 vpravo   2*2,2*0,3=1.320 [T]

km 3,407 vpravo   1,8*3*0,3=1.620 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+V+Q+R+S+T+U=36.004 [W]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  108,330 ____________ ____________

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.6-7

(délka*šířka*výška)

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

Pro nové uliční vpusti

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 2,530 vlevo 1,0*1,0*1,3=1.300 [A]

Km 2,889 vlevo 1,0*1,0*1,3=1.300 [B]

Km 3,174 vlevo 1,0*1,0*1,3=1.300 [C]

Km 3,175 vpravo 1,0*1,0*1,3=1.300 [D]

Km 3,255 vlevo 1,0*1,0*1,3=1.300 [E]

Km 3,344 vlevo 1,0*1,0*1,3=1.300 [F]

Km 3,474 vlevo výměna UV 1,0*1,0*1,5=1.500 [G]

Km 3,755 vlevo 1,0*1,0*1,3=1.300 [H]

Km 3,849 vlevo 1,0*1,0*1,3=1.300 [I]

Km 3,865 vpravo 1,0*1,0*1,3=1.300 [J]

Km 3,898 vlevo 1,0*1,0*1,3=1.300 [K]

Km 3,920 vpravo 1,0*1,0*1,3=1.300 [L]

Km 3,954 vlevo 1,0*1,0*1,3=1.300 [M]

Km 4,014 vlevo 1,0*1,0*1,3=1.300 [N]

Pro horské vpusti

(délka*šířka*průměrná výška)

km 2,642 vlevo   2,8*1,8*1,6=8.064 [O]

km 3,011 vlevo   2,8*1,8*1,7=8.568 [P]

Pro lapače splavenin

(délka*šířka*průměrná výška)

km 3,278 vlevo   2,5*2,0*2,0=10.000 [Q]

km 3,813 vlevo   2,5*2,0*2,0=10.000 [R]

Pro šachty na zatrub. příkopech

(délka*šířka*průměrná výška)

km 2,990   1,5*1,5*1,5=3.375 [AO]

km 3,170 vpravo v MK 3x   3*(1,5*1,5*1,5)=10.125 [S]

km 3,195 vpravo   1,5*1,5*1,5=3.375 [T]

km 3,212 vpravo   1,5*1,5*1,5=3.375 [U]

km 3,232 vpravo   1,5*1,5*1,5=3.375 [V]
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 3,255 vpravo   1,5*1,5*1,5=3.375 [W]

km 3,407 vpravo   1,5*1,5*1,5=3.375 [X]

km 3,432 vlevo    1,5*1,5*1,8=4.050 [Y]

km 3,849 vpravo   1,5*1,5*1,5=3.375 [Z]

km 3,898 vpravo   1,5*1,5*1,5=3.375 [AA]

km 3,954 vpravo   1,5*1,5*1,5=3.375 [AB]

pro drenážní šachty

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 2,519 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [AC]

Km 2,555 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [AD]

Km 2,739 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [AE]

Km 2,942 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [AF]

Km 2,950 vpravo   0,9*0,9*0,9=0.729 [AG]

Km 3,127 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [AH]

Km 3,220 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [AI]

Km 3,300 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [AJ]

Km 3,630 vpravo   0,9*0,9*0,9=0.729 [AK]

Km 3,795 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [AL]

Km 3,875 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [AM]

Km 3,925 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [AN]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+AO+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN=108.330 [AP]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  737,853 ____________ ____________

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5-7

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

třídění zemin pro další využití na stavbě

rýha pro potrubí včetně obetonování a podkladních desek + úprava vtoku a výtoku stabilizačním prahem a těžkým kamenným záhozem

(délka*šířka*průměrná výška)+ 2*(délka*šířka*průměrná výška)

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 2,878 vpravo 11*1,0*1+2*(2*0,9*0,6)=13.160 [A]

KM 3,302 vpravo 7*1,0*0,7+2*(2*0,9*0,6)=7.060 [B]

KM 3,360 vpravo 6*1,0*0,7+2*(2*0,9*0,6)=6.360 [C]

KM 3,618 vlevo 6*1,1*1+2*(2*0,9*0,6)=8.760 [D]

KM 3,639 vlevo 11*1,1*0,9+2*(2*0,9*0,6)=13.050 [E]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

SO 102 nezahrnuje

Zatrubněné příkopy

(délka*šířka*průměrná výška)

km 2,990 - 3,010 vlevo   (13+7)*1,3*0,9=23.400 [Z]

km 3,170 - 3,278 vpravo   (108+39)*1,4*1,1=226.380 [F]

km 3,407 - 3,432 příčné převedení   (28,5+5)*1,45*1,1=53.433 [G]

km 3,758 - 3,790 vpravo   30*1,1*1,1=36.300 [H]

km 3,813 - 3,975 vpravo   (34+126)*1,0*1,2=192.000 [I]

Přípojky k uličním vpustím

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 2,530 vlevo 9,0*0,6*0,9=4.860 [J]

Km 2,889 vlevo 8,0*0,6*0,8=3.840 [K]

Km 3,174 vlevo 8,0*0,6*1,1=5.280 [L]

Km 3,175 vpravo 1,0*0,6*0,5=0.300 [M]

Km 3,255 vlevo 8,0*0,6*0,9=4.320 [N]

Km 3,344 vlevo 8,0*0,6*0,9=4.320 [O]

Km 3,755 vlevo 10,5*0,6*0,9=5.670 [P]

Km 3,849 vlevo 7,0*0,6*0,9=3.780 [Q]

Km 3,865 vpravo 0,5*0,6*0,8=0.240 [R]

Km 3,898 vlevo 7,0*0,6*0,9=3.780 [S]

Km 3,920 vpravo 0,5*0,6*0,8=0.240 [T]

Km 3,954 vlevo 7,0*0,6*0,9=3.780 [U]

Km 4,014 vlevo 8,0*0,6*0,9=4.320 [V]
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přípojky k horským vpustím

(délka*šířka*průměrná výška)

km 2,642 vlevo   14*1,6*0,9=20.160 [W]

km 2,990 vlevo   42*1,4*1,2=70.560 [X]

Příkop s retenční rýhou 

příkop s retenční rýhou

dl.*š*průměrná výška

km 3,975 - 4,020 45*0,5*1=22.500 [Y]

Celkem: A+B+C+D+E+Z+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=737.853 [AA]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Komunikace

Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 88 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  18,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8, D.1.3

štěrkodrť fr. 16-32

příkop s retenční rýhou

dl.*š*výška

km 3,975 - 4,020 45*0,5*0,3=6.750 [A]

štěrkodrť fr. 32-63

příkop s retenční rýhou

dl.*š*výška

km 3,975 - 4,020 45*0,5*0,5=11.250 [B]

Celkem: A+B=18.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  46,219 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

Uliční vpusti

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 2,530 vlevo ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,2=0.258 [A]

Km 2,889 vlevo ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,2=0.258 [B]

Km 3,174 vlevo ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,2=0.258 [C]

Km 3,175 vpravo ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,2=0.258 [D]

Km 3,255 vlevo ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,2=0.258 [E]

Km 3,344 vlevo ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,2=0.258 [F]

Km 3,474 vlevo výměna UV ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0.323 [G]

Km 3,755 vlevo ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,2=0.258 [H]

Km 3,849 vlevo ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,2=0.258 [I]

Km 3,865 vpravo ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,2=0.258 [J]

Km 3,898 vlevo ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,2=0.258 [K]

Km 3,920 vpravo ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,2=0.258 [L]

Km 3,954 vlevo ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,2=0.258 [M]

Km 4,014 vlevo ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,2=0.258 [N]

Horské vpusti

(délka*šířka*průměrná výška)

km 2,642 vlevo   2,8*1,8*1,6-(2,8*1,8*0,1+1,6*1,2*1,5)=4.680 [O]

km 3,011 vlevo   2,8*1,8*1,7-(2,8*1,8*0,1+1,6*1,2*1,6)=4.992 [P]

Lapače splavenin

(délka*šířka*průměrná výška)

km 3,278 vlevo   2,5*2,0*2,0-(1,6*1,8*0,08+2,0*2,5*0,15+1,3*1,5*1,7)=5.705 [Q]

km 3,813 vlevo   2,5*2,0*2,0-(1,6*1,8*0,08+2,0*2,5*0,15+1,3*1,5*1,7)=5.705 [R]

Šachty na zatrub. příkopech

(délka*šířka*průměrná výška)

km 3,195 vpravo   1,5*1,5*1,5-((1,5*1,5*0,1+1,25*1,25*1,3))=1.119 [AO]

km 3,170 vpravo v MK 3x   3*((1,5*1,5*1,5)-((1,5*1,5*0,1+1,25*1,25*1,3)))=3.356 [S]

km 3,195 vpravo   1,5*1,5*1,5-((1,5*1,5*0,1+1,25*1,25*1,3))=1.119 [T]

km 3,212 vpravo   1,5*1,5*1,5-((1,5*1,5*0,1+1,25*1,25*1,3))=1.119 [U]

km 3,232 vpravo   1,5*1,5*1,5-((1,5*1,5*0,1+1,25*1,25*1,3))=1.119 [V]
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 3,255 vpravo   1,5*1,5*1,5-((1,5*1,5*0,1+1,25*1,25*1,3))=1.119 [W]

km 3,407 vpravo   1,5*1,5*1,5-((1,5*1,5*0,1+1,25*1,25*1,3))=1.119 [X]

km 3,432 vlevo    1,5*1,5*1,8-((1,5*1,5*0,1+1,25*1,25*1,7))=1.169 [Y]

km 3,849 vpravo   1,5*1,5*1,5-((1,5*1,5*0,1+1,25*1,25*1,3))=1.119 [Z]

km 3,898 vpravo   1,5*1,5*1,5-((1,5*1,5*0,1+1,25*1,25*1,3))=1.119 [AA]

km 3,954 vpravo   1,5*1,5*1,5-((1,5*1,5*0,1+1,25*1,25*1,3))=1.119 [AB]

drenážní šachty

Km 2,519 vlevo   (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [AC]

Km 2,555 vlevo  (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [AD]

Km 2,739 vlevo  (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [AE]

Km 2,942 vlevo   (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [AF]

Km 2,950 vpravo   (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [AG]

Km 3,127 vlevo  (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [AH]

Km 3,220 vlevo   (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [AI]

Km 3,300 vlevo  (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [AJ]

Km 3,630 vpravo  (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [AK]

Km 3,795 vlevo  (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [AL]

Km 3,875 vlevo  (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [AM]

Km 3,925 vlevo  (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [AN]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+AO+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN=46.219 [AP]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  481,218 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

(délka*šířka*průměrná výška) - (délka prop*(podkladní desky+obetonování potrubí+potrubí))

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 2,878 vpravo DN 400 11*1,0*1-11*(0,9*0,2+0,2+3,14*0,2*0,2)=5.438 [A]

KM 3,302 vpravo DN 400 7*1,0*0,7-7*(0,9*0,2+0,2+3,14*0,2*0,2)=1.361 [B]

KM 3,360 vpravo DN 400 6*1,0*0,7-6*(0,9*0,2+0,2+3,14*0,2*0,2)=1.166 [C]

KM 3,618 vlevo DN 500 6*1,1*1-6*(1,0*0,2+0,25+3,14*0,25*0,25)=2.723 [D]

KM 3,639 vlevo DN 500 11*1,1*0,9-11*(1,0*0,2+0,25+3,14*0,25*0,25)=3.781 [E]

Zatrubněné příkopy

(délka*šířka*průměrná výška)-(podkladní vrstvy + obetonování v místě sjezdů, nástupiště, MK + potrubí)

km 2,990 - 3,010 vlevo DN 300     (13+7)*1,3*0,9-(13*(1,1*0,1+3,14*0,15*0,15)+7*(1,1*0,1+1,1*0,1+0,18+3,14*0,15*0,15))=17.757 [Y]

km 3,170 - 3,278 vpravo DN 400   (108+39)*1,4*1,1-(48*(0,9*0,1+0,9*0,1+0,2+3,14*0,2*0,2)+60*(1,4*0,1+3,14*0,2*0,2)+39*(1,4*0,1+1,4*0,15+0,25+3,14*0,2*0,2))

=157.877 [F]

km 3,407 - 3,432 příčné převedení   (28,5+5)*1,45*1,1-(28,5*(1,45*0,1+1,45*0,1+0,2+3,14*0,2*0,2)+5*(1,45*0,1+3,14*0,2*0,2))=34.535 [G]

km 3,758 - 3,790 vpravo   30*1,1*1,1-30*(1*0,1+1*0,1+0,22+3,14*0,25*0,25)=17.813 [H]

km 3,813 - 3,975 vpravo   (34+126)*1,0*1,2-((34+5,5+5+7)*(0,9*0,1+0,9*0,1+0,2+3,14*0,2*0,2)+(126-5,5-5-7)*(1,0*0,1+3,14*0,2*0,2))=141.484 [I]

(délka*šířka*průměrná výška) - (délka prop*(podkladní desky+obetonování potrubí+potrubí))

Přípojky k uličním vpustím

Km 2,530 vlevo 9,0*0,6*0,9-9*(0,5*0,1+0,4*0,1+0,08+3,14*0,075*0,075)=3.171 [J]

Km 2,889 vlevo 8,0*0,6*0,8-8*(0,5*0,1+0,4*0,1+0,08+3,14*0,075*0,075)=2.339 [K]

Km 3,174 vlevo 8,0*0,6*1,1-8*(0,5*0,1+0,4*0,1+0,08+3,14*0,075*0,075)=3.779 [L]

Km 3,175 vpravo 1,0*0,6*0,5-1*(0,5*0,1+0,4*0,1+0,08+3,14*0,075*0,075)=0.112 [M]

Km 3,255 vlevo 8,0*0,6*0,9-8*(0,5*0,1+0,4*0,1+0,08+3,14*0,075*0,075)=2.819 [N]

Km 3,344 vlevo 8,0*0,6*0,9-8*(0,5*0,1+0,4*0,1+0,08+3,14*0,075*0,075)=2.819 [O]

Km 3,755 vlevo 10,5*0,6*0,9-10,5*(0,5*0,1+0,4*0,1+0,08+3,14*0,075*0,075)=3.700 [P]

Km 3,849 vlevo 7,0*0,6*0,9-7*(0,5*0,1+0,4*0,1+0,08+3,14*0,075*0,075)=2.466 [Q]

Km 3,865 vpravo 0,5*0,6*0,8-0,5*(0,5*0,1+0,4*0,1+0,08+3,14*0,075*0,075)=0.146 [R]

Km 3,898 vlevo 7,0*0,6*0,9-7*(0,5*0,1+0,4*0,1+0,08+3,14*0,075*0,075)=2.466 [S]

Km 3,920 vpravo 0,5*0,6*0,8-0,5*(0,5*0,1+0,4*0,1+0,08+3,14*0,075*0,075)=0.146 [T]

Km 3,954 vlevo 7,0*0,6*0,9-7*(0,5*0,1+0,4*0,1+0,08+3,14*0,075*0,075)=2.466 [U]

Km 4,014 vlevo 8,0*0,6*0,9-8*(0,5*0,1+0,4*0,1+0,08+3,14*0,075*0,075)=2.819 [V]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přípojky k horským vpustím

km 2,642 vlevo   14*1,6*0,9-14*(1,5*0,1+0,9*0,15+0,28+2*(3,14*0,125*0,125))=10.876 [W]

km 2,990 vlevo   42*1,4*1,2-42*(0,65*0,1+0,55*0,1+0,15+3,14*0,125*0,125)=57.159 [X]

Celkem: A+B+C+D+E+Y+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=481.218 [Z]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce propustky1.2 ____________

Zemní práce - doprava přes 20km1.4

 90 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  69 471,600 ____________ ____________

bude fakturováno dle skutečnosti
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Doprava na nejbližší příslušnou volnou skládku nebezpečného odpadu.

PD uvažuje prům. dovoznou vzdálenost 75 km.

množství z položky č. 113138.2

objem*2,4*55km

526,3*2,4*55=69 471.600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 91 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  69 887,400 ____________ ____________

bude fakturováno dle skutečnosti

Doprava na nejbližší příslušnou volnou skládku pro materiál třídy ZAS-T3.

PD uvažuje prům. dovoznou vzdálenost 75 km.

množství z položky č. 113728.2

objem*2,4*55km

529,45*2,4*55=69 887.400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 99 12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA M3KM  36 420,000 ____________ ____________

Doprava odhumusované vrstvy tl. 0,1m

(15310+2900)*0,1*20=36 420.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

Zemní práce - doprava přes 20km1.4 ____________

Základy2

 7 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  4 386,100 ____________ ____________

Parametry vhodné geotextilie pro drenáž:

Primární funkce: separační, filtrační

Doporučený typ: netkaná 
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Materiál: polypropylen

Plošná hmotnost: 300 g/m2

Odolnost proti protržení (CBR): min. 2 kN

Propustnost vody kolmo k výrobku min. 10 l/m2.s

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.3,

Filtrační geotextílie, parametry dle PD.

Délka * šířka změřená pomocí Autocadu.

km 2,470 - 2,830 vlevo (63+114+189)*2,3=841.800 [A]

km 2,889 - 3,525 vlevo (123+164+81+90+90+92)*2,3=1 472.000 [B]

km 2,885 - 3,100 vpravo (123+93)*2,3=496.800 [C]

km 3,174 - 3,278 vpravo 104*2,3=239.200 [D]

km 3,567 - 3,787 vpravo (188+36)*2,3=515.200 [E]

km 3,668 - 4,020 vlevo (88+95+51+57+61+5)*2,3=821.100 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=4 386.100 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 
se do výměry)

 28 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  1 907,000 ____________ ____________

Podélná drenáž PE DN 110, perforované drenážní potrubí vinuté, obsyp hrubý 

štěrkopísek (8/32) dle ČSN 73 6126-1, lože ze štěrkodrti 0-22mm dle ČSN 

736126-1, v úsecích s podélním sklonem drenáže menším než 1% bude drenáž 

uložena na betonové lože C12/15 suchá směs.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.3,

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Částečně perforovaná trouba DN 110 PE, SN 8.

km 2,470 - 2,830 vlevo 63+114+189=366.000 [A]

km 2,889 - 3,525 vlevo 123+164+81+90+90+92=640.000 [B]

km 2,885 - 3,100 vpravo 123+93=216.000 [C]

km 3,174 - 3,278 vpravo 104=104.000 [D]

km 3,567 - 3,787 vpravo 188+36=224.000 [E]

km 3,668 - 4,020 vlevo 88+95+51+57+61+5=357.000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 907.000 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 87 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  90,000 ____________ ____________

Parametry vhodné geotextilie pro drenáž:

Primární funkce: separační, filtrační

Doporučený typ: netkaná 

Materiál: polypropylen

Plošná hmotnost: 300 g/m2

Odolnost proti protržení (CBR): min. 2 kN

Propustnost vody kolmo k výrobku min. 10 l/m2.s
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C.1.3-8, D.1.3

příkop s retenční rýhou

dl.*š*výška

km 3,975 - 4,020 45*2=90.000 [A]

Celkem: A=90.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 101 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  378,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8

km 3,010 - 3,118 zpevnění povrchu svahu navazujícího na navrženou žlabovku geomříží

108*3,5=378.000 [A]

Celkem: A=378.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce propustky4

 63 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  54,004 ____________ ____________
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Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

podkladní desky pro horské vpusti

dl.*š*tl.

km 2,642 vlevo   2,8*1,8*0,1=0.504 [A]

km 3,011 vlevo   2,8*1,8*0,1=0.504 [B]

podkladní desky pro šachty na zatrub. příkopech

dl.*š*tl.

km 2,990 vlevo   1,5*1,5*0,1=0.225 [C]

km 3,170 vpravo v MK 3x   3*(1,5*1,5*0,1)=0.675 [D]

km 3,195 vpravo   1,5*1,5*0,1=0.225 [E]

km 3,212 vpravo   1,5*1,5*0,1=0.225 [F]

km 3,232 vpravo   1,5*1,5*0,1=0.225 [G]

km 3,255 vpravo   1,5*1,5*0,1=0.225 [H]

km 3,407 vpravo   1,5*1,5*0,1=0.225 [I]

km 3,432 vlevo    1,5*1,5*0,1=0.225 [J]

km 3,849 vpravo   1,5*1,5*0,1=0.225 [K]

km 3,898 vpravo   1,5*1,5*0,1=0.225 [L]

km 3,954 vpravo   1,5*1,5*0,1=0.225 [M]

podkladní desky lapače splavenin

dl.*š*tl.

km 3,278 vlevo   1,6*1,8*0,08=0.230 [N]

km 3,813 vlevo   1,6*1,8*0,08=0.230 [O]

Zatrubněný příkop

km 2,990 - 3,010 vlevo DN 300    20*(1,4*0,1)=2.800 [P]

km 3,170 - 3,278 vpravo DN 400   48*(0,9*0,1)+39*(1,4*0,1)=9.780 [Q]

km 3,407 - 3,432 příčné převedení   28,5*(1,45*0,1)=4.133 [R]

km 3,758 - 3,790 vpravo   30*(1*0,1)=3.000 [S]

km 3,813 - 3,975 vpravo   (34+5,5+5+7)*(0,9*0,1+0,9*0,1+0,2+3,14*0,2*0,2)=26.038 [T]

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 2,878 vpravo DN 400 11*(0,9*0,1)=0.990 [U]

KM 3,302 vpravo DN 400 7*(0,9*0,1)=0.630 [V]

KM 3,360 vpravo DN 400   6*(0,9*0,1)=0.540 [W]
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KM 3,618 vlevo DN 500 6*(1,0*0,1)=0.600 [X]

KM 3,639 vlevo DN 500 11*(1,0*0,1)=1.100 [Y]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=54.004 [Z]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  11,456 ____________ ____________
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Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

HV

HV3 KM 2,642 vlevo vtok horské vpusti   2,5*2*0,1=0.500 [A]

                                      výtok, napojení na stáv. žlab 0,6*1*0,1=0.060 [B]

HV4 km 3,011 vlevo   2,6*3,1*0,1   =0.806 [C]

výkopy pro opevnění čela, zemního tělesa kamenem tl. 200mm do betonu tl. 100mm, vtok a výtok

2*(délka*šířka*průměrná výška)

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 2,878 vpravo 2*(2,5*1,6*0,1)=0.800 [D]

KM 3,302 vpravo 2*(2,5*1,6*0,1)=0.800 [E]

KM 3,360 vpravo 2*(2,5*1,6*0,1)=0.800 [F]

KM 3,618 vlevo 2*(2,5*1,6*0,1)=0.800 [G]

KM 3,639 vlevo 2*(2,5*1,6*0,1)=0.800 [H]

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 3,278 vtok, lapač splavenin 2,5*2,7*0,1=0.675 [I]

km 3,758 výtok   2,5*1,6*0,1=0.400 [J]

km 3,790 vtok   2,5*1,6*0,1=0.400 [K]

km 3,813 výtok   2,5*1,6*0,1=0.400 [L]

km 3,975 vtok, lapač splavenin   2,5*2,7*0,1 =0.675 [M]  

VYÚSTĚNÍ UV DO PŘÍKOPU

km 3,344 vpravo   2,8*2*0,1=0.560 [N]

km 3,750 vpravo   2,8*2*0,1=0.560 [O]

km 4,014 vpravo   2,8*2*0,1=0.560 [P]

VYDLÁŽDĚNÍ SKLUZU

km 3,127 vlevo   1,5*2,0*0,1=0.300 [V]

km 3,668 vlevo   1,5*2*0,1=0.300 [Q]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

SO 102 nezahrnuje

KM xxx 
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ODLÁŽDĚNÍ VTOKŮ DO SKLENSKÉHO POTOKA

km 2,530 vpravo   2*0,7*0,1=0.140 [R]

km 3,011 vpravo   2*0,7*0,1=0.140 [S]

km 3,170 vpravo   2*2,2*0,1=0.440 [T]

km 3,407 vpravo   1,8*3*0,1=0.540 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+V+Q+R+S+T+U=11.456 [W]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 61 451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3  8,760 ____________ ____________
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Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5, D.1.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Podkladní betonové desky pod potrubím přípojek, vyztužené kari sítí 100/100/5

Přípojky k uličním vpustím

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 2,530 vlevo 9*(0,4*0,1)=0.360 [A]

Km 2,889 vlevo 8,0*(0,4*0,1)=0.320 [B]

Km 3,174 vlevo 8,0*(0,4*0,1)=0.320 [C]

Km 3,175 vpravo 1,0*(0,4*0,1)=0.040 [D]

Km 3,255 vlevo 8,0*(0,4*0,1)=0.320 [E]

Km 3,344 vlevo 8,0*(0,4*0,1)=0.320 [F]

Km 3,755 vlevo 10,5*(0,4*0,1)=0.420 [G]

Km 3,849 vlevo 7,0*(0,4*0,1)=0.280 [H]

Km 3,865 vpravo 0,5*(0,4*0,1)=0.020 [I]

Km 3,898 vlevo 7,0*(0,4*0,1)=0.280 [J]

Km 3,920 vpravo 0,5*(0,4*0,1)=0.020 [K]

Km 3,954 vlevo 7,0*(0,4*0,1)=0.280 [L]

Km 4,014 vlevo 8,0*(0,4*0,1)=0.320 [M]

Přípojky k horským vpustím

(délka*šířka*průměrná výška)

km 2,642 vlevo   14*(1,5*0,1)=2.100 [N]

km 2,990 vlevo  42*(0,8*0,1)=3.360 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=8.760 [P]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže

 70 451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3  25,408 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5, D.1.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 2,878 vpravo DN 400 11*(0,9*0,1)=0.990 [P]

KM 3,302 vpravo DN 400 7*(0,9*0,1)=0.630 [Q]

KM 3,360 vpravo DN 400   6*(0,9*0,1)=0.540 [R]

KM 3,618 vlevo DN 500 6*(1,0*0,1)=0.600 [S]

KM 3,639 vlevo DN 500 11*(1,0*0,1)=1.100 [T]

Zatrubněný příkop

km 3,170 - 3,278 vpravo DN 400   48*(0,9*0,1)+39*(1,4*0,1)=9.780 [U]

km 3,407 - 3,432 příčné převedení   28,5*(1,45*0,1)=4.133 [V]

km 3,758 - 3,790 vpravo   30*(1*0,1)=3.000 [W]

km 3,813 - 3,975 vpravo   (34+5,5+5+7)*(0,9*0,1)=4.635 [X]

Celkem: P+Q+R+S+T+U+V+W+X=25.408 [Y]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže

 62 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,500 ____________ ____________

Viz výkresy C.3.1-8, D.1.5-7

lože ze štěrkodrti fr.0-16

podkladní vrstva lapače splavenin

dl.*š*tl.

km 3,278 vlevo   2,5*2*0,15=0.750 [A]

km 3,813 vlevo   2,5*2*0,15=0.750 [B]

Celkem: A+B=1.500 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Komunikace

Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 52 45157 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  9,495 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

lože přípojek 

frakce 0-8mm

Přípojky k uličním vpustím

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 2,530 vlevo 9,0*0,5*0,1=0.450 [A]

Km 2,889 vlevo 8,0*0,5*0,1=0.400 [B]

Km 3,174 vlevo 8,0*0,5*0,1=0.400 [C]

Km 3,175 vpravo 1,0*0,5*0,1=0.050 [D]

Km 3,255 vlevo 8,0*0,5*0,1=0.400 [E]

Km 3,344 vlevo 8,0*0,5*0,1=0.400 [F]

Km 3,755 vlevo 10,5*0,5*0,1=0.525 [G]

Km 3,849 vlevo 7,0*0,5*0,1=0.350 [H]

Km 3,865 vpravo 0,5*0,5*0,1=0.025 [I]

Km 3,898 vlevo 7,0*0,5*0,1=0.350 [J]

Km 3,920 vpravo 0,5*0,5*0,1=0.025 [K]

Km 3,954 vlevo 7,0*0,5*0,1=0.350 [L]

Km 4,014 vlevo 8,0*0,5*0,1=0.400 [M]

UV

Km 2,530 vlevo 0,75*0,75*0,1=0.056 [N]

Km 2,889 vlevo 0,75*0,75*0,1=0.056 [O]

Km 3,174 vlevo 0,75*0,75*0,1=0.056 [P]

Km 3,175 vpravo 0,75*0,75*0,1=0.056 [Q]

Km 3,255 vlevo 0,75*0,75*0,1=0.056 [R]

Km 3,344 vlevo 0,75*0,75*0,1=0.056 [S]

Km 3,755 vlevo 0,75*0,75*0,1=0.056 [T]

Km 3,849 vlevo 0,75*0,75*0,1=0.056 [U]

Km 3,865 vpravo 0,75*0,75*0,1=0.056 [V]

Km 3,898 vlevo 0,75*0,75*0,1=0.056 [W]

Km 3,920 vpravo 0,75*0,75*0,1=0.056 [X]

Km 3,954 vlevo 0,75*0,75*0,1=0.056 [Y]

Km 4,014 vlevo 0,75*0,75*0,1=0.056 [Z]

Přípojky k horským vpustím

(délka*šířka*průměrná výška)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 2,338 vlevo   30*0,65*0,1=1.950 [AA]

KM 2,371 vlevo   14*0,65*0,1=0.910 [AB]

HV

KM 2,371 vlevo o vtok horské vpusti   3,7*3*0,1=1.110 [AC]

drenážní šachty

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 2,519 vlevo   0,75*0,75*0,1=0.056 [AD]

Km 2,555 vlevo   0,75*0,75*0,1=0.056 [AE]

Km 2,739 vlevo  0,75*0,75*0,1=0.056 [AF]

Km 2,942 vlevo   0,75*0,75*0,1=0.056 [AG]

Km 2,950 vpravo   0,75*0,75*0,1=0.056 [AH]

Km 3,127 vlevo   0,75*0,75*0,1=0.056 [AI]

Km 3,220 vlevo   0,75*0,75*0,1=0.056 [AJ]

Km 3,300 vlevo   0,75*0,75*0,1=0.056 [AK]

Km 3,630 vpravo   0,75*0,75*0,1=0.056 [AL]

Km 3,795 vlevo   0,75*0,75*0,1=0.056 [AM]

Km 3,875 vlevo   0,75*0,75*0,1=0.056 [AN]

Km 3,925 vlevo   0,75*0,75*0,1=0.056 [AO]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO=9.495 [AP]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 86 45157 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,500 ____________ ____________

Viz C.3.1-8, D.1.3

štěrkodrť fr. 8-16, tl. 200mm

příkop s retenční rýhou

dl.*š*výška

km 3,975 - 4,020 45*0,5*0,2=4.500 [A]

Celkem: A=4.500 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 53 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  10,160 ____________ ____________
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Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5, D.1.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(DL.*Š.*PRŮM.TL.)

stabilizační prahy pro prefabrikovaná šikmá čela

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 2,878 vpravo DN 400 2*(1*0,7*0,5)=0.700 [A]

KM 3,302 vpravo DN 400 2*(1*0,7*0,5)=0.700 [B]

KM 3,360 vpravo DN 400 2*(1*0,7*0,5)=0.700 [C]

KM 3,618 vlevo DN 500 2*(1*0,7*0,5)=0.700 [D]

KM 3,639 vlevo DN 500 2*(1*0,7*0,5)=0.700 [E]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

SO 102 nezahrnuje

VYÚSTĚNÍ PŘÍPOJEK

Přípojky k uličním vpustím

Km 2,530 vlevo 1*0,7*0,5=0.350 [F]

Km 2,889 vlevo 1*0,7*0,5=0.350 [G]

Km 3,344 vlevo 1*0,7*0,5=0.350 [H]

Km 3,755 vlevo 1*0,7*0,5=0.350 [I]

Km 4,014 vlevo 1*0,7*0,5=0.350 [J]

Přípojky k horským vpustím

km 2,642 vlevo   1,5*0,7*0,5=0.525 [K]

km 3,011 vlevo   1*0,7*0,5=0.350 [L]

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 3,278 vtok, lapač splavenin 0,25*2,4*0,6=0.360 [M]

km 3,758 výtok   1*0,7*0,5=0.350 [N]

km 3,790 vtok   1*0,7*0,5=0.350 [O]

km 3,813 výtok   1*0,7*0,5=0.350 [P]

km 3,975 vtok, lapač splavenin   0,25*2,4*0,6=0.360 [Q]

---------------

stabilizační prahy opevnění svahu

dl.*š*tl.

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 2,878 vpravo DN 400 2*(0,6*0,25*0,7)=0.210 [R]

KM 3,302 vpravo DN 400 2*(0,6*0,25*0,7)=0.210 [S]
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KM 3,360 vpravo DN 400 2*(0,6*0,25*0,7)=0.210 [T]

KM 3,618 vlevo DN 500 2*(0,6*0,25*0,7)=0.210 [U]

KM 3,639 vlevo DN 500 2*(0,6*0,25*0,7)=0.210 [V]

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 3,758 výtok   0,6*0,25*0,7=0.105 [W]

km 3,790 vtok   0,6*0,25*0,7=0.105 [X]

km 3,813 výtok   0,6*0,25*0,7=0.105 [Y]

VYÚSTĚNÍ UV DO PŘÍKOPU

km 3,344 vpravo   2*(2*0,3*0,15)=0.180 [Z]

km 3,750 vpravo   2*(2*0,3*0,15)=0.180 [AA]

km 4,014 vpravo   2*(2*0,3*0,15)=0.180 [AB]

VYDLÁŽDĚNÍ SKLUZU

km 3,127 vlevo   2*(2*0,3*0,15)=0.180 [AC]

km 3,668 vlevo   2*(2*0,3*0,15)=0.180 [AD]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD=10.160 [AE]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
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 54 46251 1 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  6,552 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

těžký kamenný zához

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 2,878 vpravo DN 400 2*(0,6*1,2*0,7)=1.008 [A]

KM 3,302 vpravo DN 400 2*(0,6*1,2*0,7)=1.008 [B]

KM 3,360 vpravo DN 400 2*(0,6*1,2*0,7)=1.008 [C]

KM 3,618 vlevo DN 500 2*(0,6*1,2*0,7)=1.008 [D]

KM 3,639 vlevo DN 500 2*(0,6*1,2*0,7)=1.008 [E]

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 3,758 výtok   0,6*1,2*0,7=0.504 [F]

km 3,790 vtok   0,6*1,2*0,7=0.504 [G]

km 3,813 výtok   0,6*1,2*0,7=0.504 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=6.552 [I]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 72 46251 2 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,076 ____________ ____________

Kamenný zához na krytí vtoku lapačře splavenin, fr. 63/125

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 3,278 vtok, lapač splavenin 0,5*0,5*0,3/2=0.038 [A]

km 3,975 vtok, lapač splavenin  0,5*0,5*0,3/2=0.038 [B]

Celkem: A+B=0.076 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 55 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU M3  17,792 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz výkresy C.3.1-8, D.1.5-7

Umístění dle situace.

Dláždění svahů a dna příkopů.

plocha všech dláždění svahů a dna příkopu * tl. 0,2

opevnění čela, zemního tělesa na vtoku a výtoku

dl.*š*tl.

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 2,878 vpravo DN 400 2*(2,5*1,6*0,2)=1.600 [A]

KM 3,302 vpravo DN 400 2*(2,5*1,6*0,2)=1.600 [B]

KM 3,360 vpravo DN 400 2*(2,5*1,6*0,2)=1.600 [C]

KM 3,618 vlevo DN 500 2*(2,5*1,6*0,2)=1.600 [D]

KM 3,639 vlevo DN 500 2*(2,5*1,6*0,2)=1.600 [E]

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 3,758 výtok   (2,5*1,6*0,2)=0.800 [F]

km 3,790 vtok   (2,5*1,6*0,2)=0.800 [G]

km 3,813 výtok  (2,5*1,6*0,2)=0.800 [H]

VYÚSTĚNÍ UV DO PŘÍKOPU

km 3,344 vpravo   2,8*2*0,2=1.120 [I]

km 3,750 vpravo   2,8*2*0,2=1.120 [J]

km 4,014 vpravo   2,8*2*0,2=1.120 [K]

VYDLÁŽDĚNÍ SKLUZU

km 2,731 vpravo   1,0*0,5*0,2=0.100 [Q]

km 3,127 vlevo   1,5*2,0*0,2=0.600 [L]

km 3,668 vlevo   1,5*2*0,2=0.600 [M]

HV

HV3 KM 2,642 vlevo vtok horské vpusti   2,5*2*0,2=1.000 [N]

                                      výtok, napojení na stáv. žlab 0,6*1*0,2=0.120 [O]

HV4 km 3,011 vlevo   2,6*3,1*0,2   =1.612 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+Q+L+M+N+O+P=17.792 [R]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)



Aspe Firma: Dopravně inženýrská kancelář Strana: 49

Čas: 18:56:3428.04.2021Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 64 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  12,600 ____________ ____________

viz výkresy C.3.1-8, D.1.5-7

Umístění dle situace.

ODLÁŽDĚNÍ VTOKŮ DO SKLENSKÉHO POTOKA

dl.*š.

km 2,530 vpravo   2*0,7=1.400 [A]

km 2,990 vpravo   2*0,7=1.400 [B]

km 3,170 vpravo   2*2,2=4.400 [C]

km 3,407 vpravo   1,8*3=5.400 [D]

Celkem: A+B+C+D=12.600 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

 71 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  13,500 ____________ ____________

kamenná dlažba vtoku lapače splavenin do lože z betonu C25/30-XF3 tl. 100mm
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Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 3,278 vtok, lapač splavenin 2,5*2,7=6.750 [A]

km 3,975 vtok, lapač splavenin   2,5*2,7 =6.750 [B]

Celkem: A+B=13.500 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Vodorovné konstrukce propustky4 ____________

Komunikace5

 81 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  9 455,000 ____________ ____________

vyrovnání pro recyklaci

viz C.3.1-8, D.1.3

vrstva šd fr. 0/63, tl 0,05

dl.*prům š.

(4020-2470)*6,1=9 455.000 [A]

Celkem: A=9 455.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 4 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  197,600 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle  ZTKP, TKP, TP a ČSN.

KCE  "D" - MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

štěrkodrť typ A frakce 0-32

Průměrná délka * průměrná šířka

ASFALTOVÝ KRYT

V kci 2 VRSTVY - 2x150mm (plocha * 2)

KM 3,171 pravá strana místní komunikace, POVRCH ASFALTOVÝ (96+(28*2*0,05))*2=197.600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  7 657,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8, D.1.3

horní vrstva šd fr. 0/45, tl 0,2m

komunikace

7657=7 657.000 [A]

Celkem: A=7 657.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 85 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1 512,320 ____________ ____________
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vrácení odtěženého materiálu z položky č.113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM

Odhad průměrné tloušťky v jednotlivých úsecích vychází z jádrových vývrtů diagnostického průzkumu a vzorových příčných řezů D.1.3

dl.*š*prům tl.

km 2,470 - 2,760 290*(1,7*2)*0,24=236.640 [A]

km 2,760 - 3,000 840*(1,7*2)*0,21=599.760 [B]

km 3,000 - 3,520 520*(1,7*2)*0,19=335.920 [C]

km 3,520 - 3,600 80*(1,7*2)*0,2=54.400 [D]

km 3,600 - 3,660 60*(1,7*2)*0,21=42.840 [E]

km 3,660 - 3,760 100*(1,7*2)*0,22=74.800 [F]

km 3,760 - 4,020 260*(1,7*2)*0,19=167.960 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 512.320 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 84 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  10 005,000 ____________ ____________

projekt uvažuje předběžně dávkování 5% cementu a 3,5 % asfaltové emulze nebo 

zpěněný asfalt a při stavbě bude zhotovitelem upřesněno.

viz. C.3.1-8

Zahrnuje doplnění cementu a asfaltového pojiva dle potřeby, reprofilaci

mocnost 180mm

plocha

výměra ze situace

9540+(4020-2470)*2*0,15=10 005.000 [A]

Celkem: A=10 005.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 77 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  1 284,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8 a D.1.3

dl.*prům.š.

(((4020-2470)*2)-1388)*0,75=1 284.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 69 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 695,000 ____________ ____________

Jednovrstvý emulzní nátěr a/nebo spojovací postřik (v závislosti na technologickém 

postupu prací se v případě časové prodlevy a pojíždění recyklované vrstvy zajistí 

její ochrana nátěrem, před pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z 

kationaktivní emulze v množství zbytkového pojiva 0,4 - 0,6 kg/m 2 );, pod ložnou 

vrstvu

viz C.3.1-8, D.1.3

Spojovací postřik pod ložnou vrstvou, výměra z položky 574D55 Asfaltový beton pro ložné vrstvy s modifikací ACL 16tl. 70mm

9540+(4020-2470)*2*0,05=9 695.000 [A]

Celkem: A=9 695.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

 70 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 793,800 ____________ ____________
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Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v 

množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 mezi ložnou a obrusnou vrstvou

viz C.3.1-8, D.1.3

Spojovací postřik mezi ložnou a obrusnou vrstvou, výměra z položky 574D55 Asfaltový beton pro ložné vrstvy s modifikací ACL 16tl. 70mm a 574E46 Asfaltový beton pro 

ložné vrstvy s modifikací ACL 16tl. 50mm

komunikace

9540+(4020-2470)*2*0,05=9 695.000 [A]

místní komunikace v km 3,171

96+(28*2*0,05)=98.800 [B]

Celkem: A+B=9 793.800 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

 100 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  6,500 ____________ ____________

Geosyntetikum ze skelných vláken na napojení na stávající vozovku (dvojité zazubení)     

(délka*prům.šíř.)

V místě napojení krytu na stávájící vozovku

km 2,470

6,5*1=6.500 [A]

Celkem: A=6.500 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 82 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  96,000 ____________ ____________
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viz C.3.1-8, D.1.3

kce "D" na místní komunikaci v km 3,171 - obnova krytu komunikace v důsledku vedení vyústění zatrubněného příkopu, stávající šíře 3m

plocha

96=96.000 [A]

Celkem: A=96.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 6 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  9 540,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8, D.1.3

výměra ze situace

komunikace

9540=9 540.000 [A]

Celkem: A=9 540.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 65 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  98,800 ____________ ____________
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viz C.3.1-8, D.1.3

kce "D" na místní komunikaci v km 3,171 - obnova krytu komunikace v důsledku vedení vyústění zatrubněného příkopu, stávající šíře 3m

plocha

96+(28*2*0,05)=98.800 [A]

Celkem: A=98.800 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 7 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  9 695,000 ____________ ____________

ložná vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s modifikací CRmB dle 

TP 148 tab.3 podle 4.4.1;

viz C.3.1-8, D.1.3

výměra ze situace

9540+(4020-2470)*2*0,05=9 695.000 [A]

Celkem: A=9 695.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________
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Přidružená stavební výroba7

 89 711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  103,500 ____________ ____________

viz C.3.-1-8,, D.1.3

příkop s retenční rýhou

km 3,975 - 4,020

vodonepropustná folie

dl.*prům.š.

45*2,3=103.500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 73 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M  0,800 ____________ ____________

vtok do lapače splavenin krytý kamenným záhozem
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Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

dl.

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 3,278 vtok, lapač splavenin   2*0,2=0.400 [A]

km 3,975 vtok, lapač splavenin   2*0,2=0.400 [B]

Celkem: A+B=0.800 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 11 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  82,500 ____________ ____________

Přípojky UV, PVC se zvýšenou rázovou odolností
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viz výkresy C.3.1-8, D.1.5-7

Potrubí SN 16, DN 200, PVC se zvýšenou rázovou odolností

Přípojky uličních vpustí

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

dl.

Km 2,530 vlevo 9,0=9.000 [A]

Km 2,889 vlevo 8,0=8.000 [B]

Km 3,174 vlevo 8,0=8.000 [C]

Km 3,175 vpravo 1,0=1.000 [D]

Km 3,255 vlevo 8,0=8.000 [E]

Km 3,344 vlevo 8,0=8.000 [F]

Km 3,755 vlevo 10,5=10.500 [G]

Km 3,849 vlevo 7,0=7.000 [H]

Km 3,865 vpravo 0,5=0.500 [I]

Km 3,898 vlevo 7,0=7.000 [J]

Km 3,920 vpravo 0,5=0.500 [K]

Km 3,954 vlevo 7,0=7.000 [L]

Km 4,014 vlevo 8,0=8.000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=82.500 [N]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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 105 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  84,000 ____________ ____________

viz výkresy C.3.1-8, D.1.5-7

Potrubí SN 16, DN 200, PVC se zvýšenou rázovou odolností

Přípojky horských vpustí

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

dl.

km 2,990 vlevo 2x   42*2=84.000 [A]

Celkem: A=84.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 66 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  28,000 ____________ ____________

viz výkresy C.3.1-8, D.1.5-7

Potrubí SN 16, DN 250, PVC se zvýšenou rázovou odolností

Přípojky horských vpustí

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

dl.

km 2,642 vlevo   14*2=28.000 [A]

Celkem: A=28.000 [C]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 106 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  20,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Potrubí SN 16, DN 300.

dl.

Zatrubněné příkopy

(délka)

km 2,990 - 3,010 vlevo   20=20.000 [A]

Celkem: A=20.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  366,500 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Potrubí SN 16, DN 400.

dl.

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 2,878 vpravo 11=11.000 [A]

KM 3,302 vpravo 7=7.000 [B]

KM 3,360 vpravo 6=6.000 [C]

Zatrubněné příkopy

(délka)

km 3,170 - 3,278 vpravo   108+39=147.000 [D]

km 3,407 - 3,432 příčné převedení   28,5+5=33.500 [E]

km 3,813 - 3,975 vpravo   34+126=160.000 [F]

Napojení podélného propustku do šachty v km 3,432 vlevo

2=2.000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=366.500 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 36 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  47,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Potrubí SN 16, DN 500.

dl.

zatrubněný příkop

km 3,758 - 3,790 vpravo   30=30.000 [A]

podélné propustky

KM 3,618 vlevo 6=6.000 [B]

KM 3,639 vlevo 11=11.000 [C]

Celkem: A+B+C=47.000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 60 894471 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

1000MM

KUS  13,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

"Kanalizační šachta s poklopem, zatížení D400

vč. SAMONIVELACNÍCH poklopů"

Umístění dle situace

šachty na zatrub. příkopech

(délka*šířka*průměrná výška)

km 2,990 vlevo 1=1.000 [K]

km 3,170 vpravo v MK 3x   3=3.000 [A]

km 3,195 vpravo   1=1.000 [B]

km 3,212 vpravo   1=1.000 [C]

km 3,232 vpravo   1=1.000 [D]

km 3,255 vpravo   1=1.000 [E]

km 3,407 vpravo   1=1.000 [F]

km 3,432 vlevo    1=1.000 [G]

km 3,849 vpravo   1=1.000 [H]

km 3,898 vpravo   1=1.000 [I]

km 3,954 vpravo   1=1.000 [J]

Celkem: K+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=13.000 [L]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- předepsané podkladní konstrukce

 18 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

tvarovky na výtoku z trativodu ze svahu

tvarovky na výtoku z trativodu

Km 2,470 vlevo 1=1.000 [A]

km 3,567 vpravo   1=1.000 [B]

km 3,668 vlevo   1=1.000 [C]

Celkem: A+B+C=3.000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  a osazení dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  vnitrostaveništní i mimosatveništní
- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

 27 895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS  12,000 ____________ ____________
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Plastová drenážní šachta DN 400 s teleskopickým nástavcem a poklopem pro 

zatížení D400, uložení do štěrkopískového lože fr. 0-32 tl. 0,1

Viz výkresy C.3.1-8 a D.1.8.

Km 2,519 vlevo   1=1.000 [AC]

Km 2,555 vlevo   1=1.000 [AD]

Km 2,739 vlevo  1=1.000 [AE]

Km 2,942 vlevo   1=1.000 [AF]

Km 2,950 vpravo   1=1.000 [AG]

Km 3,127 vlevo   1=1.000 [AH]

Km 3,220 vlevo   1=1.000 [AI]

Km 3,300 vlevo   1=1.000 [AJ]

Km 3,630 vpravo   1=1.000 [AK]

Km 3,795 vlevo   1=1.000 [AL]

Km 3,875 vlevo   1=1.000 [AM]

Km 3,925 vlevo   1=1.000 [AN]

Celkem: AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN=12.000 [AO]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

 20 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  14,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Dopravně inženýrská kancelář Strana: 67

Čas: 18:56:3428.04.2021Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz výkresy C.3.1-8

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Mříž zatížení D400.

Umístění dle situace

Km 2,530 vlevo 1=1.000 [A]

Km 2,889 vlevo 1=1.000 [B]

Km 3,174 vlevo 1=1.000 [C]

Km 3,175 vpravo 1=1.000 [D]

Km 3,255 vlevo 1=1.000 [E]

Km 3,344 vlevo 1=1.000 [F]

Km 3,474 vlevo výměna UV 1=1.000 [G]

Km 3,755 vlevo 1=1.000 [H]

Km 3,849 vlevo 1=1.000 [I]

Km 3,865 vpravo 1=1.000 [J]

Km 3,898 vlevo 1=1.000 [K]

Km 3,920 vpravo 1=1.000 [L]

Km 3,954 vlevo 1=1.000 [M]

Km 4,014 vlevo 1=1.000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=14.000 [O]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

 58 89721 2 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ lapač splavenin

KUS  2,000 ____________ ____________

lapač splavenin

viz výkresy C.3.1-8, D.1.5-7

provedení dle zadávací dokumentace

km 3,278 vlevo   1=1.000 [A]

km 3,813 vlevo   1=1.000 [B]

Celkem: A+B=2.000 [C]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- mříže s rámem, koše na bahno,
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

 67 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  2,000 ____________ ____________

viz výkresy C.3.1-8, D.1.5-7

provedení dle zadávací dokumentace

km 2,642 vlevo   1=1.000 [A]

km 3,011 vlevo  1=1.000 [B]

Celkem: A+B=2.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- mříže s rámem, koše na bahno,
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

 57 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  6,600 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5, D.1.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(délka*plocha průřezu obetonování)

Přípojky k uličním vpustím

Km 2,530 vlevo 9,0*0,08=0.720 [A]

Km 2,889 vlevo 8,0*0,08=0.640 [B]

Km 3,174 vlevo 8,0*0,08=0.640 [C]

Km 3,175 vpravo 1,0*0,08=0.080 [D]

Km 3,255 vlevo 8,0*0,08=0.640 [E]

Km 3,344 vlevo 8,0*0,08=0.640 [F]

Km 3,755 vlevo 10,5*0,08=0.840 [G]

Km 3,849 vlevo 7,0*0,08=0.560 [H]

Km 3,865 vpravo 0,5*0,08=0.040 [I]

Km 3,898 vlevo 7,0*0,08=0.560 [J]

Km 3,920 vpravo 0,5*0,08=0.040 [K]

Km 3,954 vlevo 7,0*0,08=0.560 [L]

Km 4,014 vlevo 8,0*0,08=0.640 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=6.600 [N]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 75 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  52,400 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5, D.1.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(délka*plocha průřezu obetonování)

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 2,878 vpravo DN 400 11*0,2=2.200 [A]

KM 3,302 vpravo DN 400 7*0,2=1.400 [B]

KM 3,360 vpravo DN 400 6*0,2=1.200 [C]

KM 3,618 vlevo DN 500 6*0,25=1.500 [D]

KM 3,639 vlevo DN 500 11*0,25=2.750 [E]

Zatrubněné příkopy

km 2,990 - 3,010 vlevo DN 300   7*0,2=1.400 [J]

km 3,170 - 3,278 vpravo DN 400   48*0,2+39*0,25=19.350 [F]

km 3,407 - 3,432 příčné převedení   28,5*0,2=5.700 [G]

km 3,758 - 3,790 vpravo   30*0,22=6.600 [H]

km 3,813 - 3,975 vpravo   (34+5,5+5+7)*0,2=10.300 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+J+F+G+H+I=52.400 [K]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 104 899572 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C12/15 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  14,420 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5, D.1.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(délka*plocha průřezu obetonování)

Přípojky k horským vpustím

km 2,642 vlevo   14*0,28=3.920 [A]

km 2,990 vlevo   42*0,25=10.500 [B]

Celkem: A+B=14.420 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  82,500 ____________ ____________

přípojky UV a žlabů

Hodnota z položky 87433: Potrubí z trub plastových odpadních DN do 150mm 82,5=82.500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

 22 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  71,300 ____________ ____________

přípojky HV

Hodnota z položky 87444: Potrubí z trub plastových odpadních DN do 250mm 71,3=71.300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.
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 23 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  340,500 ____________ ____________

zatrubněný příkop

Hodnota z položky 87446: Potrubí z trub plastových odpadních DN do 400mm, zatrubněné příkopy 340,5=340.500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce - komunikace9.1

 92 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  12,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8, D.1.10

dopravně bezpečnostní zábradlí u lapačů splavenin

dl.

km 3,278 vpravo   6=6.000 [A]

km 3,975 vpravo   6=6.000 [B]

Celkem: A+B=12.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 93 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  17,500 ____________ ____________

Ochrana proti ostřiku. Zábradlí s vodorovnými madly - tvar vychází z  dopravně 

bezpečnostního zábradlí . Svislá výplň nahrazena výplní vlnovkou z polykarbonátu. 

Zábradlí bude demontovatelné - kotvení nasunutím do připravených patlí na 

betonovém základu, zajištění příčným šroubem. Zábradlí je nutné vytvořit ze 

samostatných segmentů dl. 2-4m s násuvnými spoji.
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viz C.3.1-8, D.1.10

ochrana proti ostřiku fasády - demontovatelné zábradlí s plnou výplní. Doplněno o okapnici ve spodní části.

km 2,740 - 2,759 vpravo   17,5=17.500 [A]

Celkem: A=17.500 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 27 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 662,000 ____________ ____________
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Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3

silniční betonové obruby 120/150x250x1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

Pozn: Včetně obloukových a přechodových prvků.

Vlevo ve směru staničení je navržen podobrubníkový rigol v:

·         km 2,470 – 2,574 v šíři 0,5 m, 104=104.000 [A]

·         km 2,574 – 2,616 v šíři 0,25 m, 42=42.000 [B]

·         km 2,647 – 2,667 v šíři 1,2 m, 20=20.000 [C]

·         km 2,667 – 2,830 v šíři 0,5 m, 163=163.000 [D]

·         km 2,889 – 3,010 v šíři 0,5 m, 121=121.000 [E]

·         km 3,127 – 3,198 v šíři 0,5 m, 79=79.000 [F]

·         km 3,255 – 3,347 v šíři 0,5 m, 100=100.000 [G]

·         km 3,668 – 3,693 v šíři 0,5 m, 25=25.000 [H]

km 3,755 – 4,020 v šíři 0,5 m.   265=265.000 [I]

Vlevo ve směru staničení je navržen silniční obrubník s odvodňovacím proužkem v:

·         km 3,198 – 3,224 v šíři odvodňovacího proužku 0,25m. 30=30.000 [J]

km 3,372 – 3,435 v šíři odvodňovacího proužku 0,25m. 77=77.000 [K]

Vlevo ve směru staničení je navržen silniční obrubník:

·         podél sjezdu k domu č.p. 15 v km 2,616 – 2,640; 24=24.000 [L]

·         obnova obruby v km 3,456 – 3,475; 20=20.000 [M]

podél domu č.p. 67 v km 3,709 – 3,755. 46=46.000 [N]

Vpravo ve směru staničení je navržen podobrubníkový rigol v:

km 2,731 – 2,785  v šíři 0,5m            54=54.000 [U]

 km 2,895 – 3,010 v šíři 0,5m, 115=115.000 [O]

km 3,813 – 3,975 v šíři 0,5m. 162=162.000 [P]

Vpravo ve směru staničení je navržen silniční obrubník s odvodňovacím proužkem v:

·         km 3,177 – 3,243 v šíři odvodňovacího proužku 0,25m, 71=71.000 [Q]

km 3,567 – 3,650 v šíři odvodňovacího proužku 0,25m. 83=83.000 [R]

Vpravo ve směru staničení je navržen silniční obrubník podél domu č.p. 35 v km 3,057 – 3,100 43=43.000 [S]

Vpravo ve směru staničení je navržen u nástupiště BUS v km 3,759 - 3,782 18=18.000 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+U+O+P+Q+R+S+T=1 662.000 [V]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

 71 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  67,000 ____________ ____________

kamenná obruba OP1 1000/320/240 do betonového lože C20/25nXF3

viz C.3.1-8, D.1.3

kamenné obrubníky pro nástupní hranu zastávek BUS

17+15+15+20=67.000 [A]

Celkem: A=67.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

 29 919111 1 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 727,000 ____________ ____________

vč. likvidace odpadu

Viz.výkres C.3.1-8

před realizací stavby

km 2,470   6,5=6.500 [A]

km 4,020   6,5=6.500 [B]

po realizací stavby

km 2,470   6,5=6.500 [C]

km 4,020   6,5=6.500 [D]

podél nových silničních obrub / podobrubníkových rigolů /zastávkového zálivu /pojížděný žlab (km 3,347-3,372)

km 2,470 - 4,020   1608+67+26=1 701.000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 727.000 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 30 931311 1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  1 714,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

po realizací stavby

km 2,470   6,5=6.500 [C]

km 4,020   6,5=6.500 [D]

podél nových silničních obrub / podobrubníkových rigolů /zastávkového zálivu /pojížděný žlab (km 3,347-3,372)

km 2,470 - 4,020   1608+67+26=1 701.000 [E]

Celkem: C+D+E=1 714.000 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

 102 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  108,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8, D.1.3

žlabovka z betonových tvárnic do betonového lože, 

km 3,010 - 3,118 vlevo, vyústění do horské vpusti v km 3,010

108=108.000 [A]

Celkem: A=108.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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 31 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  729,100 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3

plocha

Podobrubníkový rigol, žulový, dvou/čtyřlinka (šíře 0,25m - 1,2m), do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

Vlevo ve směru staničení je navržen podobrubníkový rigol v:

·         km 2,470 – 2,574 v šíři 0,5 m, 104*0,5=52.000 [A]

·         km 2,574 – 2,616 v šíři 0,25 m, 42*0,25=10.500 [B]

·         km 2,647 – 2,667 v šíři 1,2 m, 20*1,2=24.000 [C]

·         km 2,667 – 2,830 v šíři 0,5 m, 163*0,5=81.500 [D]

·         km 2,889 – 3,010 v šíři 0,5 m, 121*0,5=60.500 [E]

·         km 3,127 – 3,198 v šíři 0,5 m, 79*0,5=39.500 [F]

·         km 3,255 – 3,347 v šíři 0,5 m, 100*0,5=50.000 [G]

·         km 3,668 – 3,693 v šíři 0,5 m, 25*0,5=12.500 [H]

km 3,755 – 4,020 v šíři 0,5 m.   265*0,5=132.500 [I]

Vlevo ve směru staničení je navržen silniční obrubník s odvodňovacím proužkem v:

·         km 3,198 – 3,224 v šíři odvodňovacího proužku 0,25m. 30*0,25=7.500 [J]

km 3,372 – 3,435 v šíři odvodňovacího proužku 0,25m. 77*0,25=19.250 [K]

Vpravo ve směru staničení je navržen podobrubníkový rigol v:

 km 2,731 – 2,785  v šíři 0,5m            54*0,5=27.000 [S]

 km 2,895 – 3,010 v šíři 0,5m, 115*0,5=57.500 [L]

km 3,813 – 3,975 v šíři 0,5m. 162*0,5=81.000 [M]

Vpravo ve směru staničení je navržen silniční obrubník s odvodňovacím proužkem v:

·         km 3,177 – 3,243 v šíři odvodňovacího proužku 0,25m, 71*0,25=17.750 [N]

km 3,567 – 3,650 v šíři odvodňovacího proužku 0,25m. 83*0,25=20.750 [O]

žulová dvoulinka podél zastávkového obrubníku

 km 3,240-3,260 vpravo   15*0,25=3.750 [P]

pojížděný žlab v 

km 3,069   7*0,8=5.600 [Q]

km 3,347-3,372   26*1=26.000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+S+L+M+N+O+P+Q+R=729.100 [T]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

 95 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  29 395,000 ____________ ____________

provedení celkem 3x v průběhu výstavby po jednotlivých technologickcýh fázích

9540+(4020-2470)*2*0,15=10 005.000 [A]

9540+(4020-2470)*2*0,05=9 695.000 [B]

9540+(4020-2470)*2*0,05=9 695.000 [C]

Celkem: A+B+C=29 395.000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce - komunikace9.1 ____________

Ostatní konstrukce a práce - propustky9.2

 37 91811 AA ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé 

čelo

KUS  13,000 ____________ ____________

Předběžná cena za dodávku, montáž a manipulaci.
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Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 2,878 vpravo DN 400 2=2.000 [A]

KM 3,302 vpravo DN 400 2=2.000 [B]

KM 3,360 vpravo DN 400 2=2.000 [C]

KM 3,618 vlevo DN 500 2=2.000 [D]

KM 3,639 vlevo DN 500 2=2.000 [E]

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 3,758 výtok   1=1.000 [F]

km 3,790 vtok   1=1.000 [G]

km 3,813 výtok  1=1.000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=13.000 [I]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 56 91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ M3  4,200 ____________ ____________

Monolitická betonová výusť pro přípojky uličních a horských vpustí. DN150-250. 

Beton C25/30nXF3 dle TKP18

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.1.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

ODLÁŽDĚNÍ VTOKŮ DO SKLENSKÉHO POTOKA

km 2,530 vpravo   1,5*1*0,7/2=0.525 [A]

km 3,011 vpravo   1,5*1*0,7/2=0.525 [B]

km 3,170 vpravo   1,5*1*0,7/2=0.525 [C]

km 3,407 vpravo   1,5*1*0,7/2=0.525 [D]

VYÚSTĚNÍ UV DO PŘÍKOPU

km 2,889 vpravo   1,5*1*0,7/2=0.525 [E]

km 3,344 vpravo   1,5*1*0,7/2=0.525 [F]

km 3,750 vpravo   1,5*1*0,7/2=0.525 [G]

km 4,014 vpravo   1,5*1*0,7/2=0.525 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=4.200 [I]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 32 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  4,920 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

čela propustků

[dl.*š.*hl.]:

km 3,433 vlevo                        1,8*0,4*1,0=0.720 [F]

km 3,858 vpravo 2*(0,3*1,2*1)=0.720 [A]

km 3,909 vpravo 2*(0,3*1,8*1)=1.080 [B]

km 3,928 vpravo 2*(0,3*1,5*1)=0.900 [C]

km 3,960 vlevo 2*(0,5*1,5*1)=1.500 [D]

Celkem: F+A+B+C+D=4.920 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 74 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  2,496 ____________ ____________
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Viz.výkres C.3.1-8

[délka*šířka*výška]:

km 3,175 vpravo česle 0,6*0,8*1,2=0.576 [A]

km 3,790 vpravo česle 1*0,8*1,2=0.960 [B]

km 3,849 vpravo česle 1*0,8*1,2=0.960 [C]

Celkem: A+B+C=2.496 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 33 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  53,500 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

Vybourání stávajících propustků betonových

Hmotnost trouby cca 0,25 t/m.

(délka ze situace)

km 2,671 vlevo 6,5=6.500 [A]

km 2,705 vpravo 6,0=6.000 [B]

km 2,736 vlevo PVC 15,0=15.000 [C]

km 2,878 vpravo 13,0=13.000 [D]

km 2,972 vlevo 1,5=1.500 [E]

km 3,007 vlevo 5,5=5.500 [F]

km 3,069 vlevo 6,0=6.000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=53.500 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 34 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  206,400 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

Vybourání stávajících propustků betonových

Hmotnost trouby cca 0,3 t/m.

(délka ze situace)

km 2,642 PVC   11,5=11.500 [A]

km 2,878 vpravo   13=13.000 [B]

km 2,895    9=9.000 [C]

km 3,175 vpravo8=8.000 [D]

km 3,172 vpravo1,5=1.500 [E]

km 3,234 - 3,278 vpravo45=45.000 [F]

km 3,302 vpravo7=7.000 [G]

km 3,327 vpravo1,5=1.500 [H]

km 3,360 vpravo4,2=4.200 [I]

km 3,618 vlevo4,5=4.500 [J]

km 3,639 vlevo9,5=9.500 [K]

km 3,668 vlevo9=9.000 [L]

km 3,758 - 3,790 vpravo31=31.000 [M]

km 3,813 - 3,849 vpravo37=37.000 [N]

km 3,858 vpravo3,7=3.700 [O]

km 3,909 vpravo4,5=4.500 [P]

km 3,928 vpravo6,5=6.500 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=206.400 [R]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 



Aspe Firma: Dopravně inženýrská kancelář Strana: 85

Čas: 18:56:3428.04.2021Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 31 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  17,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

Vybourání stávajících propustků betonových

Hmotnost trouby cca 0,35 t/m.

(délka ze situace)

km 3,345 vpravo 1,5=1.500 [A]

km 3,960 vlevo 15,5=15.500 [B]

Celkem: A+B=17.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 24 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000 ____________ ____________

vč. likvidace vybouraného materiálu.

Součástí položky je odvoz mříží a kovových rámečků na místo určené investorem, 

předpoklad do 20 km

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2
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Viz.výkres C.3.1-8

Umístění dle situace. 

km 3,238 vpravo   1=1.000 [A]

Km 3,241 vlevo 1=1.000 [B]

Celkem: A+B=2.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
 jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce)

 68 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

km 3,783 vpravo   1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce - propustky9.2 ____________

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace9.3

 6 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  132,000 ____________ ____________
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Viz.výkres C.3.1-8

vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km

km 2,476-2,516   40=40.000 [A]

km 3,462 - 3,516   52=52.000 [B]

km 3,526 - 3,567   40=40.000 [C]

Celkem: A+B+C=132.000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

 5 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  92,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

Vč. odrazek v prolisu pásnice. Přesný typ použitého svodidla podléhá předem schválení investorem.

Jednostranné, úroveň zadržení H1, pracovní šířka 1,5m, včetně náběhových dílů, krátké náběhy. Sloupky po 2m.

km 3,462 - 3,516   52=52.000 [A]

km 3,526 - 3,567   40=40.000 [B]

Celkem: A+B=92.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 7 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  20,000 ____________ ____________
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Viz.výkres D.1.3

"Bílá barva. Pružný sloupek.

Sloupek Z11a a Z11b. Umístění dle ČSN 736101 a TP58, kap.4.1."

ZÚ – KÚ 20=20.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 9 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  15,000 ____________ ____________

Včetně odvozu a poplatku za skládku.

15=15.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 10 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,000 ____________ ____________

Směrové sloupky na svodidlech, typ D4.

Na ocelová svodidla

km 3,462 - 3,516   2=2.000 [A]

km 3,526 - 3,567   2=2.000 [B]

Celkem: A+B=4.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 11 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  8,000 ____________ ____________
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Umístění dle ČSN 736101 a TP58, kap.4.1.

Na ocelová svodidla

km 3,462 - 3,516   4=4.000 [A]

km 3,526 - 3,567   4=4.000 [B]

Celkem: A+B=8.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 12 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  2,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.4.1-8

km 2,577   1=1.000 [A]

km 3,005   1=1.000 [B]

Celkem: A+B=2.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 13 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  15,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.4.1-8

vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

ZÚ – KÚ SO 102 15=15.000 [A]

Celkem: A=15.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 14 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  29,000 ____________ ____________
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Viz.výkres C.4.1-8

patka - beton C20/25nXF4 (TKP 18)

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně sloupku, patky a provedení výkopu

ZÚ – KÚ SO 102

C14a 4=4.000 [A]

IJ4b 4=4.000 [B]

IZ4a "SKLENÉ" 1=1.000 [C]

IZ4b "SKLENÉ" 1=1.000 [D]

P2 9=9.000 [E]

P4 7=7.000 [F]

P6 3=3.000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=29.000 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 15 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  426,375 ____________ ____________

Viz.výkres C.4.1-8

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace. Bílá barva

V2b (1.5/1.5/0.125) ((7+8+18+13+11+10+26+14+15)*0,125)/2=7.625 [A]

V4 (0.125) 2950*0,125 =368.750 [B]

žlutá barva

V11a (36+36+36+36)*0.125=18.000 [C]

V15 ("BUS") 8+8+8+8 =32.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=426.375 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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 16 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  426,375 ____________ ____________

Viz.výkres C.4.1-8

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace. Bílá barva

V2b (1.5/1.5/0.125) ((7+8+18+13+11+10+26+14+15)*0,125)/2=7.625 [A]

V4 (0.125) 2950*0,125 =368.750 [B]

žlutá barva

V11a (36+36+36+36)*0.125=18.000 [C]

V15 ("BUS") 8+8+8+8 =32.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=426.375 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace9.3 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 278,000 ____________ ____________

hmotnost 2,0/m3.  

Objem*přepočet na tuny 

2639*2=5 278.000 [A]

Celkem: A=5 278.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Zemina a kamení (17 05 04).Příslušná skládka bude odsouhlasena investore. Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě 
poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby. 
Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  2 639,000 ____________ ____________

viz B.4 bilance zemních prací

2639=2 639.000 [A]

Celkem: A=2 639.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora. Poplatek za skládku uveden v položce 014102
Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně 
 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 639,000 ____________ ____________

viz B.4 bilance zemních prací

2639=2 639.000 [A]

Celkem: A=2 639.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu



Aspe Firma: Dopravně inženýrská kancelář Strana: 4

Čas: 18:56:3428.04.2021Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  6 596,000 ____________ ____________

 viz B.4 bilance zemních prací

6596=6 596.000 [A]

Celkem: A=6 596.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  6 596,000 ____________ ____________

Netkaná geotextilie 400g/m2 zajišťující separační a filtrační funkci .

Plošná hmotnost [g/m2]: 400 

Pevnost v tahu podélně [kN/m]: 3,3 

Tažnost podélně [%]: 50 

Mechanická odolnost proti protržení – CBR [kN]: 0,7 

Mechanická odolnost proti dynamickému protržení [mm]: 20 

Propustnost vody kolmo k rovině výrobku [l/m2/s]: 46 

Velikost průliny [mm]: 0,065



Aspe Firma: Dopravně inženýrská kancelář Strana: 5

Čas: 18:56:3428.04.2021Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 102.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 viz B.4 bilance zemních prací

6596=6 596.000 [A]

Celkem: A=6 596.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora.  
 Výměna aktivní zóny, včetně potřebných zkoušek 
Parapláň. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  21 338,554 ____________ ____________

Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. 

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 11130.1 Sejmutí drnu:   (15150)*0,1=1 515.000 [A]

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky:  53,04=53.040 [C] 

Položka č. 123738 Odkop pro spodní stavbu silnic:   6817=6 817.000 [B]

Položka č.113328 Odstranění podkladu:   1024,481=1 024.481 [D]

Položka č. 12922 Čištění krajnic od nánosu:   1936,59*0,1=193.659 [E]

Položka č. 132738 Hloubení rýh do 2m:   629,74=629.740 [F]

Položka č. 212635 Uložení přebytečného materiálu po výkopu rýhy pro trativod:   0,3*1260=378.000 [G]

Položka č. 131738 Hloubení jam:   58,357=58.357 [I]

Celkem včetně přepočtu:

Celkem: (A+C+B+D+E+F+G+I)*2=21 338.554 [J]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,365 ____________ ____________

Beton (17 01 01). Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor 

požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě 

poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,3t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m], [dl.*obj.hmotnost]

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113158 Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu - SO103 nezahrnuje

Položka č. 113524 Odstranění chodníkových obrubníků betonových   SO103 nezahrnuje

Položka č. 113188 Odstranění krytu  zpevněných ploch z dlaždic   - SO103 nezahrnuje

Položka č. 966158 Bourání konstrukcí z prost betonu  2,376*2,3=5.465 [A]

Položka č. 966345 Bourání propustů z trub DN do 300mm   6*0,25=1.500 [B]

Položka č. 966358 Bourání propustů z trub DN do 600mm   8,5*0,4=3.400 [C]

Celkem včetně přepočtu:

Celkem: A+B+C=10.365 [D]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 457,533 ____________ ____________

Asfaltové směsi (17 03 02) Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem.  

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,4 t/m3

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113138.1 Odstranění krytu asfaltových s asfalt. pojivem   95,2*2,4=228.480 [A]

Položka č. 113728.2 Frézování zpevněných ploch asfaltových   928,772*2,4=2 229.053 [B]

Celkem: A+B=2 457.533 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 100 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  473,280 ____________ ____________

Materiál se zvýšeným obsahem PAU, klasifikován jako nebezpečný odpad

hmotnost 2,4 t/m3

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113138.2 Odstranění krytu asfaltových s asfalt. pojivem   197,2*2,4=473.280 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 94 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000 ____________ ____________

položka obsahuje pronájem, dodávku kontejneru pro dočasné uložení dehtových 

asf. vrstev při sanacích krajů vozovky
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bude fakturováno dle skutečnosti

komplet

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce - komunikace1.1

 73 11130 1 SEJMUTÍ DRNU M2  15 150,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8

odhumusování v tl.0,1m

podél komunikace

14740=14 740.000 [A]

rozlivová plocha km 5,514 - 5,578

ohumusování, tl. 0,1m

plocha

260+150=410.000 [B]

Celkem: A+B=15 150.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 4 113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 2KM

M3  1 355,857 ____________ ____________

Odstranění asfaltových vrstev z krajů pro recyklaci za studena na místě před 

sanací krajů. Uloženo v rámci stavby pro opětovné vrácení do krajů a následnou 

recyklaci za studena na místě. Skladováno v rámci stavby, v případě potvrzení 

předpokladu o kontaminaci zvýšeným obsahem PAU je nezbytné tento materiál 

ukládat v kontejnerech na nebezpečný odpad, aby nedocházelo k úniku 

nebezpečných látek do okolního prostředí.
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Odhad průměrné tloušťky v jednotlivých úsecích vychází z jádrových vývrtů diagnostického průzkumu a vzorových příčných řezů D.2.3

dl.*š*prům tl.

km 4,020 - 4,320 300*(1,7*2)*0,19=193.800 [A]

km 4,320 - 4,460 140*(1,7*2)*0,24=114.240 [B]

km 4,460 - 4,600 140*(1,7*2)*0,2=95.200 [C]

km 4,600 - 4,700 100*(1,7*2)*0,22=74.800 [D]

km 4,700 - 5,520 820*(1,7*2)*0,19=529.720 [E]

km 5,520 - 5,600 80*(1,7*2)*0,21=57.120 [F]

km 5,600 - 5,95659 356,59*(1,7*2)*0,24=290.977 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 355.857 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 79 113138 2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  197,200 ____________ ____________

Potenciálně kontaminovaný materiál zvýšeným obsahem PAU - kategorie 

nebezpečný odpad. Odvoz cca 75km na speciální skládku pro nebezpečný odpad

Odhad průměrné tloušťky v jednotlivých úsecích vychází z jádrových vývrtů diagnostického průzkumu a vzorových příčných řezů D.1.3

dl.*š*prům tl.

km 4,020 - 4,600 580*(1,7*2)*0,1=197.200 [C]

Celkem: C=197.200 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 80 113138 1 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  95,200 ____________ ____________
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odstranění zbytkových asfaltových vrstev pro sanaci krajů

Odhad průměrné tloušťky v jednotlivých úsecích vychází z jádrových vývrtů diagnostického průzkumu a vzorových příčných řezů D.2.3

dl.*prům.š.*prům tl.

km 4,600 - 4,880 280*(1,7*2)*0,1=95.200 [A]

Celkem: A=95.200 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 024,481 ____________ ____________

Odhad průměrné tloušťky v jednotlivých úsecích vychází z jádrových vývrtů diagnostického průzkumu a vzorových příčných řezů D.2.3

dl.*š*prům tl.

km 4,020 - 4,880 860*(1,7*2)*0,1=292.400 [A]

km 4,880 - 5,95659 1076,59*(1,7*2)*0,2=732.081 [B]

Celkem: A+B=1 024.481 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 83 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  13 830,977 ____________ ____________

rozrytí stávajících asfaltových vrstev pro recyklaci za studena na místě včetně 

reprofilace
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viz. C.3.1-8, D.2.3, D.2.1

mocnost 180mm

plocha

výměra ze situace

13250+(5956,59-4020)*2*0,15=13 830.977 [A]

Celkem: A=13 830.977 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

 78 113728 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  928,772 ____________ ____________

Dle rozborů PAU je frézovaný materiál v kategorii ZAS-T3, tudíž bude materiál odvezen na příslušnou skládku

Odhad průměrné tloušťky v jednotlivých úsecích vychází z jádrových vývrtů diagnostického průzkumu, vzorových příčných řezů D.2.3, podélného profilu D.2.2 a 

charakteristických příčných řezů D.2.4

dl.*š*prům tl.

km 4,020 - 4,600 580*6*0,08=278.400 [A]

km 4,600 - 4,700 100*6*0,06=36.000 [B]

km 4,700 - 5,600 900*6*0,09=486.000 [C]

km 5,600 - 5,95659 356,59*6*0,06=128.372 [D]

Celkem: A+B+C+D=928.772 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 98 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3  1 586,350 ____________ ____________

Naložení ornice z deponie na pozemku p.č. 7167 k.ú Hradec nad Svitavou a odvoz na pozemek p.č. 7080 k.ú. Hradec nad Svitavou

1586,35=1 586.350 [A]

Celkem: A=1 586.350 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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 72 121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3  1 586,350 ____________ ____________

viz B.4 Bilance zemních prací

odvoz na pozemek p. č. 7167 k.ú. Hradec nad Svitavou

1586,35=1 586.350 [A]

Celkem: A=1 586.350 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 16 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  6 817,000 ____________ ____________

prostorová úprava tělesa komunikace - svahy + příkopy

viz B.4 bilance zemních prací

6817=6 817.000 [A]

Celkem: A=6 817.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 71 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 936,590 ____________ ____________

viz. C.3.1-8

dl.*prům š.

km 4,020 - 5,95659

(5956,59-4020)*2*0,5=1 936.590 [A]

Celkem: A=1 936.590 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 64 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  418,000 ____________ ____________

prostorová úprava tělesa komunikace - svahy + příkopy

viz B.4 bilance zemních prací

418=418.000 [A]

Celkem: A=418.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 76 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  278,718 ____________ ____________

viz C.3.1-8 a D.2.3

dl.*plocha průřezu ze vzorového řezu

(((5956,59-4020)*2)-1086)*0,1=278.718 [A]

Celkem: A=278.718 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  13 893,000 ____________ ____________

 viz B.4 bilance zemních prací

13893=13 893.000 [A]

Celkem: A=13 893.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 75 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  15 150,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8

celková plocha ohumusování příkopů a svahů ze situace

14740=14 740.000 [A]

rozlivová plocha km 5,514 - 5,578

ohumusování, tl. 0,1m

plocha

260+150=410.000 [B]

Celkem: A+B=15 150.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 97 18231 2 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  15 863,500 ____________ ____________

Rozprostření ornice po skončení vegetačního období na pozemku Hradce nad Svitavou p.č. 7080.

1586,35/0,1=15 863.500 [A]

Celkem: A=15 863.500 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 74 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  15 150,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8

celková plocha ze situace

14740=14 740.000 [A]

rozlivová plocha km 5,514 - 5,578

ohumusování, tl. 0,1m

plocha

260+150=410.000 [B]

Celkem: A+B=15 150.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce - komunikace1.1 ____________

Zemní práce propustky1.2

 3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  53,040 ____________ ____________
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Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5, D.2.7

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

výkopy pro opevnění čela, zemního tělesa kamenem tl. 200mm do betonu tl. 100mm, vtok a výtok

2*(délka*šířka*průměrná výška)

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 4,237 vlevo 2*(2,5*1,6*0,3)=2.400 [A]

KM 4,830 vlevo 2*(2,5*1,6*0,3)=2.400 [B]

KM 4,895 vpravo 2*(2,5*1,6*0,3)=2.400 [C]

KM 5,278 vpravo 2*(2,5*1,6*0,3)=2.400 [D]

KM 5,311 vlevo 2*(2,5*1,6*0,3)=2.400 [E]

KM 5,383 vpravo 2*(2,5*1,6*0,3)=2.400 [F]

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 4,320 výtok   2,5*1,6*0,3=1.200 [G]

km 4,410 vtok, lapač splavenin 2,5*2,7*0,2=1.350 [H]

km 4,740 výtok   2,5*1,6*0,3=1.200 [I]

km 4,780 vtok, lapač splavenin   2,5*2,7*0,2=1.350 [J]

VYÚSTĚNÍ UV DO PŘÍKOPU

km 4,080 vpravo   2,8*2*0,4=2.240 [K]

km 5,682 vpravo   2,8*2*0,4=2.240 [L]

km 5,830 vpravo   2,8*2*0,4=2.240 [M]

VYDLÁŽDĚNÍ SKLUZU

km 4,619 vlevo   1,5*2,0*0,3=0.900 [N]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

KM 4,200   3,2*3*0,3+3,6*4*0,3=7.200 [O]

km 4,520   3,3*3*0,3+4*3*0,3=6.570 [P]

km 4,768 vtok, lapač splavenin 2,5*2,7*0,2=1.350 [Q]

km 5,515   5,5*3*0,3+6,5*3*0,3=10.800 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=53.040 [S]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  58,357 ____________ ____________

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1
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Viz.výkres C.3.1-8, D.2.6-7

(délka*šířka*výška)

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

Pro nové uliční vpusti

(délka*šířka*průměrná výška)

km 4,080 vpravo   1,0*1,0*1,3=1.300 [A]

km 5,682 vpravo   1,0*1,0*1,5=1.500 [B]

km 5,830 vpravo   1,0*1,0*1,5=1.500 [C]

Pro lapače splavenin

(délka*šířka*průměrná výška)

km 4,410 vpravo   2,5*2,0*2,0=10.000 [D]

km 4,768 vlevo   2,5*2,0*2,0=10.000 [E]

km 4,780 vpravo   2,5*2,0*2,0=10.000 [F]

Pro šachty na zatrub. příkopech

(délka*šířka*průměrná výška)

km 4,341 vpravo   1,5*1,5*1,8=4.050 [G]

km 4,363 vpravo   1,5*1,5*2,4=5.400 [H]

km 4,386 vpravo   1,5*1,5*2,3=5.175 [I]

km 4,768 vpravo   1,5*1,5*1,6=3.600 [J]

pro drenážní šachty

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 4,050 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [K]

Km 4,130 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [L]

Km 4,439 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [M]

Km 4,695 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [N]

Km 5,630 vpravo   0,9*0,9*0,9=0.729 [O]

Km 5,670 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [P]

Km 5,770 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [Q]

Km 5,870 vlevo   0,9*0,9*0,9=0.729 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=58.357 [S]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  629,740 ____________ ____________

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5-7

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

třídění zemin pro další využití na stavbě

rýha pro potrubí včetně obetonování a podkladních desek + úprava vtoku a výtoku stabilizačním prahem a těžkým kamenným záhozem

(délka*šířka*průměrná výška)+ 2*(délka*šířka*průměrná výška)

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 4,237 vlevo DN 600   7*1,2*1+2*(2*1,2*0,6)=11.280 [A]

KM 4,830 vlevo DN 400 14,5*1,0*1+2*(2*1,2*0,6)=17.380 [B]

KM 4,895 vpravo DN 600 10*1,2*1+2*(2*1,2*0,6)=14.880 [C]

KM 5,278 vpravo DN 600 8*1,2*1+2*(2*1,2*0,6)=12.480 [D]

KM 5,311 vlevo DN 600 7*1,2*1+2*(2*1,2*0,6)=11.280 [E]

KM 5,383 vpravo DN 400 9*1,0*1+2*(2*1,2*0,6)=11.880 [F]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

KM 4,200 DN 600 8*2,2*1,2+2*(2*1,2*0,6)=24.000 [G]

km 4,520   8,5*2,2*1,2+2*(2*1,2*0,6)=25.320 [H]

km 4,768 vtok, lapač splavenin 9,5*2,2*1,2=25.080 [I]

km 5,515   13*2,2*1,2+2*(2*1,2*0,6)=37.200 [J]

Zatrubněné příkopy

(délka*šířka*průměrná výška)

KM 4,320 - 4,410 vpravo 85*1,6*2,3=312.800 [K]

KM 4,740 - 4,780 vpravo 40*1,2*1 =48.000 [L]

Přípojky k uličním vpustím

(délka*šířka*průměrná výška)

km 4,080 vpravo   8,0*0,6*0,9=4.320 [M]

km 5,682 vpravo   12,0*0,6*0,9=6.480 [N]

km 5,830 vpravo   9,0*0,6*0,9=4.860 [O]

příkop s retenční rýhou

dl.*š*hloubka

km 4,020 - 4,075 55*0,5*1=27.500 [P]

km 5,690 - 5,760 70*0,5*1=35.000 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=629.740 [R]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,068 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

Uliční vpusti

(délka*šířka*průměrná výška)

km 4,080 vpravo   ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,3=0.280 [A]

km 5,682 vpravo   ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0.323 [B]

km 5,830 vpravo   ((1,0*1,0)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0.323 [C]

Lapače splavenin

(délka*šířka*průměrná výška)

km 4,410 vpravo   2,5*2,0*2,0-(1,6*1,8*0,08+2,0*2,5*0,15+1,3*1,5*1,7)=5.705 [D]

km 4,768 vlevo   2,5*2,0*2,0-(1,6*1,8*0,08+2,0*2,5*0,15+1,3*1,5*1,7)=5.705 [E]

km 4,780 vpravo   2,5*2,0*2,0-(1,6*1,8*0,08+2,0*2,5*0,15+1,3*1,5*1,7)=5.705 [F]

Šachty na zatrub. příkopech

(délka*šířka*průměrná výška)

km 4,341 vpravo   1,5*1,5*1,8-((1,5*1,5*0,1+1,25*1,25*1,7))=1.169 [H]

km 4,363 vpravo   1,5*1,5*2,4-((1,5*1,5*0,1+1,25*1,25*2,3))=1.581 [I]

km 4,386 vpravo   1,5*1,5*2,3-((1,5*1,5*0,1+1,25*1,25*2,2))=1.513 [J]

km 4,768 vpravo   1,5*1,5*1,6-((1,5*1,5*0,1+1,25*1,25*1,4))=1.188 [K]

drenážní šachty

Km 4,050 vlevo   (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [M]

Km 4,130 vlevo   (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [N]

Km 4,439 vlevo   (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [O]

Km 4,695 vlevo   (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [P]

Km 5,630 vpravo   (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [Q]

Km 5,670 vlevo  (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [R]

Km 5,770 vlevo   (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [S]

Km 5,870 vlevo   (0,90*0,90*0,9)-(0,75*0,75*0,1+3,14*0,2*0,2*0,80)=0.572 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+M+N+O+P+Q+R+S+T=28.068 [U]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 88 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  153,900 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz C.3.1-8, D.2.3

štěrkodrť fr. 16-32

příkop s retenční rýhou

dl.*š*hloubka

km 4,020 - 4,075 55*0,5*0,3=8.250 [A]

km 5,690 - 5,760 70*0,5*0,3=10.500 [B]

štěrkodrť fr. 32-63

příkop s retenční rýhou

dl.*š*hloubka

km 4,020 - 4,075 55*0,5*0,5=13.750 [C]

km 5,690 - 5,760 70*0,5*0,5=17.500 [D]

kamenná drť fr. 16-32

rozlivová plocha km 5,514 - 5,578

plocha* prům. tl.

32*0,1+42*0,1+40*0,1=11.400 [E]

kamenná drť fr. 32-63

rozlivová plocha km 5,514 - 5,578

kamenná drť

plocha* prům. tl.

32*0,4+42*0,85+40*1,1=92.500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=153.900 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  388,707 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

(délka*šířka*průměrná výška) - (délka prop*(podkladní desky+obetonování potrubí+potrubí))

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 4,237 vlevo DN 600   7*1,2*1-7*(1,1*0,2+0,3+3,14*0,3*0,3)=2.782 [B]

KM 4,830 vlevo DN 400 14,5*1,0*1-14,5*(0,9*0,2+0,2+3,14*0,2*0,2)=7.169 [C]

KM 4,895 vpravo DN 600 10*1,2*1-10*(1,1*0,2+0,3+3,14*0,3*0,3)=3.974 [D]

KM 5,278 vpravo DN 600 8*1,2*1-8*(1,1*0,2+0,3+3,14*0,3*0,3)=3.179 [E]

KM 5,311 vlevo DN 600 7*1,2*1-7*(1,1*0,2+0,3+3,14*0,3*0,3)=2.782 [F]

KM 5,383 vpravo DN 400 9*1,0*1-9*(0,9*0,2+0,2+3,14*0,2*0,2)=4.450 [G]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

KM 4,200 DN 600 8*2,2*1,2-8*(2,2*0,2+0,3+3,14*0,3*0,3)=12.939 [H]

km 4,520 DN 600  8,5*2,2*1,2-8,5*(2,2*0,2+0,3+3,14*0,3*0,3)=13.748 [I]

km 4,768 DN 600 vtok, lapač splavenin 9,5*2,2*1,2-9,5*(2,2*0,2+0,3+3,14*0,3*0,3)=15.365 [J]

km 5,515 DN 600  13*2,2*1,2-13*(2,2*0,2+0,3+3,14*0,3*0,3)=21.026 [K]

Zatrubněné příkopy

(délka*šířka*průměrná výška)-(podkladní vrstvy + obetonování v místě sjezdů + potrubí)

KM 4,320 - 4,410 vpravo 85*1,6*2,3-85*(1,6*0,1+3,14*0,3*0,3) =275.179 [L]

KM 4,740 - 4,780 vpravo 40*1,2*1-40*(1,1*0,2+0,3+3,14*0,3*0,3)=15.896 [M]

(délka*šířka*průměrná výška) - (délka prop*(podkladní desky+obetonování potrubí+potrubí))

Přípojky k uličním vpustím

km 4,080 vpravo   8,0*0,6*0,9-8*(0,5*0,1+0,4*0,1+0,08+3,14*0,075*0,075)=2.819 [N]

km 5,682 vpravo   12,0*0,6*0,9-12*(0,5*0,1+0,4*0,1+0,08+3,14*0,075*0,075)=4.228 [O]

km 5,830 vpravo   9,0*0,6*0,9-9*(0,5*0,1+0,4*0,1+0,08+3,14*0,075*0,075)=3.171 [P]

Celkem: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=388.707 [Q]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce propustky1.2 ____________

Zemní práce - doprava přes 20km1.4

 90 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  69 471,600 ____________ ____________

bude fakturováno dle skutečnosti

Doprava na nejbližší příslušnou volnou skládku nebezpečného odpadu.

PD uvažuje prům. dovoznou vzdálenost 75 km.

množství z položky č. 113138.2

objem*2,4*55km

526,3*2,4*55=69 471.600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 91 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  69 887,400 ____________ ____________
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bude fakturováno dle skutečnosti

Doprava na nejbližší příslušnou volnou skládku pro materiál třídy ZAS-T3.

PD uvažuje prům. dovoznou vzdálenost 75 km.

množství z položky č. 113728.2

objem*2,4*55km

529,45*2,4*55=69 887.400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 99 12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA M3KM  36 420,000 ____________ ____________

Doprava odhumusované vrstvy tl. 0,1m

(15310+2900)*0,1*20=36 420.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

Zemní práce - doprava přes 20km1.4 ____________

Základy2

 7 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  2 898,000 ____________ ____________

Parametry vhodné geotextilie pro drenáž:

Primární funkce: separační, filtrační

Doporučený typ: netkaná 

Materiál: polypropylen

Plošná hmotnost: 300 g/m2

Odolnost proti protržení (CBR): min. 2 kN

Propustnost vody kolmo k výrobku min. 10 l/m2.s
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Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.3,

Filtrační geotextílie, parametry dle PD.

Délka * šířka změřená pomocí Autocadu.

km 4,020 - 4,195 vlevo (62+116)*2,3=409.400 [A]

km 3,813 - 3,975 vpravo (36+50+56+21)*2,3=374.900 [B]

km 4,320 - 4,410 vpravo 92*2,3=211.600 [C]

km 4,380 - 4,520 vlevo (11+129)*2,3=322.000 [D]

km 4,619 - 4,767 vlevo 151,0*2,3=347.300 [E]

km 5,550 - 5,95659 vlevo (127+153+127)*2,3=936.100 [F]

km 5,570 - 5,680 vpravo 129,0*2,3=296.700 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 898.000 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 
se do výměry)

 28 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  1 260,000 ____________ ____________

Podélná drenáž PE DN 110, perforované drenážní potrubí vinuté, obsyp hrubý 

štěrkopísek (8/32) dle ČSN 73 6126-1, lože ze štěrkodrti 0-22mm dle ČSN 

736126-1, v úsecích s podélním sklonem drenáže menším než 1% bude drenáž 

uložena na betonové lože C12/15 suchá směs.

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.3,

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Částečně perforovaná trouba DN 110 PE, SN 8.

dl.

km 4,020 - 4,195 vlevo 62+116=178.000 [A]

km 3,813 - 3,975 vpravo 36+50+56+21=163.000 [B]

km 4,320 - 4,410 vpravo 92=92.000 [C]

km 4,380 - 4,520 vlevo 11+129=140.000 [D]

km 4,619 - 4,767 vlevo 151,0=151.000 [E]

km 5,550 - 5,95659 vlevo 127+153+127=407.000 [F]

km 5,570 - 5,680 vpravo 129,0=129.000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 260.000 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 87 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  540,000 ____________ ____________

Parametry vhodné geotextilie pro drenáž:

Primární funkce: separační, filtrační

Doporučený typ: netkaná 

Materiál: polypropylen

Plošná hmotnost: 300 g/m2

Odolnost proti protržení (CBR): min. 2 kN

Propustnost vody kolmo k výrobku min. 10 l/m2.s

C.1.3-8, D.2.3

příkop s retenční rýhou

vodopropustná geotextilie

dl.*prům.š.

km 4,020 - 4,075 55*2=110.000 [A]

km 5,690 - 5,760 70*2=140.000 [B]

rozlivová plocha km 5,514 - 5,578

vodopropustná geotextilie

plocha+přesah do stran

255+(70*0,5)=290.000 [C]

Celkem: A+B+C=540.000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce propustky4

 63 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,625 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

podkladní desky pro šachty na zatrub. příkopech

dl.*š*tl.

km 4,341 vpravo   1,5*1,5*0,1=0.225 [A]

km 4,363 vpravo   1,5*1,5*0,1=0.225 [B]

km 4,386 vpravo   1,5*1,5*0,1=0.225 [C]

km 4,768 vpravo   1,5*1,5*0,1=0.225 [D]

podkladní desky lapače splavenin

dl.*š*tl.

km 4,410 vpravo  1,6*1,8*0,08=0.230 [E]

km 4,768 vlevo   1,6*1,8*0,08=0.230 [F]

km 4,780 vpravo   1,6*1,8*0,08=0.230 [G]

Zatrubněný příkop

KM 4,740 - 4,780 vpravo 40*1,1*0,1=4.400 [H]

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 4,237 vlevo DN 600   7*1,1*0,1=0.770 [I]

KM 4,830 vlevo DN 400 14,5*0,9*0,1=1.305 [J]

KM 4,895 vpravo DN 600 10*1,1*0,1=1.100 [K]

KM 5,278 vpravo DN 600 8*1,1*0,1=0.880 [L]

KM 5,311 vlevo DN 600 7*1,1*0,1=0.770 [M]

KM 5,383 vpravo DN 400 9*0,9*0,1=0.810 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=11.625 [O]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  26,375 ____________ ____________
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Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

podkladní beton obetonování příčných propustků

dl.*š.*tl.

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

KM 4,200 DN 600 8*2,2*0,1=1.760 [T]

km 4,520 DN 600  8,5*2,2*0,1=1.870 [U]

km 4,768 DN 600 vtok, lapač splavenin 9,5*2,2*0,1=2.090 [V]

km 5,515 DN 600  13*2,2*0,1=2.860 [W]

výkopy pro opevnění čela, zemního tělesa kamenem tl. 200mm do betonu tl. 100mm, vtok a výtok

2*(délka*šířka*průměrná výška)

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 4,237 vlevo DN 600   2*(2,5*1,6*0,1)=0.800 [A]

KM 4,830 vlevo DN 400 2*(2,5*1,6*0,1)=0.800 [B]

KM 4,895 vpravo DN 600 2*(2,5*1,6*0,1)=0.800 [C]

KM 5,278 vpravo DN 600 2*(2,5*1,6*0,1)=0.800 [D]

KM 5,311 vlevo DN 600 2*(2,5*1,6*0,1)=0.800 [E]

KM 5,383 vpravo DN 400 2*(2,5*1,6*0,1)=0.800 [F]

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 4,320 výtok   2,5*1,6*0,1=0.400 [G]

km 4,410 vtok, lapač splavenin 2,5*2,7*0,1=0.675 [H]

km 4,740 výtok   2,5*1,6*0,1=0.400 [I]

km 4,780 vtok, lapač splavenin   2,5*2,7*0,1  =0.675 [J]

VYÚSTĚNÍ UV DO PŘÍKOPU

km 4,080 vpravo   2,8*2*0,1=0.560 [K]

km 5,682 vpravo   2,8*2*0,1=0.560 [L]

km 5,830 vpravo   2,8*2*0,1=0.560 [M]

VYDLÁŽDĚNÍ SKLUZU

km 4,619 vlevo   1,5*2,0*0,1=0.300 [N]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

KM 4,200   3,2*3*0,1+3,6*4*0,1=2.400 [O]
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km 4,520   3,3*3*0,1+4*3*0,1=2.190 [P]

km 4,768 vtok, lapač splavenin 2,5*2,7*0,1=0.675 [Q]

km 5,515   5,5*3*0,1+6,5*3*0,1 =3.600 [R]

Celkem: T+U+V+W+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=26.375 [X]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 61 451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3  1,160 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5, D.2.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Podkladní betonové desky pod potrubím přípojek, vyztužené kari sítí 100/100/5

Přípojky k uličním vpustím

(délka*šířka*průměrná výška)

km 4,080 vpravo   8,0*0,4*0,1=0.320 [A]

km 5,682 vpravo   12,0*0,4*0,1=0.480 [B]

km 5,830 vpravo   9,0*0,4*0,1=0.360 [C]

Celkem: A+B+C=1.160 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 70 451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3  18,615 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5, D.2.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

podkladní beton obetonování  propustků

dl.*š.*tl.

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 4,237 vlevo DN 600   7*1,1*0,1=0.770 [A]

KM 4,830 vlevo DN 400 14,5*0,9*0,1=1.305 [B]

KM 4,895 vpravo DN 600 10*1,1*0,1=1.100 [C]

KM 5,278 vpravo DN 600 8*1,1*0,1=0.880 [D]

KM 5,311 vlevo DN 600 7*1,1*0,1=0.770 [E]

KM 5,383 vpravo DN 400 9*0,9*0,1=0.810 [F]

Zatrubněný příkop

KM 4,740 - 4,780 vpravo 40*1,1*0,1=4.400 [G]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

KM 4,200 DN 600 8*2,2*0,1=1.760 [T]

km 4,520 DN 600  8,5*2,2*0,1=1.870 [U]

km 4,768 DN 600 vtok, lapač splavenin 9,5*2,2*0,1=2.090 [V]

km 5,515 DN 600  13*2,2*0,1=2.860 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+T+U+V+W=18.615 [X]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže

 62 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2,250 ____________ ____________

Viz výkresy C.3.1-8, D.2.5-7

lože ze štěrkodrti fr.0-16

podkladní vrstva lapače splavenin

dl.*š*tl.

km 4,410 vpravo  2,5*2*0,15=0.750 [A]

km 4,768 vlevo   2,5*2*0,15=0.750 [B]

km 4,780 vpravo   2,5*2*0,15=0.750 [C]

Celkem: A+B+C=2.250 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 52 45157 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,746 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

lože přípojek 

frakce 0-8mm

Přípojky k uličním vpustím

(délka*šířka*průměrná výška)

km 4,080 vpravo   8,0*0,5*0,1=0.400 [A]

km 5,682 vpravo   12,0*0,5*0,1=0.600 [B]

km 5,830 vpravo   9,0*0,5*0,1=0.450 [C]

UV

km 4,080 vpravo   0,75*0,75*0,1=0.056 [D]

km 5,682 vpravo   0,75*0,75*0,1=0.056 [E]

km 5,830 vpravo   0,75*0,75*0,1=0.056 [F]

drenážní šachty

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 4,050 vlevo   0,75*0,75*0,1=0.056 [G]

Km 4,130 vlevo   0,75*0,75*0,1=0.056 [H]

Km 4,439 vlevo   0,75*0,75*0,1=0.056 [I]

Km 4,695 vlevo   0,75*0,75*0,1=0.056 [J]

Km 5,630 vpravo   0,75*0,75*0,1=0.056 [K]

Km 5,670 vlevo 0,75*0,75*0,1=0.056 [L]

Km 5,770 vlevo   0,75*0,75*0,1=0.056 [M]

Km 5,870 vlevo   0,75*0,75*0,1=0.056 [N]

VYÚSTĚNÍ UV DO PŘÍKOPU

km 4,080 vpravo   2,8*2*0,1=0.560 [O]

km 5,682 vpravo   2,8*2*0,1=0.560 [P]

km 5,830 vpravo   2,8*2*0,1=0.560 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=3.746 [R]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 86 45157 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  12,500 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz C.3.1-8, D.2.3

štěrkodrť fr. 8-16, tl. 200mm

příkop s retenční rýhou

dl.*š*hloubka

km 4,020 - 4,075 55*0,5*0,2=5.500 [A]

km 5,690 - 5,760 70*0,5*0,2=7.000 [B]

Celkem: A+B=12.500 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 53 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  12,370 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5, D.2.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(DL.*Š.*PRŮM.TL.)

stabilizační prahy pro prefabrikovaná šikmá čela

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 4,237 vlevo DN 600  2*(1*0,7*0,5)=0.700 [A]

KM 4,830 vlevo DN 400 2*(1*0,7*0,5)=0.700 [B]

KM 4,895 vpravo DN 600 2*(1*0,7*0,5)=0.700 [C]

KM 5,278 vpravo DN 600 2*(1*0,7*0,5)=0.700 [D]

KM 5,311 vlevo DN 600 2*(1*0,7*0,5)=0.700 [E]

KM 5,383 vpravo DN 400 2*(1*0,7*0,5)=0.700 [F]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

KM 4,200   2*(1,5*0,7*0,5)=1.050 [G]

km 4,520   2*(1,5*0,7*0,5)=1.050 [H]

km 4,768 vtok, lapač splavenin 0,25*2,4*0,6=0.360 [I]

km 5,515   2*(1,5*0,7*0,5)=1.050 [J]

VYÚSTĚNÍ PŘÍPOJEK

Přípojky k uličním vpustím

km 4,080 vpravo   1*0,7*0,5=0.350 [K]

km 5,682 vpravo   1*0,7*0,5=0.350 [L]

km 5,830 vpravo   1*0,7*0,5=0.350 [M]

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 4,320 výtok  1*0,7*0,5=0.350 [N]

km 4,410 vtok, lapač splavenin  0,25*2,4*0,6=0.360 [O]

km 4,740 výtok   1*0,7*0,5=0.350 [P]

km 4,780 vtok, lapač splavenin    0,25*2,4*0,6=0.360 [Q]

---------------

stabilizační prahy opevnění svahu

dl.*š*tl.

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 4,237 vlevo DN 600   2*(0,6*0,25*0,7)=0.210 [R]

KM 4,830 vlevo DN 400 2*(0,6*0,25*0,7)=0.210 [S]

KM 4,895 vpravo DN 600 2*(0,6*0,25*0,7)=0.210 [T]
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 5,278 vpravo DN 600 2*(0,6*0,25*0,7)=0.210 [U]

KM 5,311 vlevo DN 600 2*(0,6*0,25*0,7)=0.210 [V]

KM 5,383 vpravo DN 400 2*(0,6*0,25*0,7)=0.210 [W]

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 4,320 výtok   0,6*0,25*0,7=0.105 [X]

km 4,740 výtok   0,6*0,25*0,7=0.105 [Y]

VYÚSTĚNÍ UV DO PŘÍKOPU

km 4,080 vpravo   2*(2*0,3*0,15)=0.180 [Z]

km 5,682 vpravo   2*(2*0,3*0,15)=0.180 [AA]

km 5,830 vpravo   2*(2*0,3*0,15)=0.180 [AB]

VYDLÁŽDĚNÍ SKLUZU

km 4,619 vlevo   2*(2*0,3*0,15)=0.180 [AC]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC=12.370 [AD]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
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 72 46251 2 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,114 ____________ ____________

Kamenný zához na krytí vtoku lapačře splavenin, fr. 63/125

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 4,410 vpravo   0,5*0,5*0,3/2=0.038 [A]

km 4,768 vlevo   0,5*0,5*0,3/2=0.038 [B]

km 4,780 vpravo   0,5*0,5*0,3/2=0.038 [C]

Celkem: A+B+C=0.114 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 54 46251 1 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  7,056 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

těžký kamenný zához

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 4,237 vlevo DN 600   2*(0,6*1,2*0,7)=1.008 [A]

KM 4,830 vlevo DN 400 2*(0,6*1,2*0,7)=1.008 [B]

KM 4,895 vpravo DN 600 2*(0,6*1,2*0,7)=1.008 [C]

KM 5,278 vpravo DN 600 2*(0,6*1,2*0,7)=1.008 [D]

KM 5,311 vlevo DN 600 2*(0,6*1,2*0,7)=1.008 [E]

KM 5,383 vpravo DN 400 2*(0,6*1,2*0,7)=1.008 [F]

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 4,320 výtok   0,6*1,2*0,7=0.504 [G]

km 4,740 výtok   0,6*1,2*0,7=0.504 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=7.056 [I]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 55 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU M3  32,340 ____________ ____________
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viz výkresy C.3.1-8, D.2.5-7

Umístění dle situace.

Dláždění svahů a dna příkopů.

plocha všech dláždění svahů a dna příkopu * tl. 0,2

opevnění čela, zemního tělesa na vtoku a výtoku

dl.*š*tl.

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 4,237 vlevo DN 600   2*(2,5*1,6*0,2)=1.600 [A]

KM 4,830 vlevo DN 400 2*(2,5*1,6*0,2)=1.600 [B]

KM 4,895 vpravo DN 600 2*(2,5*1,6*0,2)=1.600 [C]

KM 5,278 vpravo DN 600 2*(2,5*1,6*0,2)=1.600 [D]

KM 5,311 vlevo DN 600 2*(2,5*1,6*0,2)=1.600 [E]

KM 5,383 vpravo DN 400 2*(2,5*1,6*0,2)=1.600 [F]

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 3,758 výtok   (2,5*1,6*0,2)=0.800 [G]

km 4,320 výtok    (2,5*1,6*0,2)=0.800 [H]

km 4,740 výtok    (2,5*1,6*0,2)=0.800 [I]

VYÚSTĚNÍ UV DO PŘÍKOPU

km 4,080 vpravo   2,8*2*0,2=1.120 [J]

km 5,682 vpravo   2,8*2*0,2=1.120 [K]

km 5,830 vpravo   2,8*2*0,2=1.120 [L]

VYDLÁŽDĚNÍ SKLUZU

km 4,619 vlevo   1,5*2,0*0,2=0.600 [M]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

KM 4,200   3,2*3*0,2+3,6*4*0,2=4.800 [N]

km 4,520   3,3*3*0,2+4*3*0,2=4.380 [O]

km 5,515   5,5*3*0,2+6,5*3*0,2=7.200 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=32.340 [Q]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
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- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 71 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  20,250 ____________ ____________

kamenná dlažba vtoku lapače splavenin do lože z betonu C25/30-XF3 tl. 100mm

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 4,410 vpravo vtok, lapač splavenin 2,5*2,7=6.750 [A]

km 4,768 vlevo vtok, lapač splavenin 2,5*2,7=6.750 [B]

km 4,780 vpravo vtok, lapač splavenin 2,5*2,7=6.750 [C]

Celkem: A+B+C=20.250 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Vodorovné konstrukce propustky4 ____________

Komunikace5

 81 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  11 813,199 ____________ ____________
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vyrovnání pro recyklaci

viz C.3.1-8, D.2.3

vrstva šd fr. 0/63, tl 0,05

dl.*prům š.

(5956,59-4020)*6,1=11 813.199 [A]

Celkem: A=11 813.199 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  13 669,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8, D.2.3

horní vrstva šd fr. 0/45, tl 0,2m

komunikace

13669=13 669.000 [A]

Celkem: A=13 669.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 85 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1 355,857 ____________ ____________
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vrácení odtěženého materiálu z položky č.113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM

Odhad průměrné tloušťky v jednotlivých úsecích vychází z jádrových vývrtů diagnostického průzkumu a vzorových příčných řezů D.1.3

dl.*š*prům tl.

km 4,020 - 4,320 300*(1,7*2)*0,19=193.800 [A]

km 4,320 - 4,460 140*(1,7*2)*0,24=114.240 [B]

km 4,460 - 4,600 140*(1,7*2)*0,2=95.200 [C]

km 4,600 - 4,700 100*(1,7*2)*0,22=74.800 [D]

km 4,700 - 5,520 820*(1,7*2)*0,19=529.720 [E]

km 5,520 - 5,600 80*(1,7*2)*0,21=57.120 [F]

km 5,600 - 5,95659 356,59*(1,7*2)*0,24=290.977 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 355.857 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 84 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  13 830,977 ____________ ____________

projekt uvažuje předběžně dávkování 5% cementu a 3,5 % asfaltové emulze nebo 

zpěněný asfalt a při stavbě bude zhotovitelem upřesněno.

viz. C.3.1-8

Zahrnuje doplnění cementu a asfaltového pojiva dle potřeby, reprofilaci

mocnost 180mm

plocha

výměra ze situace

13250+(5956,59-4020)*2*0,15=13 830.977 [A]

Celkem: A=13 830.977 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 77 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  2 150,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8 a D.2.3

plocha ze situace

2150=2 150.000 [A]

Celkem: A=2 150.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 70 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 443,659 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v 

množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 mezi ložnou a obrusnou vrstvou

viz C.3.1-8, D.2.3

Spojovací postřik mezi ložnou a obrusnou vrstvou, výměra z položky 574D55 Asfaltový beton pro ložné vrstvy s modifikací ACL 16tl. 70mm a 574E46 Asfaltový beton pro 

ložné vrstvy s modifikací ACL 16tl. 50mm

13250+(5956,59-4020)*2*0,05=13 443.659 [A]

Celkem: A=13 443.659 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

 69 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 443,659 ____________ ____________
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Jednovrstvý emulzní nátěr a/nebo spojovací postřik (v závislosti na technologickém 

postupu prací se v případě časové prodlevy a pojíždění recyklované vrstvy zajistí 

její ochrana nátěrem, před pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z 

kationaktivní emulze v množství zbytkového pojiva 0,4 - 0,6 kg/m 2 );, pod ložnou 

vrstvu

viz C.3.1-8, D.2.3

Spojovací postřik pod ložnou vrstvou, výměra z položky 574D55 Asfaltový beton pro ložné vrstvy s modifikací ACL 16tl. 70mm

13250+(5956,59-4020)*2*0,05=13 443.659 [A]

Celkem: A=13 443.659 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

 100 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  6,500 ____________ ____________

Geosyntetikum ze skelných vláken na napojení na stávající vozovku (dvojité zazubení)     

(délka*prům.šíř.)

V místě napojení krytu na stávájící vozovku

km 5,95659   6,5=6.500 [D]

Celkem: D=6.500 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 6 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  13 250,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8, D.2.3

výměra ze situace

komunikace

13250=13 250.000 [A]

Celkem: A=13 250.000 [B]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 7 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  13 443,659 ____________ ____________

ložná vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s modifikací CRmB dle 

TP 148 tab.3 podle 4.4.1;

viz C.3.1-8, D.2.3

výměra ze situace

13250+(5956,59-4020)*2*0,05=13 443.659 [A]

Celkem: A=13 443.659 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 89 711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  413,500 ____________ ____________
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz C.3.-1-8, D.2.3

rozlivová plocha km 5,514 - 5,578

vodonepropustná folie dl.* prům.š

km 5,550 - 5,578 28*4,5=126.000 [A]

příkop s retenční rýhou

vodonepropustná folie

dl.*prům.š.

km 4,020 - 4,075 55*2,3=126.500 [B]

km 5,690 - 5,760 70*2,3=161.000 [C]

Celkem: A+B+C=413.500 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 73 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M  1,200 ____________ ____________

vtok do lapače splavenin krytý kamenným záhozem
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

dl.

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 4,410 vpravo vtok, lapač splavenin 2*0,2=0.400 [A]

km 4,768 vlevo vtok, lapač splavenin 2*0,2=0.400 [B]

km 4,780 vpravo vtok, lapač splavenin 2*0,2=0.400 [C]

Celkem: A+B+C=1.200 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 11 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  29,000 ____________ ____________

Přípojky UV, PVC se zvýšenou rázovou odolností
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz výkresy C.3.1-8, D.2.5-7

Potrubí SN 16, DN 150, PVC se zvýšenou rázovou odolností

Přípojky uličních vpustí

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

dl.

km 4,080 vpravo   8,0=8.000 [A]

km 5,682 vpravo   12,0=12.000 [B]

km 5,830 vpravo   9,0=9.000 [C]

Celkem: A+B+C=29.000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  23,500 ____________ ____________
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Potrubí SN 16, DN 400.

dl.

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 4,830 vlevo DN 400 14,5=14.500 [A]

KM 5,383 vpravo DN 400 9=9.000 [B]

Celkem: A+B=23.500 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 35 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  196,000 ____________ ____________
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Potrubí SN 16, DN 600.

DL.

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 4,237 vlevo DN 600   7=7.000 [A]

KM 4,895 vpravo DN 600 10=10.000 [B]

KM 5,278 vpravo DN 600 8=8.000 [C]

KM 5,311 vlevo DN 600 7=7.000 [D]

Zatrubněné příkopy

KM 4,320 - 4,410 vpravo 85=85.000 [E]

KM 4,740 - 4,780 vpravo 40=40.000 [F]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

KM 4,200 DN 600 8=8.000 [G]

km 4,520   8,5=8.500 [H]

km 4,768 vtok, lapač splavenin 9,5=9.500 [I]

km 5,515   13=13.000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=196.000 [K]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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 60 894471 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

1000MM

KUS  4,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

"Kanalizační šachta s poklopem, zatížení D400

vč. SAMONIVELACNÍCH poklopů"

Umístění dle situace

šachty na zatrub. příkopech

(délka*šířka*průměrná výška)

km 4,341 vpravo   1=1.000 [A]

km 4,363 vpravo   1=1.000 [B]

km 4,386 vpravo   1=1.000 [C]

km 4,768 vpravo   1=1.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4.000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- předepsané podkladní konstrukce

 18 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

tvarovky na výtoku z trativodu ze svahu

tvarovky na výtoku z trativodu

Km 4,619 vlevo 1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  a osazení dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  vnitrostaveništní i mimosatveništní
- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

 27 895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS  8,000 ____________ ____________

Plastová drenážní šachta DN 400 s teleskopickým nástavcem a poklopem pro 

zatížení D400, uložení do štěrkopískového lože fr. 0-32 tl. 0,1
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Viz výkresy C.3.1-8 a D.2.8.

umístění dle situace

Km 4,050 vlevo   1=1.000 [K]

Km 4,130 vlevo   1=1.000 [L]

Km 4,439 vlevo   1=1.000 [M]

Km 4,695 vlevo   1=1.000 [N]

Km 5,630 vpravo   1=1.000 [O]

Km 5,670 vlevo   1=1.000 [P]

Km 5,770 vlevo   1=1.000 [Q]

Km 5,870 vlevo   1=1.000 [R]

Celkem: K+L+M+N+O+P+Q+R=8.000 [S]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

 20 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

Viz výkresy C.3.1-8

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Mříž zatížení D400.

Umístění dle situace

km 4,080 vpravo   1,0=1.000 [A]

km 5,682 vpravo   1,0=1.000 [B]

km 5,830 vpravo   1,0=1.000 [C]

Celkem: A+B+C=3.000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- předepsané podkladní konstrukce

 58 89721 2 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ lapač splavenin

KUS  3,000 ____________ ____________

lapač splavenin

viz výkresy C.3.1-8, D.2.5-7

provedení dle zadávací dokumentace

km 4,410 vpravo  1=1.000 [A]

km 4,768 vlevo  1=1.000 [B]

km 4,780 vpravo   1=1.000 [C]

Celkem: A+B+C=3.000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- mříže s rámem, koše na bahno,
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

 57 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  17,015 ____________ ____________
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Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5, D.2.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(délka*plocha průřezu obetonování)

Přípojky k uličním vpustím

Km 2,530 vlevo 9,0*0,08=0.720 [A]

Km 2,889 vlevo 8,0*0,08=0.640 [B]

Km 3,174 vlevo 8,0*0,08=0.640 [C]

Km 3,175 vpravo 1,0*0,08=0.080 [D]

Km 3,255 vlevo 8,0*0,08=0.640 [E]

Km 3,344 vlevo 8,0*0,08=0.640 [F]

Km 3,755 vlevo 10,5*0,08=0.840 [G]

Km 3,849 vlevo 7,0*0,08=0.560 [H]

Km 3,865 vpravo 0,5*0,08=0.040 [I]

Km 3,898 vlevo 7,0*0,08=0.560 [J]

Km 3,920 vpravo 0,5*0,08=0.040 [K]

Km 3,954 vlevo 7,0*0,08=0.560 [L]

Km 4,014 vlevo 8,0*0,08=0.640 [M]

Přípojky k horským vpustím

km 2,642 vlevo   14*0,28=3.920 [N]

km 3,011 vlevo   43,3*0,15=6.495 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=17.015 [P]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 75 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  26,300 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5, D.2.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(délka*plocha průřezu obetonování)

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 4,237 vlevo DN 600   7*0,3=2.100 [A]

KM 4,830 vlevo DN 400 14,5*0,2=2.900 [B]

KM 4,895 vpravo DN 600 10*0,3=3.000 [C]

KM 5,278 vpravo DN 600 8*0,3=2.400 [D]

KM 5,311 vlevo DN 600 7*0,3=2.100 [E]

KM 5,383 vpravo DN 400 9*0,2=1.800 [F]

Zatrubněný příkop

KM 4,740 - 4,780 vpravo 40*0,3=12.000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=26.300 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  29,000 ____________ ____________

přípojky UV a žlabů

Hodnota z položky 87433: Potrubí z trub plastových odpadních DN do 150mm 29=29.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

 23 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  125,000 ____________ ____________

zatrubněný příkop

Hodnota z položky 87458: Potrubí z trub plastových odpadních DN do 600mm, zatrubněné příkopy 125=125.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce - komunikace9.1

 92 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  6,000 ____________ ____________
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viz C.3.1-8, D.2.10

dopravně bezpečnostní zábradlí u lapačů splavenin

dl.

km 4,780 vpravo   6=6.000 [A]

Celkem: A=6.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 27 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 069,590 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3

silniční betonové obruby 120/150x250x1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

Pozn: Včetně obloukových a přechodových prvků.

podobrubníkový rigol

km 4,020 - 4,195 vlevo š. 0,5 175=175.000 [A]

km 4,380 - 4,514 vlevo š. 0,5 134=134.000 [B]

km 4,619 - 4,706 vlevo š. 0,5 91=91.000 [C]

km 5,550 - 5,956 59 vlevo š. 0,5 406,59=406.590 [D]

km 4,320 - 4,410 vpravo š. 0,5 90=90.000 [E]

km 5,570 - 5,680 vpravo š.0,5 130=130.000 [F]

silniční obrubník

km 4,724 – 4,767 vlevo 43=43.000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 069.590 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

 71 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  17,000 ____________ ____________
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kamenná obruba OP1 1000/320/240 do betonového lože C20/25nXF3

viz C.3.1-8, D.2.3

kamenné obrubníky pro nástupní hranu zastávek BUS

km 4,706 - 4,724 vlevo 17=17.000 [A]

Celkem: A=17.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

 29 919111 1 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 113,000 ____________ ____________

vč. likvidace odpadu

Viz.výkres C.3.1-8

před realizací stavby

km 4,020   6,5=6.500 [A]

km 5,95659   6,5=6.500 [B]

po realizací stavby

km 4,020   6,5=6.500 [C]

km 5,95659   6,5=6.500 [D]

podél nových silničních obrub / podobrubníkových rigolů /zastávkové obruby

km 4,020 - 5,95659  1087=1 087.000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 113.000 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 30 931311 1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  1 100,000 ____________ ____________
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Viz.výkres C.3.1-8

po realizací stavby

km 4,020   6,5=6.500 [C]

km 5,95659   6,5=6.500 [D]

podél nových silničních obrub / podobrubníkových rigolů /zastávkové obruby

km 4,020 - 5,95659  1087=1 087.000 [E]

Celkem: C+D+E=1 100.000 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

 31 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  513,295 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3

plocha

Podobrubníkový rigol, žulový, dvou/čtyřlinka (šíře 0,5m), do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

podobrubníkový rigol

km 4,020 - 4,195 vlevo š. 0,5 175*0,5=87.500 [A]

km 4,380 - 4,514 vlevo š. 0,5 134*0,5=67.000 [B]

km 4,619 - 4,706 vlevo š. 0,5 91*0,5=45.500 [C]

km 5,550 - 5,956 59 vlevo š. 0,5 406,59*0,5=203.295 [D]

km 4,320 - 4,410 vpravo š. 0,5 90*0,5=45.000 [E]

km 5,570 - 5,680 vpravo š.0,5 130*0,5=65.000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=513.295 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
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- měří se vydlážděná plocha.

 95 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  40 718,295 ____________ ____________

provedení celkem 3x v průběhu výstavby po jednotlivých technologickcýh fázích

13250+(5956,59-4020)*2*0,15=13 830.977 [A]

13250+(5956,59-4020)*2*0,05=13 443.659 [B]

13250+(5956,59-4020)*2*0,05=13 443.659 [C]

Celkem: A+B+C=40 718.295 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 90 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  120,000 ____________ ____________

viz C.3.1-8

přeložka stávajícího oplocení, včetně skládkovného

km 4,960 - 5,110   120=120.000 [A]

Celkem: A=120.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek

Ostatní konstrukce a práce - komunikace9.1 ____________

Ostatní konstrukce a práce - propustky9.2

 37 91811 AA ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé 

čelo

KUS  20,000 ____________ ____________

Předběžná cena za dodávku, montáž a manipulaci.
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-C.3.6, D.2.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 4,237 vlevo DN 600   2=2.000 [A]

KM 4,830 vlevo DN 400 2=2.000 [B]

KM 4,895 vpravo DN 600 2=2.000 [C]

KM 5,278 vpravo DN 600 2=2.000 [D]

KM 5,311 vlevo DN 600 2=2.000 [E]

KM 5,383 vpravo DN 400 2=2.000 [F]

ZATRUBNĚNÉ PŘÍKOPY

km 4,320 výtok   1=1.000 [G]

km 4,740 výtok  1=1.000 [H]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

KM 4,200   2=2.000 [N]

km 4,520   2=2.000 [O]

km 5,515   2=2.000 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+N+O+Q=20.000 [R]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 56 91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ M3  1,575 ____________ ____________

Monolitická betonová výusť pro přípojky uličních a horských vpustí. DN150-250. 

Beton C25/30nXF3 dle TKP18

Viz.výkres C.3.1-C.3.8, D.2.5-7

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

VYÚSTĚNÍ UV DO PŘÍKOPU

km 4,080 vpravo   1,5*1*0,7/2=0.525 [A]

km 5,682 vpravo   1,5*1*0,7/2=0.525 [B]

km 5,830 vpravo   1,5*1*0,7/2=0.525 [C]

Celkem: A+B+C=1.575 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 32 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  2,376 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

čela propustků

[dl.*š.*hl.]:

km 4,995 vpravo - pokud nebude hotový nový sjezd 2*(0,3*3,3*1,2)=2.376 [A]

Celkem: A=2.376 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 33 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  6,000 ____________ ____________
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Viz.výkres C.3.1-8

Vybourání stávajících propustků betonových

Hmotnost trouby cca 0,25 t/m.

(délka ze situace)

km 4,718 vpravo 6,0=6.000 [A]

Celkem: A=6.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 31 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  8,500 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

Vybourání stávajících propustků betonových

Hmotnost trouby cca 0,35 t/m.

(délka ze situace)

km 4,995 vpravo - pokud nebude hotový nový sjezd 8,5=8.500 [A]

Celkem: A=8.500 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce - propustky9.2 ____________

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace9.3

 5 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  386,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

Vč. odrazek v prolisu pásnice. Přesný typ použitého svodidla podléhá předem schválení investorem.

Jednostranné, úroveň zadržení H1, pracovní šířka 1,5m, včetně náběhových dílů, krátké náběhy. Sloupky po 2m.

Nově je svodidlo umístěno vlevo ve směru staničení v km 4,767 - 4,822 dl. 55 m včetně krátkých náběhů 55=55.000 [A]

Nově je svodidlo umístěno vpravo ve směru staničení v:

km 4,373 - 4,448 - dl. 76 m včetně dlouhých náběhů, ochrana pevné překážky vtokový objekt s lapačem splavenin,   76=76.000 [B]

km 5,484 - 5,550 - dl. 57 m včetně krátkých náběhů, vysoký násyp u rozlivové plochy, líc svodidla oddálen od hrany vozovky kvůli zajištění rozhledů až o 2,8 m - plynulé 

rozšíření nezpevněné krajnice,

57=57.000 [C]

km 5,760 - 5,956 59 (KÚ) - dl. 198 m včetně dlouhých náběhů, vysoký násyp, šíře krajnice 0,75 m, výjimku tvoří úsek km 5,890 - 5,930 s vyztuženým svahem a šíří krajnice 

1,5m

198=198.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=386.000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 7 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  220,000 ____________ ____________
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Viz.výkres D.1.3

"Bílá barva. Pružný sloupek.

Sloupek Z11a a Z11b. Umístění dle ČSN 736101 a TP58, kap.4.1."

ZÚ – KÚ 210=210.000 [A]

červená barva

km 4,029 vlevo sjezd 2=2.000 [B]

km 4,575 vlevo účelová lesní cesta 2=2.000 [C]

km 4,672 vlevo sjezd 2=2.000 [D]

km 4,703 vlevo sjezd 2=2.000 [E]

km 4,830 vlevo sjezd 2=2.000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=220.000 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 9 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  8,000 ____________ ____________

Včetně odvozu a poplatku za skládku.

8=8.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 10 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  34,000 ____________ ____________
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Směrové sloupky na svodidlech, typ D4.

Na ocelová svodidla

km 4,767 - 4,822 vlevo   2=2.000 [A]

km 4,373 - 4,448 vpravo 7=7.000 [B]

km 5,484 - 5,550 vpravo   5=5.000 [C]

km 5,760 - 5,956 59 vpravo   20=20.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=34.000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 11 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  34,000 ____________ ____________

Umístění dle ČSN 736101 a TP58, kap.4.1.

Na ocelová svodidla

km 4,767 - 4,822 vlevo   2=2.000 [A]

km 4,373 - 4,448 vpravo 7=7.000 [B]

km 5,484 - 5,550 vpravo   5=5.000 [C]

km 5,760 - 5,956 59 vpravo   20=20.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=34.000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 13 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  10,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.4.1-8

vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

ZÚ – KÚ SO 103 10=10.000 [A]

Celkem: A=10.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 14 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  58,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.4.1-8

patka - beton C20/25nXF4 (TKP 18)

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně sloupku, patky a provedení výkopu

ZÚ – KÚ SO 103

A2a 2=2.000 [A]

A2b 2=2.000 [B]

C14a 2=2.000 [C]

E1 "4x" 2=2.000 [D]

IJ4b 2=2.000 [E]

IZ4a "POHLEDY SAMOTY" 2=2.000 [F]

IZ4b "POHLEDY SAMOTY" 2=2.000 [G]

Z3m 44=44.000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=58.000 [I]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 15 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  508,750 ____________ ____________

Viz.výkres C.4.1-8

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace. Bílá barva

V4 (0.125) 3870*0,125=483.750 [A]

žlutá barva

V11a (36+36)*0,125=9.000 [B]

V15 ("BUS") 8+8 =16.000 [C]

Celkem: A+B+C=508.750 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

 16 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  508,750 ____________ ____________

Viz.výkres C.4.1-8

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace. Bílá barva

V4 (0.125) 3870*0,125=483.750 [A]

žlutá barva

V11a (36+36)*0,125=9.000 [B]

V15 ("BUS") 8+8 =16.000 [C]

Celkem: A+B+C=508.750 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace9.3 ____________

Celkem: ____________
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SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11 114,000 ____________ ____________

hmotnost 2,0/m3.  

Objem*přepočet na tuny 

5557*2=11 114.000 [A]

Celkem: A=11 114.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Zemina a kamení (17 05 04).Příslušná skládka bude odsouhlasena investore. Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě 
poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby. 
Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  5 557,000 ____________ ____________

viz B.4 bilance zemních prací

5557=5 557.000 [A]

Celkem: A=5 557.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora. Poplatek za skládku uveden v položce 014102
Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně 
 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5 557,000 ____________ ____________

viz B.4 bilance zemních prací

5557=5 557.000 [A]

Celkem: A=5 557.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  13 893,000 ____________ ____________

 viz B.4 bilance zemních prací

13893=13 893.000 [A]

Celkem: A=13 893.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  13 893,000 ____________ ____________

Netkaná geotextilie 400g/m2 zajišťující separační a filtrační funkci .

Plošná hmotnost [g/m2]: 400 

Pevnost v tahu podélně [kN/m]: 3,3 

Tažnost podélně [%]: 50 

Mechanická odolnost proti protržení – CBR [kN]: 0,7 

Mechanická odolnost proti dynamickému protržení [mm]: 20 

Propustnost vody kolmo k rovině výrobku [l/m2/s]: 46 

Velikost průliny [mm]: 0,065
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SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 viz B.4 bilance zemních prací

13893=13 893.000 [A]

Celkem: A=13 893.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora.  
 Výměna aktivní zóny, včetně potřebných zkoušek 
Parapláň. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Celkem: ____________
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VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  640,000 ____________ ____________

 Zemina a kamení (17 05 04)

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838 Odkopávky a prokopávky: 

8*40*2=640.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  320,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 103 km 5,890 - 5,930

8*40=320.000 [A]

Viz výkres C.3.1-8, D.2.3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17980 1 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  304,000 ____________ ____________

Viz výkres C.3.1-8, D.2.3

nákup šterkodrti frakce 4/32

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 103 km 5,890 - 5,930

7,6*40=304.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje armovací sítě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje armovací sítě

 6 17980 2 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  68,000 ____________ ____________

Viz výkres C.3.1-8, D.2.3

nákup šterkodrti frakce 16/32 do zlepšení základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 103 km 5,890 - 5,930

1,7*40=68.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření



Aspe Firma: Dopravně inženýrská kancelář Strana: 5

Čas: 18:56:3428.04.2021Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje armovací sítě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje armovací sítě

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  144,000 ____________ ____________

Viz výkres C.3.1-8, D.2.3

V případě nedostatečné únosnosti základové spáry zhutnit na Edefmin = 35 MPa 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

SO 103 km 5,890 - 5,930

3,6*40=144.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  144,000 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz výkres C.3.1-8, D.2.3

hydroosev

[šířka  *délka armovaného svahu]

SO 103 km 5,890 - 5,930

3,6*40=144.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 8 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  144,000 ____________ ____________

Viz výkres C.3.1-8, D.2.3

hydroosev

[šířka  *délka armovaného svahu]

SO 103 km 5,890 - 5,930

3,6*40=144.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 9 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  84,000 ____________ ____________

Viz výkres C.3.1-8, D.2.3

zhutnění zavibrováním do základové spáry na Edefmin=35 MPa 

v případě nedostatečné únosnosti základové spáry  

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

frakce 16/63

SO 103 km 5,890 - 5,930

4,2*0,5*40=84.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny



Aspe Firma: Dopravně inženýrská kancelář Strana: 7

Čas: 18:56:3428.04.2021Datum:3.6.1.7
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Způsobilé výdaje projektu

VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 11 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  765,000 ____________ ____________

Viz výkres C.3.1-8, D.2.3

Separační geotextilie na rozhraní základové spáry 

geotextilie 500 g/m2

[obvod rozhraní základové spáry *délka armovaného svahu]

SO 103 km 5,890 - 5,930

(5+4)*85=765.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 10 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  768,000 ____________ ____________

Viz výkres C.3.1-8, D.2.3

geomříž 40/20 R6 

jednoosá

creepová pevnost Tcr = 28,5  kN/m 

pevnost při 1% protažení = 8 kN/m 

[šířka geomříží v příčném řezu *délka armovaného svahu]

SO 103 km 5,890 - 5,930

(4,8+4,8+4,8+4,8)*40=768.000 [A]

Celkem: A=768.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Způsobilé výdaje projektu

VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsané geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 12 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 2M - 4M

M2  160,000 ____________ ____________

Viz výkres C.3.1-8, D.2.3

Čelní segment – šikmá část i vodorovná část 70 cm - pohledový segment z gabionové sítě vč spirál a distančních háčků – čelní panel z drátu průměr 5mm dle TKP 30, 

vodorovný panel drát průměr 4mm, háčky 5mm – oko 100/100mm, povrchová úprava ZnAl 90+10%. Včetně trvalé 3D protierozní rohože s UV ochranou

 

[ocelové sítě čel *délka armovaného svahu=šikmá pohledová plocha]

SO 103 km 5,890 - 5,930

4*40=160.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 
Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu
Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 
travním semenem)
Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 
vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

Svislé konstrukce3 ____________
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Způsobilé výdaje projektu

VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 103.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Dopravně inženýrská kancelářZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU 

DOKUMENTACÍ

Způsobilé výdaje projektu

Rozpočet:

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

SO 401

Objekt: _Z

Stavba: A006/20

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Způsobilé výdaje projektu

PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02940 a SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN - ŘEŠENO 

SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ

KPL  1,000 ____________ ____________

TENTO ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V JINÉM SYSTÉMU MIMO ASPE

Obsahuje:

SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 18:56:3428.04.2021Datum:3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Dopravně inženýrská kancelářZhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ  - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

Způsobilé výdaje projektu

Rozpočet:

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

SO 402

Objekt: _Z

Stavba: A006/20

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Způsobilé výdaje projektu

SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ  - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

VIZ D.4

Poplatky správcům za vytyčení IS a odborný dozor při provádění IS.  

Ověření průběhu IS kopanými sondami.  

Zhotovitel zajistí ochranu a zajištění stávajících nebo nových kabelů a potrubí ve výkopu, proti jejich poškození nebo odcizení a případné uložení chybějících chrániček.  

BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Dopravně inženýrská kancelářZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN

Způsobilé výdaje projektu

Rozpočet:

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

SO 403

Objekt: _Z

Stavba: A006/20

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Způsobilé výdaje projektu

PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 403

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02940 b SO 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN KPL  1,000 ____________ ____________

TENTO ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V JINÉM SYSTÉMU MIMO ASPE

Obsahuje:

SO 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY - KŘIŽOVATKA S I/43 – ETAPA II

SO 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN

VN kabely   22kV   délka 6 350 m
šířka - výkopu 0,5m, hloubka 1,2m

Poř.č. Označení dodávky Množství m.j.
Cena za 

jednotku
Cena celkem 

A. Zemní práce

1. Geodetické vytýčení trasy 235 m 0.00

2. Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu 235 m 0.00

3. Sejmutí ornice se zeminou tř. 2,    23 m3 0.00

5. Odstranění travnatého povrchu 120 m2 0.00

6. Hloubení kabelové rýhy 50/120 cm, tř. 4 ( 1m = 0,60m3 ) 225 m 0.00

7. Výkop jámy pro kabelové spojky 6 ks 0.00

8. Záhrn kabelové spojky do 22kV, označení spojky Markerem 6 ks 0.00

17. Prostup v protlač. otvoru, plast. roura 160 včetně roury 10 m 0.00

18. Řízený průvrt do D 220 10 m 0.00

19. Hloubení jámy pro protlak, tř. 4     ks 6 36 m3 0.00

20. Zához jámy + pěchování    ks 6 36 m3 0.00

,

Poř.č. Označení dodávky Množství m.j.
Cena za 

jednotku
Cena celkem 

10. Zhotovení pískového lože 225 m 0.00

11. Písek + doprava    24 m3 0.00

12. Zákryt kabelu betonovou (plastovou) deskou - včetně desky 225 m 0.00

,

13. Výstražná folie š. 33 cm včetně folie 225 m 0.00

14. Zához rýhy ve volném terénu 115 m3 0.00

15. Doprava přebytečné zeminy 20 t 0.00

16. Likvidace přebytečné zeminy - kód odpadu 170504 20 t 0.00

21. Provizorní úprava terénu tř. 3 225 m2 0.00

23. Osetí povrchu trávou 225 m2 0.00

Zemní práce celkem 0.00



B. Montážní práce

Poř.č. Označení dodávky Množství m.j.
Cena za 

jednotku
Cena celkem 

1. Montáž kabelu 22-AXEKVCEY 1x240, volně (3 jednožilové kabely) 705 m 0.00

2. Svazkování jednožilových kabelů VN 130 ks 0.00

2. Montáž spojky 22kV pro plastový kabel do 1 x 240 18 ks 0.00

3. Přidružené výkony ( 2% z montážních prací ) 2 % 0.00

4. Komplexní zkoušky ( napěťové zkoušky, měření 1 ks 0.00

izolačních stavů )

5. Revize kabelového vedení VN 22kV 1 ks 0.00

Montážní práce celkem 0.00

C. Materiál

1. Kabel 22-AXEKVCEY 1x240 723 m 0.00

2 Spojka                   22kV 120 - 240 18 ks 0.00

0.00

Materiál celkem 0.00

E. Geodetické zaměření trasy + dokumentace 235 m 0.00

F. Vedlejší rozpočtové náklady, DSP 4 TKč 0.00

CELKEM NABÍDKA BEZ DPH: 0.00

Rozpočet zpracoval:  Ing. František Ducháček

V České Třebové dne 29. září 2020
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SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 9 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU KPL  1,000 ____________ ____________

Poplatek za uložení pařezů

Čerpáno z položek 

Č. 112218 Až 112238

51+117+7 kusů

1=1.000 [A] komplet

Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Poplatek za uložení pařezů
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2  2 202,000 ____________ ____________

vč. naložení, odvozu a uložení bez poplatku

viz D.5

Keře, skupiny náletů a výmladků

P62,P133,P134,P137,L139,L142,P147,P164,P165,L181,P186,P203,L230,P218

90+73+200+150+86+39+180+95+65+100+120+300+693=2 191.000 [A]

Stromy do prům 100 mm

P65,P123,P124,P150

3+1+2+5=11.000 [B]

Celkem: A+B=2 202.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: vč. likvidace vzniklého odpadu
VIZ. D5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA, D5.2. SITUACE KÁCENÍ
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SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 112118 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM KUS  33,000 ____________ ____________

vč. naložení, odvozu a uložení bez poplatku

viz D.5

Strom 

L101,L107,L134,L150,L156,L157,L177,L179,L203,L224,L225,L226

celkem   12=12.000 [A]

Strom

P113,P127,P138,P145,P148,P151,P152,P156,P159,P175,P176,P178,P180,P181,P184,P189,P194,P205,P206,P210,P214

celkem 21=21.000 [B]

Celkem: A+B=33.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: vč. naložení, odvozu a uložení bez poplatku
VIZ. D5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA, D5.2. SITUACE KÁCENÍ

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 3 112128 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  117,000 ____________ ____________

vč. naložení, odvozu a uložení bez poplatku
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SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz D.5

Strom 

L69,L88,L89,L99,L106,L117,L119,L120,L122,L123,L124,L125,L126,L127,L128,L129,L130,L131,L132,L133,L135,L136,L140,L143,L145,L146,L149,L151,L153,L154,

L155,L158,L159,L160,L161,L162,L163,L164,L165,L166,L168,L169,L170,L171,L172,L173,L174,L175,L176,L178,L183,L184,L185,L187,L188,L191,L192,L193,L194,

L195,L196,L205,L207,L208,L209,L210,L211,L212,L213,L214,L220,L229

celkem 72=72.000 [A]

Strom 

P135,P139,P140,P141,P142,P143,P144,P146,P149,P153,P154,P155,P157,P158,P160,P161,P163,P167,P169,P171,P172,P173,P174,P177,P179,P183,P188,P190,P191,

P192,P193,P196,P197,P199,P201,P202,P204,P207,P208,P209,P212,P213,P215,P216,P217

celkem 45=45.000 [B]

Celkem: A+B=117.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: vč. naložení, odvozu a uložení bez poplatku
VIZ. D5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA, D5.2. SITUACE KÁCENÍ

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 10 112138 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  7,000 ____________ ____________

viz D.5

Strom 

L144,L189,L190,L206,L228

celkem 5=5.000 [A]

Strom

P136,P211

celkem 2=2.000 [B]

Celkem: A+B=7.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
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SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 4 112148 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM KUS  18,000 ____________ ____________

viz D.5

Strom

L61,L62,L94,L114,L152,L167,L197,L198

Celkem 8=8.000 [A]

Strom

P129,P130,P131,P162,P166,P168,P170,P182,P185,P187

celkem 10=10.000 [B]

Celkem: A+B=18.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: vč. naložení, odvozu a uložení bez poplatku
VIZ. D5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA, D5.2. SITUACE KÁCENÍ

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 5 112218 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM KUS  51,000 ____________ ____________

vč. naložení, odvozu a uložení
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SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz D.5

Strom 

L101,L107,L134,L150,L156,L157,L177,L179,L203,L224,L225,L226

celkem 12=12.000 [A]

Strom

P113,P127,P138,P145,P148,P151,P152,P156,P159,P175,P176,P178,P180,P181,P184,P189,P194,P205,P206,P210,P214

celkem 21=21.000 [B]

Strom

L61,L62,L94,L114,L152,L167,L197,L198

celkem 8=8.000 [C] 

Strom

P129,P130,P131,P162,P166,P168,P170,P182,P185,P187

celkem 10=10.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=51.000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
VIZ. D5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA, D5.2. SITUACE KÁCENÍ

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 
pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.
Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech.

 6 112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  117,000 ____________ ____________
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SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz D.5

Strom 

L69,L88,L89,L99,L106,L117,L119,L120,L122,L123,L124,L125,L126,L127,L128,L129,L130,L131,L132,L133,L135,L136,L140,L143,L145,L146,L149,L151,L153,L154,

L155,L158,L159,L160,L161,L162,L163,L164,L165,L166,L168,L169,L170,L171,L172,L173,L174,L175,L176,L178,L183,L184,L185,L187,L188,L191,L192,L193,L194,

L195,L196,L205,L207,L208,L209,L210,L211,L212,L213,L214,L220,L229

celkem 72=72.000 [A]

Strom 

P135,P139,P140,P141,P142,P143,P144,P146,P149,P153,P154,P155,P157,P158,P160,P161,P163,P167,P169,P171,P172,P173,P174,P177,P179,P183,P188,P190,P191,

P192,P193,P196,P197,P199,P201,P202,P204,P207,P208,P209,P212,P213,P215,P216,P217

celkem 45=45.000 [B]

Celkem: A+B=117.000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
VIZ. D5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA, D5.2. SITUACE KÁCENÍ

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 
pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.
Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech.

 11 112238 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  7,000 ____________ ____________

viz D.5

Strom 

L144,L189,L190,L206,L228

celkem 5=5.000 [A]

Strom

P136,P211

celkem 2=2.000 [B]

Celkem: A+B=7.000 [C]
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SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 
pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.
Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech.

 7 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ  

VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ

KUS  11,000 ____________ ____________

viz D.5

strom 

L60, L67, L91, L97, L100, L113, L200, L216, L217, L223, P104

celkem 11=11.000 [A]

Celkem: A=11.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Vč. likvidace větví.  
VIZ. D5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA, D5.2. SITUACE KÁCENÍ

Technická specifikace: zahrnuje:
odstranění větví suchých a odumírajících
odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny
odstranění větví napadených patogenními organismy
odstranění větví se silně sníženou vitalitou
odstranění sekundárních výhonů

 8 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ, 

VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ

KUS  24,000 ____________ ____________

viz D.5

strom

L63,L64,L66,L68,L90,L93,L96,L98,L102,L103,L115,L116,L138,L180,L182,L199A,L201,L202,L215,L218,L227,P108,P116,P132

celkem 24=24.000 [A]

Celkem: A=24.000 [B]
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SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Vč. likvidace větví.  
VIZ. D5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA, D5.2. SITUACE KÁCENÍ

Technická specifikace: zahrnuje:
odstranění větví suchých a odumírajících
odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny
odstranění větví napadených patogenními organismy
odstranění větví se silně sníženou vitalitou
odstranění sekundárních výhonů

 12 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  225,000 ____________ ____________

Bednění z desek 1,5x1,5m, ochrana stromu dvěma deskami pod pravým úhlem

(1,5*1,5*2)*50=225.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Náhradní výsadba

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  6 014,000 ____________ ____________

pruh pro náhradní výsadbu bez úpravy zemního telesa komunikace

km 4,000 - 5,880  

6014=6 014.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 3 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  6 014,000 ____________ ____________

pruh pro náhradní výsadbu bez úpravy zemního telesa komunikace

km 4,000 - 5,880  

6014=6 014.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 1 184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  169,000 ____________ ____________

viz příloha D.6

Levá strana ve směru staničení: 

km 4,850 - 5,380; 5,430 - 5,490; 5,730 - 5,805; Poř. číslo 152 - 214 - Acer Platanoides  - Javor mleč  - 63 ks

63=63.000 [A]

Pravá strana ve směru staničení: 

4,000 - 4,320; 4,480 - 4,650; 4,900 - 5,370; 5,470 - 5,510; 5,750 - 5,870; Poř. číslo 313 - 418 - Acer Platanoides - Javor mleč  - 106 ks

106=106.000 [B]

Celkem: A+B=169.000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 
výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 
ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením
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Způsobilé výdaje projektu

Náhradní výsadba

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE  PĚTILETÁ M2  6 014,000 ____________ ____________

pruh pro náhradní výsadbu bez úpravy zemního telesa komunikace

km 4,000 - 5,880  

6014=6 014.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Následná údržba vegetace po dobu 5 let
Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 5 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  456,300 ____________ ____________

CELKEM 169 STROMŮ

POČET ZÁLÍVKY 2x BĚHEM STAVBY

ZALEVÁNA PLOCHA 3x3 m

2*3*3*0,15*169=456.300 [A]

Celkem: A=456.300 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: CELKEM 133 STROMŮ

POČET ZÁLÍVKY 2x BĚHEM STAVBY
ZALEVÁNA PLOCHA 3x3 m

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Způsobilé výdaje projektu

Rozpočet:

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

SO 901

Objekt: _Z

Stavba: A006/20

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Způsobilé výdaje projektu

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 14 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění kvalifikovaných osob na řízení provozu

náklady spojené z vyznačením objízdných tras

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 3 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  5,000 ____________ ____________

Viz D.8

5=5.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 
materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  98,000 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz D.8

Osazení dočasného SDZ na objízdných trasách:

B1 2=2.000 [A]

B4 2=2.000 [B]

B24a 1=1.000 [C]

E3a 4=4.000 [D]

E7b 1=1.000 [E]

E9 12=12.000 [F]

E13 5=5.000 [G]

IP10a 2=2.000 [H]

IP10b 2=2.000 [I]

IP22 15=15.000 [J]

IS11a 2=2.000 [K]

IS11b 20=20.000 [L]

IS11c 30=30.000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=98.000 [N]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  98,000 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz D.8

demontáž dočasného SDZ na objízdných trasách:

B1 2=2.000 [A]

B4 2=2.000 [B]

B24a 1=1.000 [C]

E3a 4=4.000 [D]

E7b 1=1.000 [E]

E9 12=12.000 [F]

E13 5=5.000 [G]

IP10a 2=2.000 [H]

IP10b 2=2.000 [I]

IP22 15=15.000 [J]

IS11a 2=2.000 [K]

IS11b 20=20.000 [L]

IS11c 30=30.000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=98.000 [N]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 11 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  20 580,000 ____________ ____________

Viz D.8

počet*den*počet měsíců

Příčná uzávěra

98*30*7=20 580.000 [A]

Celkem: A=20 580.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

Viz D.8

Příčná uzávěra

2*5=10.000 [A]

Celkem: A=10.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Způsobilé výdaje projektu

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

 9 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

Viz D.8

Příčná uzávěra

2*5=10.000 [A]

Celkem: A=10.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  2 100,000 ____________ ____________

Viz D.8

počet*den*počet měsíců

Příčná uzávěra

10*30*7=2 100.000 [A]

Celkem: A=2 100.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 7 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Viz D.8

Příčná uzávěra

2=2.000 [A]

Celkem: A=2.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 6 916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz D.8

Příčná uzávěra

2=2.000 [A]

Celkem: A=2.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 8 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  420,000 ____________ ____________

Viz D.8

počet*den*počet měsíců

Příčná uzávěra

2*30*7=420.000 [A]

Celkem: A=420.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Objekt: _Z
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Způsobilé výdaje projektu

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 1 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  26,000 ____________ ____________

bude fakturováno dle skutečnosti

počet

26=26.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  98,801 ____________ ____________

Asfaltové směsi (17 03 02) Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem.  

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,4 t/m3

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113138 Odstranění krytu asfaltových sjezdů

41,167*2,4=98.801 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  695,678 ____________ ____________

Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. 

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky:   215,260=215.260 [A]

Položka č.113328 Odstranění podkladu:   132,579=132.579 [B]

Celkem včetně přepočtu: (A+B)*2,0=695.678 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  50,141 ____________ ____________

Beton (17 01 01). Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor 

požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě 

poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počítaná hmotnost 2,3t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m], [dl.*obj.hmotnost]

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113158 Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu 13,125*2,3=30.188 [A]

Položka č. 113524 Odstranění chodníkových obrubníků betonových 34*0,1*0,25*2,3=1.955 [B]

Položka č. 113188 Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic   7,825*2,3=17.998 [C]

Celkem: A+B+C=50.141 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 13 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  41,167 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3

Vybourání asfaltových ker, včetně jejich předrcení a zpětného využití.

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

průměrná tl. sjezdy 100mm

Průměrná délka * průměrná šířka * prům.tl.

KM 2,472 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 2,15*4,8*0,1=1.032 [A]

KM 2,520 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 2,65*3,3*0,1=0.875 [B]

KM 2,793 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 5,7*11*0,1=6.270 [C]

KM 2,878 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 3,25*8,8*0,1=2.860 [D]

KM 3,122 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH 1,8*8,4*0,1=1.512 [E]

KM 3,240 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD  3*5*0,15=2.250 [F]

KM 3,267 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ                 0,5*15*0,1=0.750 [G]

KM 3,355 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH (3,6*7,2*0,15)+(3,3*9*0,15)=8.343 [H]

KM 3,414 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 4,3*7,6*0,1=3.268 [I]

KM 3,456 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 5,2*8,2*0,1=4.264 [J]

KM 3,474 - 3,525 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 32*1,4*0,1=4.480 [K]

KM 3,730 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ                 1*2*0,05=0.100 [L]

KM 3,749 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ 1,1*1,6*0,05=0.088 [M]

KM 3,787 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1,3*14,5*0,1=1.885 [N]

KM 3,833 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 2,9*3,5*0,1=1.015 [O]

KM 3,960 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1,5*14,5*0,1=2.175 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=41.167 [Q]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  13,125 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

průměrná tl. 150mm

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

KM 2,736 levá strana SJEZD ZPEVNĚNÝ BETON, NÁVRH ASFALTOVÉ VYROVNÁNÍ 3,75*3,25*0,1=1.219 [A]

KM 3,200 levá strana VSTUP ZPEVNĚNÝ, BETON 1,7*1*0,1=0.170 [B]

KM 3,447 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1*20*0,1=2.000 [C]

KM 3,474 - 3,525 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1,4*50*0,1=7.000 [D]

KM 3,817 pravá strana SJEZD BETON 3,2*3,5*0,1=1.120 [E]

KM 3,825 pravá strana SJEZD BETON 2,9*3,4*0,1=0.986 [F]

KM 3,841 pravá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 1*6,3*0,1=0.630 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13.125 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 26 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  7,825 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3

kontrola stavu, po dohodě s investorem lze znovu použít

průměrná tl. 80mm

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

KM 2,382 pravá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2,15*5,2*0,08=0.894 [A]

KM 2,623 levá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 1,15*8,8*0,08=0.810 [B]

KM 2,972 levá strana VSTUP DLÁŽDĚNÝ 1,5*0,8*0,08=0.096 [C]

KM 3,377 - 3,405 levá strana ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED OÚ 0,85*27,5*0,08=1.870 [D]

KM 3,730 PARKOVACÍ PLOCHA, DLAŽBA 2*23*0,08=3.680 [E]

KM 3,841 pravá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 1,8*3,3*0,08=0.475 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=7.825 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  132,579 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

PODKLADNÍ VRSTVY ASFALTOVÝCH SJEZDŮ

KM 2,472 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 2*5,6*0,3=3.360 [A]

KM 2,520 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 2,65*4,5*0,3=3.578 [B]

KM 2,793 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 5,7*11*0,3=18.810 [C]

KM 2,878 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 3,1*9*0,3=8.370 [D]

KM 3,122 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH 1,1*8,8*0,3=2.904 [E]

KM 3,200 levá strana VSTUP ZPEVNĚNÝ, BETON 1,7*1*0,1=0.170 [F]

KM 3,240 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD 3*5*0,3=4.500 [G]

KM 3,267 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,2*18*0,3=11.880 [H]

KM 3,355 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH 2,8*6,5*0,3+2,3*6,5*0,3=9.945 [I]

KM 3,414 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 4,7*7,6*0,3=10.716 [J]

KM 3,456 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 5,2*8,5*0,3=13.260 [K]

KM 3,447 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1*20*0,2=4.000 [L]

KM 3,474 - 3,525 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1,4*50*0,2=14.000 [M]

KM 3,730 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ 0,75*2*0,1=0.150 [N]

KM 3,749 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ 0,75*1,6*0,1=0.120 [O]

KM 3,787 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 0,75*14,5*0,2=2.175 [P]

KM 3,817 pravá strana SJEZD BETON 3,2*3,5*0,2=2.240 [Q]

KM 3,825 pravá strana SJEZD BETON 2,9*3,4*0,2=1.972 [R]

KM 3,833 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 2,5*3,5*0,2=1.750 [S]

KM 3,960 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1,15*14,5*0,2=3.335 [T]

Dlážděné sjezdy

KM 2,382 pravá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2,25*5,2*0,3=3.510 [U]

KM 2,623 levá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 0,9*8,8*0,3=2.376 [V]

KM 2,972 levá strana VSTUP DLÁŽDĚNÝ 0,7*0,8*0,3=0.168 [W]

KM 3,377 - 3,405 levá strana ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED OÚ 0,85*27,5*0,3=7.013 [X]

KM 3,841 pravá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2,3*3,3*0,3=2.277 [Y]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=132.579 [Z]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU 

ZHOTOVITELEM

M  34,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8

chodníkové krajníky

KM 2,623 levá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 3,5+1,5=5.000 [A]

KM 3,377 - 3,405 levá strana ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED OÚ 1+1=2.000 [B]

KM 3,730 PARKOVACÍ PLOCHA, DLAŽBA   2,5+2,5=5.000 [C]

KM 3,841 pravá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2,5+2,5=5.000 [D]

silniční obruby

KM 3,122 levá strana KŘIŽOVATKA   3,5+3,5=7.000 [E]

KM 3,447 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   5+2+3=10.000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=34.000 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  0,756 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2, 

Včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km. Za uložení asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné.

Prům. tl. frézované vrst. 50 mm nebo 40+70mm (bez dehtu)

Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

KM 3,122 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH 1,8*8,4*0,05=0.756 [A]

Celkem: A=0.756 [B]
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Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  215,260 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

NEZPEVNĚNÉ SJEZDY

KM 2,578 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,6*4,2*0,4=2.688 [H]

KM 2,596 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*2,8*0,4=0.672 [I]

KM 2,638 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3*5*0,4=6.000 [J]

KM 2,671 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,9*7*0,4=2.520 [K]

KM 2,678 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*11,4*0,4=11.856 [L]

KM 2,705 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*5*0,4=5.200 [M]

KM 2,736 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,1*4,2*0,4=1.848 [N]

KM 2,770 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,3*5,1*0,4=2.652 [O]

KM 2,869 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1*8,7*0,4=3.480 [P]

KM 2,885 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*13,4*0,4=3.216 [Q]

KM 2,980 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,15*15,6*0,4=13.416 [R]

KM 3,007 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1*5,2*0,4=2.080 [S]

KM 3,038 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,65*4,3*0,4=7.998 [T]

KM 3,067 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,9*5,5*0,4=6.380 [U]

KM 3,069 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,25*5,4*0,4=4.860 [V]

KM 3,230 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,1*10*0,4=8.400 [W]

KM 3,240 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD + SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*2,5*0,4=2.600 [X]

KM 3,267 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,2*18*0,4=15.840 [Y]

KM 3,302 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3*4,4*0,4=5.280 [Z]

KM 3,339 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,8*4,8*0,4=5.376 [AA]

KM 3,367 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,15*4,3*0,3=4.064 [AB]

KM 3,522 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,6*8*0,4=5.120 [AC]

KM 3,573 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,85*4,3*0,4=1.462 [AD]

KM 3,605 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*13,3*0,4=7.980 [AE]

KM 3,618 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,8*3,8*0,4=5.776 [AF]

KM 3,639 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,5*7*0,4=9.800 [AG]

KM 3,672 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*6,6*0,4=6.864 [AH]

KM 3,695 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2*8*0,4=6.400 [AI]

KM 3,710 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,4*13*0,4=12.480 [AJ]

KM 3,720 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2*13,6*0,4=10.880 [AK]

KM 3,761 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD 3*5*0,4=6.000 [AL]

KM 3,774 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*4,9*0,4=1.176 [AM]
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 3,784 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,8*5,2*0,4=7.904 [AN]

KM 3,845 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,2*5,9*0,4=5.192 [AO]

KM 3,858 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*3,8*0,4=3.800 [AP]

KM 3,909 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*3,2*0,4=3.200 [AQ]

KM 3,928 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*4,8*0,4=4.800 [AR]

Celkem: H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR=215.260 [AS]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,310 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20
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SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, 

"Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle

ZTKP, TKP, TP a ČSN"

štěrkodrť typ B frakce 0-32

Délka ze situace * průměrná výška * průměrná šířka

KM 3,069 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ   4*1*0,5=2.000 [A]

KM 3,200 levá strana VSTUP ZPEVNĚNÝ   2,2*1,5*0,7=2.310 [B]

KM 3,618 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ   1*1*0,5=0.500 [C]

KM 3,858 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ   2*1*0,5=1.000 [D]

KM 3,909 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ   1*1*0,5=0.500 [E]

KM 3,928 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ   2*1*0,5=1.000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=7.310 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)



Aspe Firma: Dopravně inženýrská kancelář Strana: 13

Čas: 18:56:3428.04.2021Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 035,515 ____________ ____________
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni viz.vzorové příčné řezy.

Průměrná délka * průměrná šířka

NEZPEVNĚNÉ SJEZDY

KM 2,578 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,6*4,2=6.720 [A]

KM 2,596 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*2,8=1.680 [B]

KM 2,638 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3*5=15.000 [C]

KM 2,671 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,9*7=6.300 [D]

KM 2,678 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*11,4=29.640 [E]

KM 2,705 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*5=13.000 [F]

KM 2,736 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,1*4,2=4.620 [G]

KM 2,770 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,3*5,1=6.630 [H]

KM 2,869 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1*8,7=8.700 [I]

KM 2,885 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*13,4=8.040 [J]

KM 2,980 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,15*15,6=33.540 [K]

KM 3,007 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1*5,2=5.200 [L]

KM 3,038 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,65*4,3=19.995 [M]

KM 3,067 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,9*5,5=15.950 [N]

KM 3,069 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,25*5,4=12.150 [O]

KM 3,230 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,1*10=21.000 [P]

KM 3,240 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD + SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*2,5=6.500 [Q]

KM 3,267 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,2*18=39.600 [R]

KM 3,302 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3*4,4=13.200 [S]

KM 3,339 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,8*4,8=13.440 [T]

KM 3,367 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,15*4,3=13.545 [U]

KM 3,522 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,6*8=12.800 [V]

KM 3,573 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,85*4,3=3.655 [W]

KM 3,605 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*13,3=19.950 [X]

KM 3,618 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,8*3,8=14.440 [Y]

KM 3,639 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,5*7=24.500 [Z]

KM 3,672 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*6,6=17.160 [AA]

KM 3,695 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2*8=16.000 [AB]

KM 3,710 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,4*13=31.200 [AC]

KM 3,720 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2*13,6=27.200 [AD]

KM 3,761 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD 3*5=15.000 [AE]

KM 3,774 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*4,9=2.940 [AF]
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 3,784 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,8*5,2=19.760 [AG]

KM 3,845 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,2*5,9=12.980 [AH]

KM 3,858 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*3,8=9.500 [AI]

KM 3,909 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*3,2=8.000 [AJ]

KM 3,928 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*4,8=12.000 [AK]

ASFALTOVÉ SJEZDY

KM 2,472 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 2*5,6=11.200 [AL]

KM 2,520 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 2,65*4,5=11.925 [AM]

KM 2,793 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 5,7*11=62.700 [AN]

KM 2,878 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 3,1*9=27.900 [AO]

KM 3,122 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH 1,1*8,8=9.680 [AP]

KM 3,200 levá strana VSTUP ZPEVNĚNÝ, BETON 1,7*1=1.700 [AQ]

KM 3,240 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD 3*5=15.000 [AR]

KM 3,267 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,2*18=39.600 [AS]

KM 3,355 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH 2,8*6,5+2,3*6,5=33.150 [AT]

KM 3,414 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 4,7*7,6=35.720 [AU]

KM 3,456 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 5,2*8,5=44.200 [AV]

KM 3,447 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1*20=20.000 [AW]

KM 3,474 - 3,525 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1,4*50=70.000 [AX]

KM 3,730 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ 0,75*2=1.500 [AY]

KM 3,749 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ 0,75*1,6=1.200 [AZ]

KM 3,787 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 0,75*14,5=10.875 [BA]

KM 3,817 pravá strana SJEZD BETON 3,2*3,5=11.200 [BB]

KM 3,825 pravá strana SJEZD BETON 2,9*3,4=9.860 [BC]

KM 3,833 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 2,5*3,5=8.750 [BD]

KM 3,960 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1,15*14,5=16.675 [BE]

BETONOVÉ A DÁŽDĚNÉ

KM 2,382 pravá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2,25*5,2=11.700 [BF]

KM 2,623 levá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 0,9*8,8=7.920 [BG]

KM 2,972 levá strana VSTUP DLÁŽDĚNÝ 0,7*0,8=0.560 [BH]

KM 3,377 - 3,405 levá strana ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED OÚ 0,85*27,5=23.375 [BI]

KM 3,841 pravá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2,3*3,3=7.590 [BJ]

Celkem: 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ=1 035.515 [BK]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 4 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  587,335 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle  ZTKP, TKP, TP a ČSN.

KCE  "D" - MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

štěrkodrť typ A frakce 0-32

Průměrná délka * průměrná šířka

ASFALTOVÝ KRYT

V kci 2 VRSTVY - 2x150mm (Průměrná délka * průměrná šířka * 2)

KM 2,472 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 2*5,6*2=22.400 [A]

KM 2,520 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 2,65*4,5*2=23.850 [B]

KM 2,793 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 5,7*11*2=125.400 [C]

KM 2,878 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 3,1*9*2=55.800 [D]

KM 3,122 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH 1,1*8,8*2+(2*0,5*4)*2=27.360 [E]

KM 3,355 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH 2,8*6,5*2+2,3*6,5*2=66.300 [F]

KM 3,414 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 4,7*7,6*2=71.440 [G]

KM 3,456 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 5,2*8,5*2=88.400 [H]

DLÁŽDĚNÝ KRYT

KM 2,623 levá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 0,9*8,8=7.920 [I]

KM 3,240 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD + SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*2,5=6.500 [J]

KM 3,377 - 3,405 levá strana ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED OÚ 0,85*27,5=23.375 [K]

KM 3,761 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD 3*5=15.000 [L]

KM 3,730 PARKOVACÍ PLOCHA, DLAŽBA 2*23=46.000 [M]

KM 3,841 pravá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2,3*3,3=7.590 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=587.335 [O]
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 147,015 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle  ZTKP, TKP, TP a ČSN.

štěrkodrť typ B frakce 0-32

Průměrná délka * průměrná šířka

NEZPEVNĚNÉ SJEZDY

u nezpevněných sjezdů v kci 2 VRSTVY - 2x150mm (Průměrná délka * průměrná šířka * 2)

KM 2,578 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,6*4,2*2=13.440 [A]

KM 2,596 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*2,8*2=3.360 [B]

KM 2,638 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3*5*2=30.000 [C]

KM 2,671 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,9*7*2=12.600 [D]

KM 2,678 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*11,4*2=59.280 [E]

KM 2,705 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*5*2=26.000 [F]

KM 2,736 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,1*4,2*2=9.240 [G]

KM 2,770 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,3*5,1*2=13.260 [H]

KM 2,869 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1*8,7*2=17.400 [I]

KM 2,885 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*13,4*2=16.080 [J]

KM 2,980 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,15*15,6*2=67.080 [K]

KM 3,007 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1*5,2*2=10.400 [L]

KM 3,038 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,65*4,3*2=39.990 [M]

KM 3,067 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,9*5,5*2=31.900 [N]

KM 3,069 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,25*5,4*2=24.300 [O]

KM 3,230 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,1*10*2=42.000 [P]

KM 3,267 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,2*18*2=79.200 [Q]

KM 3,302 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3*4,4*2=26.400 [R]

KM 3,339 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,8*4,8*2=26.880 [S]

KM 3,367 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,15*4,3*2=27.090 [T]

KM 3,522 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,6*8*2=25.600 [U]

KM 3,573 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,85*4,3*2=7.310 [V]

KM 3,605 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*13,3*2=39.900 [W]

KM 3,618 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,8*3,8*2=28.880 [X]

KM 3,639 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,5*7*2=49.000 [Y]

KM 3,672 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*6,6*2=34.320 [Z]

KM 3,695 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2*8*2=32.000 [AA]

KM 3,710 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,4*13*2=62.400 [AB]

KM 3,720 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2*13,6*2=54.400 [AC]

KM 3,774 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*4,9*2=5.880 [AD]

KM 3,784 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,8*5,2*2=39.520 [AE]
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 3,845 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,2*5,9*2=25.960 [AF]

KM 3,858 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*3,8*2=19.000 [AG]

KM 3,909 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*3,2*2=16.000 [AH]

KM 3,928 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*4,8*2=24.000 [AI]

DLÁŽDĚNÉ SJEZDY

KM 2,623 levá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 0,9*8,8=7.920 [AJ]

KM 2,972 levá strana VSTUP DLÁŽDĚNÝ 0,7*0,8=0.560 [AK]

KM 3,240 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD + SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*2,5=6.500 [AL]

KM 3,377 - 3,405 levá strana ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED OÚ 0,85*27,5=23.375 [AM]

KM 3,761 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD 3*5=15.000 [AN]

KM 3,730 PARKOVACÍ PLOCHA, DLAŽBA 2*23=46.000 [AO]

KM 3,841 pravá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2,3*3,3=7.590 [AP]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP=1 147.015 [AQ]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 5 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  151,760 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle  ZTKP, TKP, TP a ČSN.

štěrkodrť typ B frakce 0-32

Průměrná délka * průměrná šířka

ASFALTOVÉ SJEZDY

KM 3,200 levá strana VSTUP ZPEVNĚNÝ, BETON 1,7*1=1.700 [A]

KM 3,447 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1*20=20.000 [B]

KM 3,474 - 3,525 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1,4*50=70.000 [C]

KM 3,730 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ 0,75*2=1.500 [D]

KM 3,749 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ 0,75*1,6=1.200 [E]

KM 3,787 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 0,75*14,5=10.875 [F]

KM 3,817 pravá strana SJEZD BETON 3,2*3,5=11.200 [G]

KM 3,825 pravá strana SJEZD BETON 2,9*3,4=9.860 [H]

KM 3,833 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 2,5*3,5=8.750 [I]

KM 3,960 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1,15*14,5=16.675 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=151.760 [K]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  151,760 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2

KCE "Z2"  - OBNOVENÍ ZPEVNĚNÉHO SJEZDU

R-mat (50 mm)

Průměrná délka * průměrná šířka

ASFALTOVÉ SJEZDY

KM 3,200 levá strana VSTUP ZPEVNĚNÝ, BETON 1,7*1=1.700 [A]

KM 3,447 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1*20=20.000 [B]

KM 3,474 - 3,525 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1,4*50=70.000 [C]

KM 3,730 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ 0,75*2=1.500 [D]

KM 3,749 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ 0,75*1,6=1.200 [E]

KM 3,787 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 0,75*14,5=10.875 [F]

KM 3,817 pravá strana SJEZD BETON 3,2*3,5=11.200 [G]

KM 3,825 pravá strana SJEZD BETON 2,9*3,4=9.860 [H]

KM 3,833 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 2,5*3,5=8.750 [I]

KM 3,960 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1,15*14,5=16.675 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=151.760 [K]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  521,535 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2

KCE  "N2" - SJEZD - NEZPEVNĚNÝ

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Tloušťka 100 mm.

Průměrná délka * průměrná šířka

NEZPEVNĚNÉ SJEZDY

KM 2,578 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,6*4,2=6.720 [A]

KM 2,596 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*2,8=1.680 [B]

KM 2,638 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3*5=15.000 [C]

KM 2,671 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,9*7=6.300 [D]

KM 2,678 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*11,4=29.640 [E]

KM 2,705 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*5=13.000 [F]

KM 2,736 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,1*4,2=4.620 [G]

KM 2,770 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,3*5,1=6.630 [H]

KM 2,869 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1*8,7=8.700 [I]

KM 2,885 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*13,4=8.040 [J]

KM 2,980 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,15*15,6=33.540 [K]

KM 3,007 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1*5,2=5.200 [L]

KM 3,038 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,65*4,3=19.995 [M]

KM 3,067 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,9*5,5=15.950 [N]

KM 3,069 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,25*5,4=12.150 [O]

KM 3,230 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,1*10=21.000 [P]

KM 3,267 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,2*18=39.600 [Q]

KM 3,302 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3*4,4=13.200 [R]

KM 3,339 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,8*4,8=13.440 [S]

KM 3,367 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,15*4,3=13.545 [T]

KM 3,522 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,6*8=12.800 [U]

KM 3,573 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,85*4,3=3.655 [V]

KM 3,605 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*13,3=19.950 [W]

KM 3,618 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,8*3,8=14.440 [X]

KM 3,639 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,5*7=24.500 [Y]

KM 3,672 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*6,6=17.160 [Z]

KM 3,695 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2*8=16.000 [AA]

KM 3,710 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,4*13=31.200 [AB]

KM 3,720 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2*13,6=27.200 [AC]

KM 3,774 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*4,9=2.940 [AD]

KM 3,784 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,8*5,2=19.760 [AE]
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 3,845 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,2*5,9=12.980 [AF]

KM 3,858 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*3,8=9.500 [AG]

KM 3,909 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*3,8=9.500 [AH]

KM 3,928 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*4,8=12.000 [AI]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI=521.535 [AJ]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  392,235 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2

KCE "Z2"  - OBNOVENÍ ZPEVNĚNÉHO SJEZDU

spoj.postřik 0,20 kg/m2, dle PD

Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 3,200 levá strana VSTUP ZPEVNĚNÝ, BETON 1,7*1=1.700 [A]

KM 3,447 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1*20=20.000 [B]

KM 3,474 - 3,525 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1,4*50=70.000 [C]

KM 3,730 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ 0,75*2=1.500 [D]

KM 3,749 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ 0,75*1,6=1.200 [E]

KM 3,787 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 0,75*14,5=10.875 [F]

KM 3,817 pravá strana SJEZD BETON 3,2*3,5=11.200 [G]

KM 3,825 pravá strana SJEZD BETON 2,9*3,4=9.860 [H]

KM 3,833 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 2,5*3,5=8.750 [I]

KM 3,960 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1,15*14,5=16.675 [J]

KCE  "D" - MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

spoj.postřik 0,30 kg/m2, dle PD

Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 2,472 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 2*5,6=11.200 [K]

KM 2,520 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 2,65*4,5=11.925 [L]

KM 2,793 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 5,7*11=62.700 [M]

KM 2,878 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 3,1*9=27.900 [N]

KM 3,122 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH 1,1*8,8+(2*0,5*4)=13.680 [O]

KM 3,355 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH 2,8*6,5+2,3*6,5=33.150 [P]

KM 3,414 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 4,7*7,6=35.720 [Q]

KM 3,456 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 5,2*8,5=44.200 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=392.235 [S]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 100 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  138,500 ____________ ____________

Geosyntetikum ze skelných vláken na napojení na stávající vozovku (dvojité zazubení)     

(délka*prům.šíř.)

V místě napojení krytu na stávájící vozovku

KM 2,472 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   4*1=4.000 [A]

KM 2,520 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   3,5*1=3.500 [B]

KM 2,793 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   7*1=7.000 [C]

KM 2,878 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   8*1=8.000 [D]

KM 3,122 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH   2,5*1+2,5*1=5.000 [E]

KM 3,171 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   3*1=3.000 [F]

KM 3,355 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH   5,5*1=5.500 [G]

KM 3,414 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   6*1=6.000 [H]

KM 3,456 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   5,5*1=5.500 [I]

KM 3,447 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   18*1=18.000 [J]

KM 3,474 - 3,525 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   43*1=43.000 [K]

KM 3,787 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   13*1=13.000 [N]

KM 3,833 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ   3*1=3.000 [O]

KM 3,960 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   14*1=14.000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+N+O+P=138.500 [Q]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 10 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  249,475 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2

ACO 11+ (40 mm)

KCE  "D" - MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 2,472 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 2*5,6=11.200 [A]

KM 2,520 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 2,65*4,5=11.925 [B]

KM 2,793 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 5,7*11=62.700 [C]

KM 2,878 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 3,1*9=27.900 [D]

KM 3,122 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH 1,1*8,8+(2*0,5*4)+1*9=22.680 [E]

KM 3,355 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH 2,8*6,5+2,3*6,5=33.150 [F]

KM 3,414 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 4,7*7,6=35.720 [G]

KM 3,456 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 5,2*8,5=44.200 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=249.475 [I]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  151,760 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2

KCE "Z2"  - OBNOVENÍ ZPEVNĚNÝCH SJEZDŮ

ACO 11+ (50 mm)

Průměrná délka * průměrná šířka

ASFALTOVÉ SJEZDY

KM 3,200 levá strana VSTUP ZPEVNĚNÝ, BETON 1,7*1=1.700 [A]

KM 3,447 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1*20=20.000 [B]

KM 3,474 - 3,525 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1,4*50=70.000 [C]

KM 3,730 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ 0,75*2=1.500 [D]

KM 3,749 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ 0,75*1,6=1.200 [E]

KM 3,787 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 0,75*14,5=10.875 [F]

KM 3,817 pravá strana SJEZD BETON 3,2*3,5=11.200 [G]

KM 3,825 pravá strana SJEZD BETON 2,9*3,4=9.860 [H]

KM 3,833 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 2,5*3,5=8.750 [I]

KM 3,960 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ 1,15*14,5=16.675 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=151.760 [K]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  249,475 ____________ ____________



Aspe Firma: Dopravně inženýrská kancelář Strana: 28

Čas: 18:56:3428.04.2021Datum:3.6.1.7
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2

ACO 16+ (50 mm)

KCE  "D" - MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 2,472 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 2*5,6=11.200 [A]

KM 2,520 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 2,65*4,5=11.925 [B]

KM 2,793 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 5,7*11=62.700 [C]

KM 2,878 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 3,1*9=27.900 [D]

KM 3,122 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH 1,1*8,8+(2*0,5*4)+1*9=22.680 [E]

KM 3,355 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH 2,8*6,5+2,3*6,5=33.150 [F]

KM 3,414 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 4,7*7,6=35.720 [G]

KM 3,456 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ 5,2*8,5=44.200 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=249.475 [I]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  106,385 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2

KCE "Z3"  - OBNOVOVANÉ DLÁŽDĚNÉ SJEZDY/CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

Prům.délka * prům.šířka

KM 2,623 levá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 0,9*8,8=7.920 [A]

KM 3,240 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD + SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*2,5=6.500 [B]

KM 3,377 - 3,405 levá strana ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED OÚ 0,85*27,5=23.375 [C]

KM 3,761 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD 3*5=15.000 [D]

KM 3,730 PARKOVACÍ PLOCHA, DLAŽBA 2*23=46.000 [E]

KM 3,841 pravá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2,3*3,3=7.590 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=106.385 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  21,500 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-C.3.6, D.2.3.1,2

KCE "Z3"  - OBNOVOVANÉ DLÁŽDĚNÉ SJEZDY/CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY

červená barva

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

Prům.délka * prům.šířka

KM 3,240 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD + SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,6*2,5=6.500 [A]

KM 3,761 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD 3*5=15.000 [B]

Celkem: A+B=21.500 [C]
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 90 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  5,200 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3

chodníkový přejezd

RELIÉFNÍ DLAŽBA, šedá barva

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

Prům.délka * průměrná šířka

plocha

KM 3,240 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD + SJEZD NEZPEVNĚNÝ 6*0,4=2.400 [A]

KM 3,761 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD 7*0,4=2.800 [B]

Celkem: A+B=5.200 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Sjezdy
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_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 24 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  27,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2

Chodníkové obruby 50 x 250 x 1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

Pozn: Včetně obloukových a rohových prvků. 

prům dl.

KM 2,623 levá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 3,5+1,5 =5.000 [A]

KM 3,200 levá strana VSTUP ZPEVNĚNÝ   4=4.000 [B]

KM 3,377 - 3,405 levá strana ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED OÚ 1+1=2.000 [C]

KM 3,730 PARKOVACÍ PLOCHA, DLAŽBA   2,5+2,5=5.000 [D]

KM 3,761 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD   6=6.000 [E]

KM 3,841 pravá strana SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2,5+2,5=5.000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=27.000 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

 25 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  66,500 ____________ ____________
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Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.102.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2

silniční betonové obruby 150x150x1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

Pozn: Včetně obloukových a přechodových prvků.

KM 3,122 levá strana KŘIŽOVATKA   3,5+3,5=7.000 [A]

KM 3,240 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD + SJEZD NEZPEVNĚNÝ 13=13.000 [B]

KM 3,355 levá strana KŘIŽOVATKA   7+9,5=16.500 [C]

KM 3,447 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   5+2+3=10.000 [D]

KM 3,720 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ   3,5=3.500 [E]

KM 3,761 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD   7+4=11.000 [F]

KM 3,784 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ   5,5=5.500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=66.500 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

 22 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  711,500 ____________ ____________
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Stavba:
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_Z
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, 

před realizací:

KM 2,472 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   9+3,5=12.500 [A]

KM 2,520 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   6+3,5=9.500 [B]

KM 2,793 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   16,5+7=23.500 [C]

KM 2,878 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   12,5+8=20.500 [D]

KM 3,122 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH   10+7+2,5+2,5=22.000 [E]

KM 3,171 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   9+3=12.000 [F]

KM 3,240 pravá strana CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD + SJEZD NEZPEVNĚNÝ   7,5=7.500 [G]

KM 3,267 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ   15=15.000 [H]

KM 3,355 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH   12+5+11,5+5=33.500 [I]

KM 3,414 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   11+6=17.000 [J]

KM 3,456 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   10,5+5,5=16.000 [K]

KM 3,447 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   21+18=39.000 [L]

KM 3,474 - 3,525 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   51,5+43=94.500 [M]

KM 3,730 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ   2=2.000 [N]

KM 3,749 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ   2=2.000 [O]

KM 3,787 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   16,5+13=29.500 [P]

KM 3,833 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ   4+3=7.000 [Q]

KM 3,960 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   14,5+14=28.500 [R]

po realizaci

KM 2,472 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   10+4=14.000 [S]

KM 2,520 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   7+3,5=10.500 [T]

KM 2,793 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   16,5+7=23.500 [U]

KM 2,878 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   12,5+8=20.500 [V]

KM 3,122 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH   10+7+2,5+2,5=22.000 [W]

KM 3,171 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   9+3=12.000 [X]

KM 3,355 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH   5,5+5,5=11.000 [Y]

KM 3,414 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   14+6=20.000 [Z]

KM 3,456 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   13,5+5,5=19.000 [AA]

KM 3,447 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   21+18=39.000 [AB]

KM 3,474 - 3,525 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   51,5+43=94.500 [AC]

KM 3,730 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ   2=2.000 [AD]

KM 3,749 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ   2=2.000 [AE]

KM 3,787 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   13=13.000 [AF]
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KM 3,833 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ   3=3.000 [AG]

KM 3,960 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   14=14.000 [AH]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=711.500 [AI]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 23 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  320,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2

Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka)

KM 2,472 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   10+4=14.000 [A]

KM 2,520 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   7+3,5=10.500 [B]

KM 2,793 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   16,5+7=23.500 [C]

KM 2,878 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   12,5+8=20.500 [D]

KM 3,122 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH   10+7+2,5+2,5=22.000 [E]

KM 3,171 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   9+3=12.000 [F]

KM 3,355 levá strana KŘIŽOVATKA, ASFALTOVÝ POVRCH   5,5+5,5=11.000 [G]

KM 3,414 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   14+6=20.000 [H]

KM 3,456 pravá strana KŘIŽOVATKA, POVRCH ASFALTOVÝ   13,5+5,5=19.000 [I]

KM 3,447 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   21+18=39.000 [J]

KM 3,474 - 3,525 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   51,5+43=94.500 [K]

KM 3,730 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ   2=2.000 [L]

KM 3,749 levá strana VSTUP ASFALTOVÝ   2=2.000 [M]

KM 3,787 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   13=13.000 [N]

KM 3,833 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ   3=3.000 [O]

KM 3,960 levá strana SJEZD ASFALTOVÝ   14=14.000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=320.000 [Q]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

 27 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU 

TL 100MM

M  23,000 ____________ ____________
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viz výkres C.3.1-8

KM 3,730 PARKOVACÍ PLOCHA, DLAŽBA   23=23.000 [A]

Celkem: A=23.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Svislé konstrukce3

 1 33817A 3 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO 

PATEK NEBO BERANĚNÉ

T  0,360 ____________ ____________

přeložka plotu

Viz.výkres C.3.1-8

přeložka plotu v km 4,960 - 5,110

Ocelové sloupky pro upevnění nového oplocení, rozteč sloupků 2,5m. Výška sloupku 2,6m, výška vzpěr 3,0m. Upevnění do betonové patky beton C12/15.

Předpoklad: 1 sloupek = 0,006 t.

(počet sloupků + vzpěr) * hmotnost 1 ks

(48+12)*0,006=0.360 [A]

Celkem: A=0.360 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce

Svislé konstrukce3 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  240,000 ____________ ____________

Viz C.3.1-8

přeložka stávajícího oplocení

dl.*výška

km 4,960 - 5,110

120*2=240.000 [A]

Celkem: A=240.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 
materiál, kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.
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Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 1 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

bude fakturováno dle skutečnosti

počet

4=4.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  396,564 ____________ ____________

Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. 

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky:   157,248=157.248 [A]

Položka č.113328 Odstranění podkladu:   41,034=41.034 [B]

Celkem včetně přepočtu: (A+B)*2,0=396.564 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  36,662 ____________ ____________

Asfaltové směsi (17 03 02) Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem.  

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,4 t/m3

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113138 Odstranění krytu asfaltových sjezdů

15,276*2,4=36.662 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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 13 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  15,276 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3.1-3

Vybourání asfaltových ker, včetně jejich předrcení a zpětného využití.

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

průměrná tl. sjezdy 100mm

Průměrná délka * průměrná šířka * prům.tl.

KM 4,575 levá strana NAPOJENÍ LESNÍ CESTY, POVRCH ASFALTOVÝ 0,6*20*0,1=1.200 [A]

KM 4,758 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 4,8*10*0,1=4.800 [B]

KM 4,775 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 5,4*8,3*0,1=4.482 [C]

KM 4,895 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 4,7*10,2*0,1=4.794 [D]

Celkem: A+B+C+D=15.276 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  41,034 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3.1-3

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

PODKLADNÍ VRSTVY ASFALTOVÝCH SJEZDŮ

KM 4,575 levá strana NAPOJENÍ LESNÍ CESTY, POVRCH ASFALTOVÝ 0,6*20*0,3=3.600 [A]

KM 4,758 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 4,8*10*0,3=14.400 [B]

KM 4,775 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 5,4*8,3*0,3=13.446 [C]

KM 4,895 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 4,7*10,2*0,2=9.588 [D]

Celkem: A+B+C+D=41.034 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  16,210 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3.1-3

Včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km. Za uložení asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné.

Prům. tl. frézované vrst. 50 mm nebo 40+70mm (bez dehtu)

Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

KM 4,575 levá strana NAPOJENÍ LESNÍ CESTY, POVRCH ASFALTOVÝ 0,6*20*0,5=6.000 [A]

KM 4,758 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ (4,8*10*0,04)+(4,8*10*0,07)=5.280 [B]

KM 4,775 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ (5,4*8,3*0,04)+(5,4*8,3*0,07)=4.930 [C]

Celkem: A+B+C=16.210 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  157,248 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.103.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3.1-3

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

NEZPEVNĚNÉ SJEZDY

KM 4,029 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,1*10,5*0,4=8.820 [A]

KM 4,237 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,9*6,8*0,4=13.328 [B]

KM 4,498 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,2*6,4*0,4=3.072 [C]

KM 4,517 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,3*6,5*0,4=3.380 [D]

KM 4,651 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,3*3,6*0,4=1.872 [E]

KM 4,672 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*6,5*0,4=3.900 [F]

KM 4,703 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,2*5,8*0,4=5.104 [G]

KM 4,745 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 5,3*8,3*0,4=17.596 [H]

KM 4,746 - 4,764 levá strana SJEZD + VSTUP NEZP. 1,9*17*0,4=12.920 [I]

KM 4,830 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,0*12,7*0,4=20.320 [J]

KM 5,278 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,8*7*0,4=13.440 [K]

KM 5,311 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 5,4*6,5*0,4=14.040 [L]

KM 5,383 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,5*5,7*0,4=10.260 [M]

KM 5,546 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,9*7,8*0,4=15.288 [N]

KM 5,666 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 6,1*5,7*0,4=13.908 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=157.248 [P]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
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Čas: 18:56:3428.04.2021Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.103.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,080 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, 

"Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle

ZTKP, TKP, TP a ČSN"

štěrkodrť typ B frakce 0-32

Délka ze situace * průměrná výška * průměrná šířka

KM 4,237 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ   2*1*0,5=1.000 [A]

KM 4,758 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ   2,2*2*0,7=3.080 [B]

KM 5,278 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ   4*1*0,75=3.000 [C]

KM 5,311 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ   10*2*0,75=15.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=22.080 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.103.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  500,040 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.103.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3.1-3

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni viz.vzorové příčné řezy.

Průměrná délka * průměrná šířka

NEZPEVNĚNÉ SJEZDY

KM 4,029 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,3*10,5=13.650 [A]

KM 4,237 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,9*6,8=33.320 [B]

KM 4,498 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*6,1=3.660 [C]

KM 4,517 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,2*6,5=7.800 [D]

KM 4,651 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*3,5=2.100 [E]

KM 4,672 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,5*6=3.000 [F]

KM 4,703 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2*5,7=11.400 [G]

KM 4,745 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 5*8,3=41.500 [H]

KM 4,746 - 4,764 levá strana SJEZD + VSTUP NEZP. 1,9*17=32.300 [I]

KM 4,830 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,5*12=54.000 [J]

KM 5,278 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,7*7=32.900 [K]

KM 5,311 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 5,3*6,5=34.450 [L]

KM 5,383 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4*5,7=22.800 [M]

KM 5,546 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,5*7,8=27.300 [N]

KM 5,666 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3*5,7=17.100 [O]

ASFALTOVÉ SJEZDY

KM 4,575 levá strana NAPOJENÍ LESNÍ CESTY, POVRCH ASFALTOVÝ 1*20=20.000 [P]

KM 4,758 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 4,6*11,3=51.980 [Q]

KM 4,775 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 5,1*9,0=45.900 [R]

KM 4,895 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 4,4*10,2=44.880 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=500.040 [T]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 4 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  235,760 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.103.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3.1-3

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle  ZTKP, TKP, TP a ČSN.

KCE  "D" - MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

štěrkodrť typ A frakce 0-32

Průměrná délka * průměrná šířka

ASFALTOVÝ KRYT

V kci 2 VRSTVY - 2x150mm (Průměrná délka * průměrná šířka * 2)

KM 4,575 levá strana NAPOJENÍ LESNÍ CESTY, POVRCH ASFALTOVÝ 1*20*2=40.000 [A]

KM 4,758 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 4,6*11,3*2=103.960 [B]

KM 4,775 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 5,1*9,0*2=91.800 [C]

Celkem: A+B+C=235.760 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  674,560 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.103.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3.1-3

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle  ZTKP, TKP, TP a ČSN.

štěrkodrť typ B frakce 0-32

Průměrná délka * průměrná šířka

NEZPEVNĚNÉ SJEZDY

u nezpevněných sjezdů v kci 2 VRSTVY - 2x150mm (Průměrná délka * průměrná šířka * 2)

KM 4,029 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,3*10,5*2=27.300 [A]

KM 4,237 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,9*6,8*2=66.640 [B]

KM 4,498 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*6,1*2=7.320 [C]

KM 4,517 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,2*6,5*2=15.600 [D]

KM 4,651 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*3,5*2=4.200 [E]

KM 4,672 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,5*6*2=6.000 [F]

KM 4,703 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2*5,7*2=22.800 [G]

KM 4,745 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 5*8,3*2=83.000 [H]

KM 4,746 - 4,764 levá strana SJEZD + VSTUP NEZP. 1,9*17*2=64.600 [I]

KM 4,830 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,5*12*2=108.000 [J]

KM 5,278 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,7*7*2=65.800 [K]

KM 5,311 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 5,3*6,5*2=68.900 [L]

KM 5,383 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4*5,7*2=45.600 [M]

KM 5,546 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,5*7,8*2=54.600 [N]

KM 5,666 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3*5,7*2=34.200 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=674.560 [P]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 5 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  44,880 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.103.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3.1-3

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle  ZTKP, TKP, TP a ČSN.

štěrkodrť typ B frakce 0-32

Průměrná délka * průměrná šířka

ASFALTOVÉ SJEZDY

KM 4,895 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 4,4*10,2=44.880 [A]

Celkem: A=44.880 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  44,880 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3.1-3

KCE "Z2"  - OBNOVENÍ ZPEVNĚNÉHO SJEZDU

R-mat (50 mm)

Průměrná délka * průměrná šířka

ASFALTOVÉ SJEZDY

KM 4,895 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 4,4*10,2=44.880 [A]

Celkem: A=44.880 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.103.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  337,280 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8,  D.2.3.1-3

KCE  "N2" - SJEZD - NEZPEVNĚNÝ

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Tloušťka 100 mm.

Průměrná délka * průměrná šířka

NEZPEVNĚNÉ SJEZDY

KM 4,029 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,3*10,5=13.650 [A]

KM 4,237 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,9*6,8=33.320 [B]

KM 4,498 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*6,1=3.660 [C]

KM 4,517 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,2*6,5=7.800 [D]

KM 4,651 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,6*3,5=2.100 [E]

KM 4,672 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 0,5*6=3.000 [F]

KM 4,703 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2*5,7=11.400 [G]

KM 4,745 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 5*8,3=41.500 [H]

KM 4,746 - 4,764 levá strana SJEZD + VSTUP NEZP. 1,9*17=32.300 [I]

KM 4,830 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,5*12=54.000 [J]

KM 5,278 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,7*7=32.900 [K]

KM 5,311 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 5,3*6,5=34.450 [L]

KM 5,383 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4*5,7=22.800 [M]

KM 5,546 levá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,5*7,8=27.300 [N]

KM 5,666 pravá strana SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3*5,7=17.100 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=337.280 [P]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  162,760 ____________ ____________
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.103.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3.1-3

KCE "Z2"  - OBNOVENÍ ZPEVNĚNÉHO SJEZDU

spoj.postřik 0,20 kg/m2, dle PD

Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 4,895 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 4,4*10,2=44.880 [A]

KCE  "D" - MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

spoj.postřik 0,30 kg/m2, dle PD

Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 4,575 levá strana NAPOJENÍ LESNÍ CESTY, POVRCH ASFALTOVÝ 1*20=20.000 [B]

KM 4,758 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 4,6*11,3=51.980 [C]

KM 4,775 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 5,1*9,0=45.900 [D]

Celkem: A+B+C+D=162.760 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

 100 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  37,000 ____________ ____________

Geosyntetikum ze skelných vláken na napojení na stávající vozovku (dvojité zazubení)     

(délka*prům.šíř.)

V místě napojení krytu na stávájící vozovku

KM 4,575 levá strana NAPOJENÍ LESNÍ CESTY, POVRCH ASFALTOVÝ   18*1=18.000 [A]

KM 4,758 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ   7,5*1=7.500 [B]

KM 4,775 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ   5,5*1=5.500 [C]

KM 4,895 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ   6*1=6.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=37.000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.103.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 10 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  117,880 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3.1-3

ACO 11+ (40 mm)

KCE  "D" - MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 4,575 levá strana NAPOJENÍ LESNÍ CESTY, POVRCH ASFALTOVÝ 1*20=20.000 [A]

KM 4,758 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 4,6*11,3=51.980 [B]

KM 4,775 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 5,1*9,0=45.900 [C]

Celkem: A+B+C=117.880 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  44,880 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3.1-3

KCE "Z2"  - OBNOVENÍ ZPEVNĚNÝCH SJEZDŮ

ACO 11+ (50 mm)

Průměrná délka * průměrná šířka

ASFALTOVÉ SJEZDY

KM 4,895 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 4,4*10,2=44.880 [A]

Celkem: A=44.880 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.103.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  117,880 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3.1-3

ACO 16+ (50 mm)

KCE  "D" - MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 4,575 levá strana NAPOJENÍ LESNÍ CESTY, POVRCH ASFALTOVÝ 1*20=20.000 [A]

KM 4,758 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 4,6*11,3=51.980 [B]

KM 4,775 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ 5,1*9,0=45.900 [C]

Celkem: A+B+C=117.880 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Způsobilé výdaje projektu

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

_Z

SO.103.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  201,500 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, 

před realizací:

KM 4,575 levá strana NAPOJENÍ LESNÍ CESTY, POVRCH ASFALTOVÝ   23+18=41.000 [A]

KM 4,758 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ   12,5+7,5=20.000 [B]

KM 4,775 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ   11+5,5=16.500 [C]

KM 4,895 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ   13,5+6=19.500 [D]

po realizaci

KM 4,575 levá strana NAPOJENÍ LESNÍ CESTY, POVRCH ASFALTOVÝ   23+18=41.000 [E]

KM 4,758 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ   15,5+7,5=23.000 [F]

KM 4,775 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ   14,5+5,5=20.000 [G]

KM 4,895 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ   14,5+6=20.500 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=201.500 [I]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 23 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  104,500 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3.1-3

Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka)

KM 4,575 levá strana NAPOJENÍ LESNÍ CESTY, POVRCH ASFALTOVÝ   23+18=41.000 [A]

KM 4,758 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ   15,5+7,5=23.000 [B]

KM 4,775 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ   14,5+5,5=20.000 [C]

KM 4,895 pravá strana SJEZD ASFALTOVÝ   14,5+6=20.500 [D]

Celkem: A+B+C+D=104.500 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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Nezpůsobilé výdaje projektu

Rozpočet:
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Stavba: A006/20

SOUPIS PRACÍ

Popis:
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Nezpůsobilé výdaje projektu

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ  POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 01400 POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA KPL  1,000 ____________ ____________

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

 3 01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU KPL  1,000 ____________ ____________

Výdaje na zajištění náhradní dopravy. Svoz cestujících na nejbližší zastávku linkové dopravy v běžném provozu. Vychází z etapizace uvedené v příloze B.8 a harmonogramu 

stavebních prací. 

Tato položka zahrnuje zajištěni náhradní autobusové dopravy po dobu výstavby a zajištění svozů k nejbližší autobusové obsluhované zastávce bus. Položka obsahuje potřebné 

náklady na zajištění svozů (proškolení řidiči, zajištění dopravních prostředků, označení svozových míst atd.).

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady související s náhradní autousovou dopravou

 4 027121 AA PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ, napojení na stávající stav KPL  1,000 ____________ ____________

Práce spojené s napojením modernizovaného úseku na stávající stav v dl. cca 50m

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Poznámka k položce: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.  
 
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, 
elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení 
stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby 



Aspe Firma: Dopravně inženýrská kancelář Strana: 3

Čas: 18:56:3428.04.2021Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Nezpůsobilé výdaje projektu

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ  POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a náklady spojené se záborem 
veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.Poplatky a náklady   
 
za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 
včetně případné zimní údržby.

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Nezpůsobilé výdaje projektu

Nástupiště autobusových zastávek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 52 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  29,600 ____________ ____________

Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. 

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:  

Objem*přepočet na tuny  

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky:    

 14,8*2=29.600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,038 ____________ ____________

Beton (17 01 01). Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor 

požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě 

poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,3t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m], [dl.*obj.hmotnost]

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113188 Odstranění krytu  zpevněných ploch z dlaždic   2,625*2,3=6.038 [B]

Celkem: B=6.038 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 55 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  2,625 ____________ ____________
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Nezpůsobilé výdaje projektu

Nástupiště autobusových zastávek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění stávajícího dlážděného nástupiště

plocha

km 3,765 - 3,782 vpravo

3,5*0,75=2.625 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  14,800 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

plocha* prům.tl.

km 3,235 - 3,255 vlevo   34*0,2=6.800 [A]   

km 3,693 - 3,710 vlevo   40*0,2=8.000 [B]

Celkem: A+B=14.800 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Nástupiště autobusových zastávek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  63,600 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, 

"Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle

ZTKP, TKP, TP a ČSN"

štěrkodrť typ B frakce 0-32

plocha* prům.tl.

km 3,235 - 3,255 vlevo   34*0,2=6.800 [A]   

km 3,693 - 3,710 vlevo   40*0,2=8.000 [B]

km 3,240 - 3,260 vpravo   68*0,4=27.200 [C]

km 3,760 - 3,780 vpravo   54*0,4=21.600 [D]

Celkem: A+B+C+D=63.600 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
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Nástupiště autobusových zastávek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  196,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni viz.vzorové příčné řezy.

plocha

km 3,235 - 3,255 vlevo   34=34.000 [A]   

km 3,693 - 3,710 vlevo   40=40.000 [B]

km 3,240 - 3,260 vpravo   68=68.000 [C]

km 3,760 - 3,780 vpravo   54=54.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=196.000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 8 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  205,000 ____________ ____________
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Nástupiště autobusových zastávek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3

KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

štěrkodrť typ B frakce 0-32

Tl.150mm

plocha

km 3,235 - 3,255 vlevo   34=34.000 [A]   

km 3,693 - 3,710 vlevo   40=40.000 [B]

km 3,240 - 3,260 vpravo   68+9=77.000 [C]

km 3,760 - 3,780 vpravo   54=54.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=205.000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  183,650 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3

KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

plocha

km 3,235 - 3,255 vlevo   34-(16*0,35)=28.400 [A]   

km 3,693 - 3,710 vlevo   40-(16*0,35)=34.400 [B]

km 3,240 - 3,260 vpravo   68+9-(14*0,35)=72.100 [C]

km 3,760 - 3,780 vpravo   54-(15*0,35)=48.750 [D]

Celkem: A+B+C+D=183.650 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
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Nástupiště autobusových zastávek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  21,350 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3

KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ

KONTRASTNÍ DLAŽBA, červená barva

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

Prům.délka * průměrná šířka

plocha

km 3,235 - 3,255 vlevo   (16*0,35)=5.600 [A]   

km 3,693 - 3,710 vlevo   (16*0,35)=5.600 [B]

km 3,240 - 3,260 vpravo   (14*0,35)=4.900 [E]

km 3,760 - 3,780 vpravo   (15*0,35)=5.250 [D]

Celkem: A+B+E+D=21.350 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Nástupiště autobusových zastávek

Stavba:

Objekt:
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N
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  19,280 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3

KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ

RELIÉFNÍ DLAŽBA, červená barva

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

Prům.délka * průměrná šířka

plocha

km 3,235 - 3,255 vlevo      0,8*1,5+2*0,4=2.000 [A]

km 3,693 - 3,710 vlevo   0,8*1,6+6*0,4=3.680 [B]

km 3,240 - 3,260 vpravo   0,8*3+(5+4)*0,4=6.000 [C]

km 3,760 - 3,780 vpravo   0,8*3,5+(7+5)*0,4=7.600 [D]

Celkem: A+B+C+D=19.280 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 89 711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  37,800 ____________ ____________



Aspe Firma: Dopravně inženýrská kancelář Strana: 9

Čas: 18:56:3428.04.2021Datum:3.6.1.7

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Nezpůsobilé výdaje projektu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz C.3.-1-8, D.1.3

nopová folie podél zdí a podezdívek plotů

dl.*š.

km 3,235 - 3,255 vlevo      14*0,7=9.800 [A]

km 3,693 - 3,710 vlevo   22*0,7=15.400 [B]

km 3,240 - 3,260 vpravo  18*0,7=12.600 [C]

Celkem: A+B+C=37.800 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 12 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  70,000 ____________ ____________
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Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3

Chodníkové obruby 80 x 250 x 1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

Pozn: Včetně obloukových a rohových prvků. 

km 3,235 - 3,255 vlevo   6=6.000 [A]   

km 3,693 - 3,710 vlevo   24=24.000 [B]

km 3,240 - 3,260 vpravo   13=13.000 [C]

km 3,760 - 3,780 vpravo   27=27.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=70.000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Nezpůsobilé výdaje projektu

Nástupiště autobusových zastávek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 52 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  18,400 ____________ ____________

Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. 

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:  

Objem*přepočet na tuny  

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky:    

 9,2*2=18.400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,175 ____________ ____________

Beton (17 01 01). Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor 

požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě 

poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,3t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m], [dl.*obj.hmotnost]

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113158 Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu

Položka č. 113524 Odstranění chodníkových obrubníků betonových

Položka č. 113188 Odstranění krytu  zpevněných ploch z dlaždic   

Celkem: 2,25*2,3=5.175 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 54 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH 

DÍLCŮ (PANELŮ)

M3  2,250 ____________ ____________
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Nástupiště autobusových zastávek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění stávajících žb panelů 

plocha*prům tl.

km 4,708 - 4,724 vlevo  15*0,15=2.250 [A]

Celkem: A=2.250 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  9,200 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

plocha* prům.tl.

km 4,708 - 4,724 vlevo  46*0,2=9.200 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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Nezpůsobilé výdaje projektu

Nástupiště autobusových zastávek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,800 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, 

"Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle

ZTKP, TKP, TP a ČSN"

štěrkodrť typ B frakce 0-32

plocha* prům.tl.

km 4,708 - 4,724 vlevo  46*0,3=13.800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
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Nezpůsobilé výdaje projektu

Nástupiště autobusových zastávek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  46,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni viz.vzorové příčné řezy.

plocha

km 4,708 - 4,724 vlevo  46=46.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 8 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  46,000 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3

KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

štěrkodrť typ B frakce 0-32

Tl.150mm

plocha

km 4,708 - 4,724 vlevo  46=46.000 [A]

Celkem: A=46.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  40,400 ____________ ____________
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Nezpůsobilé výdaje projektu

Nástupiště autobusových zastávek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3

KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

plocha

km 4,708 - 4,724 vlevo  46-(16*0,35)=40.400 [A]

Celkem: A=40.400 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  5,600 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3

KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ

KONTRASTNÍ DLAŽBA, červená barva

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

Prům.délka * průměrná šířka

km 4,708 - 4,724 vlevo  16*0,35=5.600 [A]

Celkem: A=5.600 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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Nezpůsobilé výdaje projektu

Nástupiště autobusových zastávek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,400 ____________ ____________

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3

KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ

RELIÉFNÍ DLAŽBA, červená barva

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

Prům.délka * průměrná šířka

km 4,708 - 4,724 vlevo  0,8*1,5+3*0,4=2.400 [A]

Celkem: A=2.400 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 12 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  25,000 ____________ ____________
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Nezpůsobilé výdaje projektu

Nástupiště autobusových zastávek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.3.1-8, D.2.3

Chodníkové obruby 80 x 250 x 1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

Pozn: Včetně obloukových a rohových prvků. 

km 4,708 - 4,724 vlevo  8+7+2+4+4=25.000 [A]

Celkem: A=25.000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Nezpůsobilé výdaje projektu

Rozpočet:

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa
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Objekt: N

Stavba: A006/20

SOUPIS PRACÍ

Popis:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Nezpůsobilé výdaje projektu

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20

N

SO 901b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113743 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM M2  1 760,000 ____________ ____________

předpokládá se  bezplatné uložení na skládce SUSPk včetně dopravy

předpoklad opravy 5% celkové plochy

35200*0,05=1 760.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 760,000 ____________ ____________

předpoklad opravy 5% celkové plochy

35200*0,05=1 760.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

 2 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  1 760,000 ____________ ____________

předpoklad opravy 5% celkové plochy

35200*0,05=1 760.000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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