

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <u>advokat@hebky.cz</u>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 16.04.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 13.5.2021

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 05.05.2021 v 09:54:50 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

SO 102.1 ZH – Komunikace – pol. č. 574E66 - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM

Popis položky: ložná vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s modifikací CRmB dle TP 148 tab.3 podle 4.4.1;

Tato položka je v rozporu s TZ_SO102, kde je v konstrukci uvedeno ACL 16+ bez modifikace v tl. 70mm.

Na základě této skutečnosti prosíme o vysvětlení dané položky

Odpověď: Platný je popis v soupisu prací a poznámka ve vzorových příčných řezech. V technické zprávě je ložná vrstva správně popsána v části D.1.5 d) konstrukce vozovky - technologický postup. Ložná vrstva bude tvořena asfaltovým betonem pro podkladní vrstvy se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s modifikací CRmB dle TP 148 tab.3 podle 4.4.1 V návrhu jednotlivých konstrukcí v technických zprávách se jedná o přepis – opraveno v technické zprávě. Obdobně opraveno v technické zprávě pro SO 103.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 06.05.2021 v 11:16:00 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Doraz: „II. Etapa SO 102.1. ZH - Komunikace – 1.4 Zemní práce - doprava přes 20km pol. č. 11313B - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM – DOPRAVA. Položka zahrnuje odvoz odpadu (526,3 m3) z položky č. 113138.2. Množství odvezeného odpadu však neodpovídá množství odpadu v pol. č. 113138.2 (347,7 m3).

Bude opraveno?

II. Etapa SO 103.1. ZH - Komunikace – 1.4 Zemní práce - doprava přes 20km

pol. č. 11313B - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM – DOPRAVA. Položka zahrnuje odvoz odpadu (526,3 m3) z položky č. 113138.2. Množství odvezeného odpadu však neodpovídá množství odpadu v pol. č. 113138.2 (197,2 m3).

Bude opraveno?

II. Etapa SO 102.1. ZH - Komunikace – 1.4 Zemní práce - doprava přes 20km

pol. č. 11313B - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM – DOPRAVA. Tato položka je totožná s položkou:

II. Etapa SO 103.1. ZH - Komunikace – 1.4 Zemní práce - doprava přes 20km

pol. č. 11313B - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM – DOPRAVA.

Bude opraveno?..“.

Odpověď:

Položky byly prověřeny, došlo k přepisu. V soupisu prací je opraveno.

k II. Etapa SO 103.1. ZH - Komunikace – 1.2 Zemní práce propustky, položka č. 17481.2 ZÁSYPAJÍCÍ A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ:

V položce byla opravena výměra u rozlivové plochy, došlo k přepisu. V soupisu prací je výměra opravena.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 11.05.2021 v 21:19:28 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

V soupisu prací A006/20 – Modernizace silnice II/366 Pohledy – křižovatka s I/43 – I. etapa, způsobilé výdaje - vedlejší aktivity projektu, SO 001 Všeobecné a předběžné položky

5	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	kpl	1,000	0,00	0,00
---	-------	--	--	-----	-------	------	------

1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi

V soupisu prací A006/20 – Modernizace silnice II/366 Pohledy – křižovatka s I/43 – II. etapa, způsobilé výdaje - vedlejší aktivity projektu, SO 001 Všeobecné a předběžné položky

5	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	kpl	1,000	0,00	0,00
---	-------	--	--	-----	-------	------	------

1=1.000 [A]

Celkem: A=1.000 [B]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi

Požadované práce považujeme za střet zájmů. Žádáme zadavatele o odstranění výše uvedených položek ze soupisu prací.

Odpověď: Položku č. 02821 v SO 001 neoceňujte ani v jedné etapě. Průzkumné archeologické práce nebudou prováděny zhotovitelem. Soupis prací zůstává bez úprav.

S ohledem na prodlení s odpovědí na žádost ze dne 5.5. 2021 o tři pracovní dny a povahu shora uvedených odpovědí, resp. úprav položkového rozpočtu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta pro podání nabídek končí dne 28.5. 2021 v 10:00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje