

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)

**Zadavatel** Pardubický kraj  
**sídlo:** Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
**zastoupený:** JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem  
**IČO/ DIČ:** 70892822/ CZ70892822  
**profil:** <https://zakazky.pardubickykraj.cz>  
**Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:** Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář  
[advokat@hebky.cz](mailto:advokat@hebky.cz)  
**IČO:** 64010082  
**sídlo:** Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most  
**Název veřejné zakázky:** Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka s III\_33741)  
**Druh zakázky / řízení:** stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní řízení  
**Zahájení řízení:** dne 23.10. 2020 odesláním oznámení do VVZ  
**Předmět zakázky:** Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II. třídy č. 337 ve staničení km 49,291 - 41,059 na trase Třemošnice nad Doubravou, Podhradí v Železných horách, Starý Dvůr, Kraskov, Žďárec u Seče a Seč. Začátek modernizace je ve městě Třemošnice na křižovatce se silnicí III/33741, konec modernizace je ve městě Seč na křižovatce se silnicí II/340. Modernizace pozemní komunikace spočívá v kompletní obnově živičných a podkladních vrstev na kategorii S 7,5. Dojde k modernizaci mostních objektů ev. č. 337-017, 337-018, 337-019, propustků, hospodářských sjezdů, autobusových zálivů, přilehlých chodníků a obnově vodorovného a svislého dopravního značení a zádržného systému. Součástí stavby jsou vyvolané přeložky chodníku a inženýrských sítí. Celková délka modernizovaného úseku je 8 232 m.

**Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: Společnost M-SILNICE a.s., COLAS CZ Modernizace II/337 Seč – Třemošnice, se sídlem Resslera 956/13, 500 02 Hradec Králové.**

**Poddodavatelé vybraného dodavatele:** ke dni vyhotovení zprávy nejsou známí

**Vyloučení účastníci:** ---

**Vyloučení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu:** ---

**Účastníci a výsledné pořadí:**

Pořadové číslo	Název účastníka	Nabídková cena (Kč bez DPH) váha 80%	body	Počet dní realizace díla váha 20%	body	body celkem	pořadí
4	M - SILNICE a.s.	148888000,00	79,40345893	242	17,68595041	97,08940934	1
3	Skanska a.s.	153451319,83	77,0421669	214	20	97,0421669	2
5	SWIETELSKY stavební s.r.o. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	150812354,14	78,39027685	239	17,90794979	96,29822664	3
2	Metrostav Infrastructure a.s.	147777777,41	80	270	15,85185185	95,85185185	4
6	Porr a.s.	178900329,99	66,08272994	274	15,62043796	81,7031679	5

1	EUROVIA CS, a.s.	176062550,74	67,14785253	334	12,81437126	79,96222379	6
---	------------------	--------------	-------------	-----	-------------	-------------	---

**Podání nabídek:** v elektronické podobě

**Střet zájmů:** nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.

**Rozdělení zakázky na části:** zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.

**Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona:** zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.

V Mostě, dne 14.5. 2021

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát  
v z. Pardubického kraje