

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - oprava

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

<b>Zadavatel</b>	<b>Pardubický kraj</b>
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	<a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>
<b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b>	<b>Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář</b> <b><a href="mailto:advokat@hebky.cz">advokat@hebky.cz</a></b>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/311 Horní Čermná - Mistrovice</b>
<b>Druh zakázky / řízení:</b>	<b>služby / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní</b>
<b>Zahájení řízení:</b>	<b>dne 29.04.2021 odesláním oznámení do VVZ</b>

V Mostě, dne 25.5 2021

**Zadavatel opravuje hodinu prodloužené lhůty pro podání nabídek v souvislosti s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3, a to tak, že tato činí 11:00 hod. namísto uvedených 11:30 hod.**

**Správně tedy má být, že lhůta pro podání nabídek nově končí dne **3.6. 2021 v 11.00 hod.****

**Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát**

**v z. Pardubického kraje**