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Prodloužení lhůty pro podání nabídek 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice 
II/305 Štěnec - křiž. I/17 

Druh zakázky / řízení: služby / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 29.04.2021 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 1.6 2021 

 

 

Zadavatel dnešního dne uveřejnil Vysvětlení zadávací dokumenatce č. 4, a to v souvislosti 
s rozporem v datu konce lhůty pro podání nabídek.  

Na rozpor v datu, resp. uveřejnění nepřiléhavého Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3  reagoval 
již dne 31.5. 2021 v 16.39.18 hod. a znovu ještě dnešního dne v rámci Vysvětlení zadávací 
dokumentace č . 4, v obou případech s tím, že se neprodlužuje lhůta pro podání nabídek.  

 

Zadavatel však z důvodu předejití případným pochybnostem v souvislosti se shora uvedeným 
vysvětlením, resp. odstraněním uvedeného rozporu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že 
tato nově končí dne 8.6. 2021 v 10.30 hod. 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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