

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 21.04.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 18.6 2021

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 9.06.2021 v 10:20:14 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

„Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 se obrácíme s žádostí o upřesnění.

Nadále se domníváme, že správný výpočet pro odkopávky původní aktivní zóny by měl být v souladu se vzorovým příčným řežem. Zde je striktně uvedena šířka 2,5m a není potřeba uvažovat tedy s rozšířením o odsazení jednotlivých konstrukčních vrstev. Domníváme se, že by měl být minimálně výpočet proveden takto:

$$500 \cdot 2,5 = 1\,250,000 \text{ [B]}$$

$$500 \cdot (0,05 + 0,02 + 0,05 + 0,035 + 0,10 + 0,30) = 277,500 \text{ [A]}$$

$$\text{Celkem: } B + A = 1\,527,500 \text{ [C]}$$

$$C \cdot 1,1 \cdot 0,5 = 840,125 \text{ [D]}$$

Ve výpočtu je uvedeno $500 \cdot 2 \cdot (0,05 + 0,02 + 0,05 + 0,035 + 0,10 + 0,30) = 555,00 \text{ [A]}$. Vzhledem k tomu, že se jedná o sanaci 1 kraje vozovky, neměl by být výpočet m2 násoben 2. Tato oprava rozpočtu má vliv i na další položky rozpočtu. Žádáme zadavatele o opravu výpočtu. Prosíme o sdělení, zda budou vyfrézované asfaltobetonu ponechány zhotoviteli, tak jak je uvedeno v položce nebo bude frézovaná odvezena na cestmistrovství v Ústí nad Orlicí?

Odpověď:

Rozsah výměny aktivní zóny bude proveden na základě výsledků statických zatěžovacích zkoušek po odkrytí zemní pláně a po odsouhlasení TDI a AD. Aktualizovaný soupis prací ve formátech xml, xls a pdf je v příloze.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 11.06.2021 ve 12:21:31 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

„č.1 Prosíme o doplnění množství v těchto položkách:

- SO 101-1.N DEK - Komunikace (nezpůsobilé) – pol. č. 56962

- SO 111.N31510 - Propust sil III/31510 (nezpůsobilé) – pol. č. 132838; 133738; 87433; 891833; 89712; 89721

č.2 SO 401.V - Přeložka CETIN (vedlejší)

Společnost CETIN realizuje své přeložky vždy na základě smlouvy s investorem, který přeložku vyvolal.

Na základě této skutečnosti bychom se chtěli zeptat, jak máme objekt 401.V ocenit.

č.3 Objekt: Související PD Avena (km 0,505): Sjezd p.p.č. 483/12, 1321/8 k.ú. Hylváty, projektant Bromach s.r.o. – (v popisu: viz

samostatný soupis prací) – soupis prací chybí.

Na základě této skutečnosti prosíme o samostatný soupis prací, který se daného objektu týká.“

Odpověď: ad 1) byly vypuštěny položky s nulovým množstvím, viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

ad 2) Stavební objekt SO 401 není předmětem nacenění ve veřejné zakázce. Přeložku sítě elektronických komunikací bude realizovat společnost CETIN a.s. samostatně, na základě uzavřené smlouvy s Pardubickým krajem ze dne 18.5.2021 pod č. HK 2020_0026. Viz také Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

ad 3) Související PD Avena soupis prací má zadavatel od jejího zhotovitele pouze ve formátu pdf. Proto byl vždy součástí soupisu prací pouze ve formátu pdf. Ve formátu pdf je uveden na poslední straně pdf viz příloha tohoto vysvětlení.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 14.06.2021 v 09:46:22 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

„**Dotaz č.1:** Zadávací dokumentace respektive výkaz výměr obsahuje v SO 001.N a v SO 001.V položku 02730. Tato je však specifikována velice vágně a obecně. Zadávací dokumentace respektive STAVEBNÍ POVOLENÍ uvádí, že musí být dodrženy podmínky správců sítí, ale tyto podmínky ZD neobsahuje. Žádáme zadavatele, aby v případě položek 02370 specifikoval podrobně, jakým způsobem má být ochrana u jednotlivých inženýrských sítí zajištěna (např. zda mají být použity chráničky).

Stavba: 2018_11 Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov

Stavba: 2018_11 Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov					
Rozpočet: SO 001.N Všeobecné a předběžné položky (nezpůsobitelné)					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	
1	2	3	4	5	
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	
			plynovod, sdělovací vedení, silové vedení		
			Zajištění vodovodního potrubí během realizace stavby		
			1700/7226,90=0,235 [A]		
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					

Stavba: 2018_11 Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov					
Rozpočet: SO 001.V Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	M
1	2	3	4	5	
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	
			plynovod, sdělovací vedení, silové vedení		
			Zajištění vodovodního potrubí během realizace stavby		
			1700/7226,90=0,235 [A]		
			1-A=0,765 [B]		
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					

Dotaz č.2: Zadávací dokumentace respektive výkaz výměr obsahuje stavební objekt **Související PD Avena (km 0,505): Sjezd p.p.č. 483/12, 1321/8 k.ú. Hylváty, projektant Bromach s.r.o.** K tomuto SO chybí TZ a jakákoliv příloha v PD. Žádáme o doplnění.

Stavba: 2018_11 Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov				
Rozpočet: Souvis PD Avena Související PD Avena (km 0,505): Sjezd p.p.č. 483/12, 1321/8 k.ú. Hylváty, projekt				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ
1	2	3	4	5
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	01110.Avena	Sje	Související PD Avena (km 0,505): Sjezd p.p.č. 483/12, 1321/8 k.ú. Hylváty, projektant Bromach s.r.o.	KPL
			viz samostatný soupis prací	

G. Související dokumentace

G.1 neobsazeno

G.2 Dendrologický průzkum (jen v elektronické formě)

G.3 Diagnostika vozovky (jen v elektronické formě)

G.4 Propustky prohlídka SÚS PK (jen v elektronické formě)

G.5 Plán BOZP

G.6 Harmonogram prací zhotovitele stavby

G.7 Související PD Avena (km 0,505): Sjezd p.p.č. 483/12, 1321/8 k.ú. Hylváty, projektant Bromach s.r.o., 2016

Odpověď:

ad 1) Ochrana inženýrských sítí bude definována provizorní cenou 100.000 Kč. Fakturace bude dle skutečnosti.

ad 2) Součástí PD je složka G.7 Související PD Avena km 0,505 Sjezd ppč 483_12, 1321_8 proj Bromach s.r.o. 2016.

S ohledem na prodloužení s odpovědí na žádost ze dne 9.6. 2021 o 4 pracovní dny a s ohledem na povahu vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 29.6.2021 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje