

BROMACH spol. s r.o.

stavební společnost Lanškroun

Položkový rozpočet

Stavba :	16_030 vybudování propustku
Objekt :	Sjezd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 1		Zemní práce		
1	131201101.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	97,80
2	161101101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	97,80
3	162601102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	97,80
4	171201201.R00	Uložení zeminy na skládku či meziskládku (bez poplatku)	m3	97,80
5	162702199.R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	
	Celkem za	1 Zemní práce		
Díl: 5		Komunikace		
6	564211111.R00	Zhotovení podkladu, zhutněný ze štěrkopísku 0/32 tloušťky 5 cm	m2	139,40
7	564762111.R00	Zhotovení podkladu z kam.drceného 32-63 zhutněný tl. 20 cm	m2	139,40
8	58341704.4	Kamenivo drcené frakce 0/32 B	t	11,849
9	58341904.3	Kamenivo drcené frakce 32/63 B	t	47,396
	Celkem za	5 Komunikace		
Díl: 8		Trubní vedení		
10	452321161.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 25/30	m3	0,90
11	811 44-7111.R00	Kladení netěsněného potrubí z trub beton., DN 600	m	15,00
12	59222536	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 60/250	kus	6,00
13	919535595.R00	Obetonování trub propustku betonem prostým C 25/30	m3	3,80
14	175101101.R00	Obsyp potrubí a zásyp jámy štěrkem, zhutněný	m3	13,70
15	58341904.3	Kamenivo drcené frakce 32/63 B	t	23,29
	Celkem za	8 Trubní vedení		

celkem be

Zhotovení propustku na sjezdu z komunikace p.p.č. 483/12 a 1321/8 k.ú. Hylváty dle projektu Ing. Pavla Hrobaře, 11-2016, 4/2016.