

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 21.04.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 28.6 2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 18.06.2021 ve 14:23:17 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

„Znovu prosíme o sdělení, zda budou vyfrézované asfaltobetony ponechány zhotoviteli, tak jak je uvedeno v popisu položky nebo bude frézovaná odvezena na cestmistrovství v Ústí nad Orlicí? Bývá zvykem, že si tento materiál chce SÚS ponechat.

Položka 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU neobsahuje výkopek z reprofilace a čištění příkopů. Uvažované množství je cca 0,5 m3/m - vzhledem k délce opravovaného úseku jedná o velké množství zeminy (7.250 m3)

V PD jsme se dočetli, že výkopek z reprofilace příkopů bude odvezeno na předem určený pozemek. Chápeme tedy správně, že tento materiál nebude skládkován a investor zhotoviteli určí deponii pro tento materiál??

Odpověď:

Zadavatel pracuje na odpovědi s projektantem, přičemž odpověď zveřejní dodatečně.

S ohledem na shora uvedené zadavatel zatím prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 2.7.2021 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje