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Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov 
(včetně Skuhrova) 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 21.04.2021 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 15.7 2021 

V návaznosti na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 zadavatel informuje níže. 

 

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 22.06.2021 v 15:02:21 hod. žádost jednoho 
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď. 

V objektu "Souvis PD Avena" v soupisu prací chybí množství u skládkovného (i když ze souvisejících položek zemních prací a dopravy 
vyplývá, že objekt by měl položku skládkovného obsahovat. žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění položky. 

 

Odpověď: 

Zadavatel stále pracuje na odpovědi s projektantem, přičemž odpověď předpokládá uveřejnit během zítřka. 

 

S ohledem na shora uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově zatím 
končí dne 23.7.2021 v 10.00 hod. 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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