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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní 

Zahájení řízení: dne 22.9.2021 uveřejněním na profilu zadavatele 

 

V Mostě, dne 6.10 2021 

 

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 04.10.2021 v 10:10:43 hod. žádost jednoho 
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď. 

Dotaz: „na základě zadávacích podmínek veřejné zakázky „SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem – 
rekonstrukce DM“ žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace v těchto bodech: 

1) V zadávací dokumentaci v části VZT je v technické zprávě zmíněna příprava pro odsávání od digestoří. 

 

Ve výkresové dokumentaci tato část díla uvedena není a není uvedena ani v soupisu prací. Žádáme o přesné vymezení požadovaného řešení 
včetně jeho promítnutí do soupisu prací. 

2) V zadávací dokumentaci v části VZT je ve výkresu VZ 8 (svislé schéma VZT) stoupačka VZ2 vedena z 2. NP, ale na 
výkresu VZ2 (je 1. NP) je patrno, že začíná již v 1. NP. Žádáme o přesné vymezení požadovaného řešení včetně jeho promítnutí do 
soupisu prací. 

3) V zadávací dokumentaci v části VZT je u všech typů ventilátorů uveden jen výkon v m3/hod. Pro správné zpracování 
nabídkové ceny je ke každému ventilátoru potřeba doplnit informace o externí tlakové ztrátě. Žádáme o poskytnutí potřebných tlakových 
ztrát pro každý ventilátor a jejich promítnutí do soupisu prací. 

4) V zadávací dokumentaci v části VZT jsou umístěny ventilátory ve sprchách. Vzhledem k prostředí je potřeba specifikovat 
požadované parametry ventilátorů s ohledem na jejich bezpečný provoz (krytí IP, napájení včetně napětí) a promítnout řešení do ostatních 
částí projektové dokumentace, zejména elektroinstalace. Žádáme o poskytnutí potřebných informací a jejich promítnutí do soupisu prací. 

5) Není zřejmé, jak zadavatel technicky a organizačně předpokládá realizaci páteřních rozvodů TZB, které mají podle přílohy 
SOD zůstat v provozu s ohledem na etapizaci. Žádáme o poskytnutí podrobnějších informací a jejich případné promítnutí do soupisu 
prací“. 
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Odpověď:  

ad 1) Větrání kuchyní – textová zpráva – jde to chybný text. Tento odstavec není v TZ tedy relevantní. 

ad 2) VZ2 skutečně vede z 1.NP, ve výkrese je uvedeno chybně ze 2.NP, princip je však stejný a izolace bude 

i v celé délce 1.NP, rozpočet je však správně, takže je upravovat není třeba.  

ad 3) V technické zprávě je uvedeno, že si má tlakové ztráty překontrolovat dodavatel, jelikož není možné 

všechny prvky předem řádně určit, vč. jejich tlakových ztrát, lze však uvažovat tlakové ztráty v rozmezí 70-

120 Pa. 

ad 4) Ventilátory jsou umístěny v SDK podhledech ve výšce 2 400, je to mimo bezpečnostní zónu. Pro 

životnost ventilátorů nechť je použito krytí min. IPX4. To je však pro ventilátory do koupelen běžné. Na 

projekt elektroinstalací to nemá vliv. 

ad 5) Nejedná se o etapizaci stavby jako takovou. Přiložený harmonogram ukazuje, jakým způsobem se dá 

prostorově se stavbou postupovat. Pprojektant nemá možnost pracovat s kapacitami, konkrétními postupy a 

harmonogramem dodavatele stavby, jelikož ho nezná, respektive pracovat s neznámými parametry. 

Technická a organizační realizace páteřních rozvodů TZB je plně v dispozici odborného dodavatele. 

 

 

Zadavatel v souvislosti se shora uvedeným vysvětlením prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, 

že tato nově končí dne 14.10. 2021 v 10.00 hod. 

 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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