



c	+X [m]	+Y [m]
01	1 081 505,606	609 780,322
02	1 081 505,056	609 786,587
03	1 081 505,703	609 786,117
04	1 081 499,177	609 778,498
05	1 081 499,824	609 778,028
06	1 081 511,313	609 782,662
07	1 081 511,963	609 782,195
08	1 081 505,477	609 774,542
09	1 081 506,126	609 774,075
10	1 081 513,762	609 781,163
11	1 081 511,138	609 777,507
12	1 081 508,515	609 773,851
13	1 081 498,422	609 784,046
14	1 081 510,605	609 777,838

AUTORIZACE				ČÍSLO PÁRE			
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY				PODPIS	

MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 360-017 NĚMČICE

název akce				
SO 201 Most ev. č. 360-017				
Projektová část / stavební objekt				
Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel		spolupráce		
Němčice místo stavby		Pardubický kraj		
<div><div><div>DTK</div><div>DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div><div>Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové</div><div>tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677</div><div>e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz</div></div></div>				
Výtýčovací výkres			1:50	DUSP+PDPS
název přílohy			mřížka	stůpek
ING. M. BURIANEC	ING. PETRA MÜLLEROVÁ	A072/18	D.1.2.4	
kontroloval	Hlavní inženýr projektu	číslo zakázky		
ING. PETRA MÜLLEROVÁ	ING. JAN FELGR	2/2019		
zodpovědný projektant	vedoucí projektant	datum	číslo přílohy	