

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS / OBSAH ZMĚNY	PODPIS

## MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 360-017 NĚMČICE

název akce

### D.1.6 OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ





Projektová část / stavební objekt

Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel	
Němčice místo stavby	Pardubický kraj






**DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ**  
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677  
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

<b>SO 801 Sadové úpravy-situace</b> název přílohy	1:500 měřítko	DUSP+PDPS stupeň
--	------------------	---------------------

ING. M. BURIANEC kontroloval		ING. PETRA MÜLLEROVÁ hlavní inženýr projektu		A072/18 číslo zakázky	<b>D.1.6.2</b>
ING. DANIEL SKÝPALA zodpovědný projektant		ING. PETRA MÜLLEROVÁ vedoucí projektant		2/2019 datum	

číslo přílohy

Modernizace mostu ev. č. 360-017 Němčice  
Sadové úpravy  
M 1:500

- LEGENDA:
-  Stávající strom / dřevina
  -  Stávající dřevina navržená ke kácení
  -  Zeleň / terénní úpravy

