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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Objekt se nachází na pozemku st.p.č. 991 v katastrálním území Chrudim (654299). Budova Obchodní 
akademie je zastřešena převážně sedlovou střechou opatřenou plechovou krytinou. 

Objekt se nachází na adrese Tyršovo náměstí 250. Jedná se o samostatně stojící objekt, který je ze dvou 
stran obklopen ulicemi Tyršovo náměstí a Svěchyňova. Ostatní strany objektu jsou obklopeny školním 
areálem, na který navazuje Michalský park. V průběhu stavby nedojde k záboru okolních pozemků. Na 
pozemku v areálu školy bude, po nezbytně dlouhou dobu, umístěno zařízení staveniště.  

Protože předmětem řešení tohoto projektu je pouze rekonstrukce objektu, nemění se nic na celkové 
situaci objektu.  

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Projektová dokumentace pro stavební povolení je jednostupňová, jedná se o rekonstrukci objektu a 
vypracování dokumentace pro stavební povolení nepředchází žádné jiné rozhodnutí. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

O výjimky z obecných požadavků na využití území se nežádalo. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Vydaná závazná stanoviska dotčených orgánů: 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – č.j. KHSPA 19852/2019/HDM-CR 

 souhlasné závazné stanovisko bez připomínek 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – č.j.  HSPA-4-414/2019 

 souhlasné závazné stanovisko bez připomínek 

Mú Chrudim, Odbor životního prostředí (odpady) – č.j. 

 souhlasné závazné stanovisko 

Mú Chrudim, Odbor školství a pam. péče, úsek pam. péče – č.j. CR 075873/2019 OŠK/NL 

 souhlasné závazné stanovisko, podmínky zohledněny v D.1.1.20 této PD 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  

 Zaměření objektu proběhlo v červenci 2015, aktualizace zaměření pak v červenci 2019 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Na střeše a na půdě objektu jsou umístěny vysílače ve vlastnictví Telefónica Czech Republic, a.s.. Práce 
v blízkosti těchto zařízení je možné provádět pouze po předešlé konzultaci a svolení vlastníka zařízení. 
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h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Jedná se o rekonstrukci, poloha objektu v území je již dána. 

 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území  

Likvidace dešťových vod zůstane ve stávajícím stavu. 

 

j) Požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází stromy určené ke kácení.  

 

k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa   

Bez požadavků. 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Jedná se o rekonstrukci, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je dáno a realizací projektu se 
nemění. Rovněž bezbariérový přístup do objektu není předmětem tohoto projektu. 

 

m) Věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpokládané termíny stavby: 

Získání stavebního povolení 11/2019 

Zahájení stavebních prací 03/2022 

Dokončení stavby:  12/2022 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Rekonstrukce objektu bude probíhat v katastrálním území Chrudim (654299) 

SO 01 Obchodní akademie: 

p.
č. 

Vlastník pozemku 

st.991 Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-
Staré Město, 53002 Pardubice 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Realizací stavby nevzniknou žádná nová ochranná pásma. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se rekonstrukci (zateplení) vnějších konstrukcí budovy. 

 

b) účel užívání stavby, 

Stavba slouží a nadále bude sloužit jako škola. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Trvalá stavba. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

V rámci projektu o stavební povolení nebylo o výjimky z technických požadavků na stavbu žádáno. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Vydaná závazná stanoviska dotčených orgánů: 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – č.j. KHSPA 19852/2019/HDM-CR 

 souhlasné závazné stanovisko bez připomínek 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – č.j.  HSPA-4-414/2019 

 souhlasné závazné stanovisko bez připomínek 

Mú Chrudim, Odbor životního prostředí (odpady) – č.j. 

 souhlasné závazné stanovisko 

Mú Chrudim, Odbor školství a pam. péče, úsek pam. péče – č.j. CR 075873/2019 OŠK/NL 

 souhlasné závazné stanovisko, podmínky zohledněny v D.1.1.20 této PD 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Neřeší se. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Parametry stavby se rekonstrukcí nemění. 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 

Způsob likvidace dešťových vod se rekonstrukcí nemění. 

Produkované odpady a emise: 
 

katalogové číslo 
odpadu 

Název odpadu 
množství 

[t] 

170107 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 

35,0 

170201 dřevo 9,0 
170202 sklo 20,0 
170302 asfaltové směsi 0,2 
170405 železo a ocel 0,8 
170504 zemina a kamení 1,0 
170604 izolační materiály 0,5 
170904 směsné stavební a demoliční odpady 14,0 

 Na základě stavebnětechnického průzkumu se na stavbě nepředpokládá výskyt materiálů 
obsahujících azbest. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba bude provedena v rámci jedné etapy. 

Předpokládané termíny stavby: 

Získání stavebního povolení 11/2019 

Zahájení stavebních prací 03/2022 

Dokončení stavby:  12/2022 

 

j) orientační náklady stavby. 

Celkové orientační náklady jsou 21,0 mil. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

k) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Cílem tohoto projektu je snížení energetické náročnosti budovy školy Obchodní akademie. Realizací 
projektu dojde k celkovému zlepšení stavebně technického a architektonického stavu objektu a k úspoře 
provozních nákladů. Objekt školy má 3 nadzemní podlaží, suterén a půdu. 

Střecha objektu byla v roce 2013 rekonstruována. Součástí rekonstrukce bylo zateplení stropu nad 2.NP. 

Nově navrhovaná rekonstrukce zahrnuje výměnu všech oken a dveří, zateplení objektu z prostoru 
školního dvora a zateplení zbývajícího prostoru stropu nad 2.NP. 

Nová okna budou dřevěná, zapuštěna do ostění tak, aby nový masivnější rám byl schován do ostění a při 
pohledu z exteriéru se tak co nejvíce blížil vzhledu původních oken.  
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l) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Tvarové řešení objektu zůstane zachováno. Barevné řešení fasády bude obdobné jako u stávajícího 
stavu. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení zůstane stávající.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání zůstane stávající. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Budou dodrženy všechny bezpečnostní požadavky na výstavbu, především pak BOZ všech osob 
pohybujících se na stavbě i po dokončení stavby. Pro užívání nejsou stanoveny zvláštní bezpečnostní 
předpisy. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Na části objektu směrem do dvora bude provedeno zateplení fasády objektu. V celém objektu s výjimkou 
již rekonstruovaných částí budou vyměněny výplně otvorů. Na půdě bude provedeno zateplení stropu 
posledního nadzemního podlaží. Fasáda oreintovaná do přilehlých ulic a parku bude vyspravena a nově 
natřena, soklová část přiléhající k těmto fasádám není předmětem této projektové dokumentace.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

S1, S2 - Zateplení fasády: 

Část fasády přiléhající školnímu dvoru bude zateplena. 

Stávající povrch bude ponechán patřičně očištěn a zbaven uvolněných částic a prachu. Zateplení je 
navrženo z vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) s tepelně izolační vrstvou z  
„EPS“. Spojení izolantu a podkladu bude pomocí lepící stěrky a talířových hmoždinek. Zateplení okenních 
a dveřních ostění a nadpraží bude provedeno z izolačních desek „EPS“ tl. 30 mm. 

Systém musí být dodáván jako ucelený, to znamená včetně všech systémových prvků (např. rohové lišty, 
zakládací lišty, APU lišty, okapničky, atd.). 

Navrhovaná skladba zateplení stěn - S1: 

 Původní očištěný povrch 

 základový nátěr – penetrace 

 lepící stěrková hmota 

 izolační deska - EPS (fasádní)  tl. 150 mm λD ≤ 0,032 W/(m.K) 

 lepicí a stěrková hmota (tmel) 

 výztužná armovací síť ze sklených vláken (perlinka - lepit celoplošně) 

 penetrační nátěr 
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 silikonová omítka tenkovrstvá 1,0 mm 

Zateplení soklu bude realizováno z extrudovaného polystyrenu tl. 150 mm. 

Navrhovaná skladba zateplení stěn – S2: 

 Původní očištěný povrch 

 Vyrovnání podkladu omítkou tl. 5 - 40 mm 

 základový nátěr – penetrace 

 lepící stěrková hmota 

 izolační deska - XPS  tl. 150 mm (λD ≤ 0,035 W/(m.K) 

 lepicí a stěrková hmota (tmel) 

 výztužná armovací síť ze sklených vláken (perlinka - lepit celoplošně) 

 penetrační nátěr 

 mozaiková omítka 1,8 mm 

Část soklového zdiva a také část zdiva přilehlého k zemině je v současné době již zateplena kontaktním 
zateplovacím systémem na bázi extrudovaného polystyrénu tl. 60 mm (λD ≤ 0,035 W/(m.K), zateplení je 
provedeno 1000 mm pod úroveň terénu a 50 mm nad úroveň terénu. 

Zateplovací systém bude proveden v kvalitativní třídě A dle TP CZB 
05-2007. 

Výplně otvorů: 

Všechna původní dřevěná a ocelová okna budou vybourána a nahrazena novými dřevěnými s izolačním 
trojsklem. Dveře v objektu budou taktéž vyměněny za dřevěné s výjimkou vstupních dveří, které budou 
repasovány. 

Dodavatel stavby zajistí osazení jednoho vzorového okna v místnosti 0.09 Kabinet (zvolené okno může 
být po dohodě s provozovatelem změněno). Toto vzorové okno bude osazeno včetně všech souvisejících 
prací jako je zapravení špalet z interiéru i exteriéru. Následně bude toto řešení odsouhlaseno odborem 
školství, kultury, sportu a památkové péče v Chrudimi. 

S4 - Zateplení půdy a stropu: 

Zateplení půdy (S4a) bude provedeno minerální vatou tl. 300 mm do dřevěného roštu z řeziva průřezu 
40x60 mm se záklopem z OSB desek tl 25 mm. 

Zateplení stropu (S4b) bude provedeno v místnostech č. 3.02 a č.3.03. Zateplení bude z minerální vaty tl. 
300 mm, uloženo bude na  nový SDK podhled. Součástí zateplení stropu je demontáž všech světel, 
projektoru, a případných jiných zařízení, prodloužení kabeláže světel a jejich zpětné umístění pod nový 
SDK podhled. 

Součástí dodávky je přesunutí stávajícího uskladněného mobiliáře školy na ploše půdy do jedné části 
půdy a následně po provedení zateplení volné části půdy, přeuložení tohoto mobiliáře do již zateplené 
části.  

S5 – Vyspravení omítek a nový nátěr nezateplované fasády: 

 otlučení poškozených míst (10% plochy) 

 mechanické pročištění spár (10% plochy) 

 odstranění biologického znečištění přípravkem bez přítomnosti chloru 

 očištění tlakovou vodou po cca 24 hodinách 

 aplikace cementového podhozu (10% plochy) 

 aplikace vápenocementové jádrové omítky, tl, 25 mm (10% plochy) 

 zdrsnění jádrové omítky (10% plochy) 
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 aplikace břizolitové omítky, tl. 15 mm (10% plochy) 

 škrábání omítky do finální podoby (10% plochy) 

 penetrace podkladu 

 nový nátěr silikátovou barvou (Nutno natírat celé plochy v jednom pracovním postupu!) 

S7 - Římsy přiléhající k zateplovaným plochám: 

 otlučení poškozených míst (10% plochy) 

 mechanické pročištění spár (10% plochy) 

 odstranění biologického znečištění přípravkem bez přítomnosti chloru 

 očištění tlakovou vodou po cca 24 hodinách 

 aplikace cementového podhozu (10% plochy) 

 aplikace vápenocementové jádrové omítky, tl, 25 mm (10% plochy) 

 lepicí a stěrková hmota (100% plochy) 

 výztužná armovací síť ze sklených vláken (perlinka - lepit celoplošně) (100% plochy) 

 penetrační nátěr (100% plochy) 

 silikonová omítka tenkovrstvá 1,0 mm (100% plochy) 

Sanace rohu objektu - Z03: 

 vybourání zdiva v rozsahu 4,0 m3 (návrh bouracích prací včetně podpěrných konstrukcí navrhne 
statik dle aktuální situace na stavbě) 

 vybetonování nového základu 3,0 m3 

 vyzdění nového zdiva z cihel plných pálených 

 omítnutí nového zdiva tl. 35 mm (příprava pro montáž zateplovacího systému) 

 

Osazení ventilátorů – Z02 (2ks) 

Ventilátory nástěnné odtahové s ochrannou mřížkou Ø cca 162 mm a kapacitou odsávání min. 200 m3/h, 
pro odtah vzduchu přímo přes zeď  budou nahrazovat stávající nefunkční ventilátory osazené do chodby 
před šatnami na severní fasádě objektu. Součástí dodávky bude demontáž stávajících ventilátorů, 
dodávka ventilátorů nových včetně jističe 1x 10A, přívodního kabelu CYKY J 5x2,5 umístěného do drážky 
ve zdivu v délce 70m včetně časového spínače ventilátorů.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Bytové domy jsou navrženy tak, aby byl splněn požadavek na mechanickou odolnost a stabilitu, viz. D.1.2 
Stavebně konstrukční řešení. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Vzduchotechnika: 

2x ventilátor s kapacitou odsávání 200 m3/h, akustický hluk 33 dB  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení  

2x ventilátor 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno samostatně, viz. D.1.1.3 Požárněbezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Objekt je koncipován jako nízkoenergetický. Součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí budou 
splňovat minimálně doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540. 

Energetikcý štítek viz. dokladová část. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Větrání učeben, kabinetů i WC je zajištěno jako doposud okny. Osvětlení v objektu zůstane stávající. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Ochrana před unikáním radonu 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V místě stavby nejsou známi bludné proudy. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Místo stavby nespadá do seizmicitou postižené oblasti. 

 

d) Ochrana před hlukem 

V objektu budou vyměněna stávající dvojitá okna za nová s izolačním trojsklem, pronikání hluku směrem 
do objektu se tak sníží. 

Vlastní realizace stavby nebude vyvolávat nadměrný hluk. Generální dodavatel stavby zajistí, že hluk ze 
stavební činnosti nepřesáhne v době realizace normové hodnoty.  

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba se nenachází v poddolovaném území ani na území s výskytem metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající. 

 

b) Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky  

Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající. 
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B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání staveb 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Přístup k objektu je po místních komunikacích. Vjezd do prostoru dvora je omezen průjezdnou šířkou 
brány. 

 

b) Napojení území na stávající infrastrukturu 

Zůstane stávající. 

c) Doprava v klidu  

Zůstane stávající. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy se neřeší. Případné poškození terénu během výstavby bude realizační firmou uvedeno do 
stávajícího stavu. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Nejsou použity nové vegetační prvky. 

 

c) Biotechnická opatření 

Biotechnická opatření se nenavrhují. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

 

Ovzduší: 

Realizace stavby nebude mít žádný dopad na stav ovzduší v dané lokalitě. 

 

Hluk: 

V objektu nebudou instalovány tepelná čerpadla ani rekuperační jednotky.  

 

Voda: 

Realizace stavby nebude mít žádný dopad na podzemní vodu. 

 

Odpady: 

 Se všemi stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, a v souladu s 
Metodickým návodem odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání 
s nimi.  
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Odpady, které vzniknou realizací stavby budou tříděny dle druhů a kategorií v souladu s vyhl. č. 93/2016 
Sb. O Katalogu odpadů (ostatní, nebezpečné), zabezpečeny v souladu se zákonem o odpadech a 
předávány k využití nebo odstranění (v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady) pouze osobám 
oprávněným k jejich převzetí (dle zákona o odpadech). Dále musí původce plnit veškeré povinnosti, které 
mu výše uvedený zákon ukládá (§ 16 např. vedení evidence).  

Nakládání s vytěženou zeminou musí probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v 
platném znění – zejména § 2 a § 3 a dále s jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2005 Sb., - zejména § 12. 
Upozorňuji, že dle § 2 odst. 3) zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na nakládání s 
nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je 
zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl 
vytěžen.  

Na základě stavebnětechnického průzkumu se na stavbě nepředpokládá výskyt materiálů 
obsahujících azbest. 

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  

Projektem není dotčeno. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

Projektem není dotčeno. 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Vzhledem k velikosti záměru, místu realizace a stávajícímu využití území se neřeší. 

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno  

Není řešeno. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů  

Není řešeno. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

V rámci tohoto projektu nejsou navrhovány žádné změny na stávajícím systému ochrany obyvatelstva. 
Zůstává stávající systém beze změn. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zařízení staveniště (ZS) bude vybudováno, vybaveno, provozováno a střeženo na náklady zhotovitele. 
Staveniště předá investor zhotoviteli předávacím protokolem k datu dle harmonogramu. 

Pro potřeby stavby budou zřízeny napojovací body uvnitř rekonstruovaného objektu. V místě napojení na 
vodovod a elektrickou energii osadí dodavatel podružný vodoměr resp. elektroměr. Po skončení prací 
dodavatel stavby uhradí investorovi spotřebované množství vody a elektrické energie. Nebude nutné 
provádět nové přípojky. 
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Popis ploch a objektů zařízení staveniště a jejich kapacity 

1) provozní 

1) kanceláře stavby – cca 15 m2 – 1 větratelná a uzamykatelná místnost 

2) skladovací plochy - cca 15 m2 – 1 uzamykatelná místnost 

3) montážní a manipulační plochy – v rámci staveniště 

4) kontejnery – 1 x kontejner na stavební suť (6 m2) na stavební suť 

2) sociální 

Předpokládaný počet pracovníků na stavbě budou průběžně 4 osoby. 

1x větratelná a uzamykatelná šatna, 2 x WC s možností mytí rukou 

 

Přehled strojů nasazených během výstavby 

- autodomíchávače 

- autočerpadla 

- autojeřáb 

- stacionární jeřáb s otočným ramenem o poloměru 50m  

- míchačka na beton a maltové směsi: 

pojízdné s násypným košem a s obsahem bubnu 150 l 4,5 kW 

- 1 x svářečka 4 kW 

- kovozpracující stroje: 

Frézky horizontální 4,0 kW 

Vrtačky na kov v průměru 12 - 40 mm 2,5 kW 

- drobné el. nářadí: do 2,0 kW 

- spotřeba elektrického proudu na vnitřní osvětlení: 1 kW 

(kancelářské místnosti, šatny, záchody, uzavřené sklady) 

- spotřeba elektrického proudu na venkovní osvětlení: 1 kW 

 

Stavební materiál bude na stavbu dovážen postupně dle potřeb stavby. Na stavbě bude uskladněn na 
předem určených místech a následně zpracováván. Předpokládané rozmístění zařízení staveniště je 
patrné ze situace C.2 

 

b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavby odvodnění staveniště nebude prováděno. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt je již napojen na dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nevyvolá zvýšenou zátěž okolních staveb a pozemků. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Bez požadavků. 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Veřejná prostranství budou rekonstrukcí dotčena velmi nepatrně. Během rekonstrukce bude nutné 
zbudovat lešení v ulicích Svěchyňova, Tyršovo náměstí a v Michalském parku. Na zábory je nutné 
v předstihu zajistit souhlas majitele daného pozemku případně souhlasné stanovisko odboru dopravy. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Navržená stavby nevyžaduje navržení bezbariérových obchozích tras. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při výstavbě bude produkován jen běžný stavebný odpad a jeho likvidace bude realizována zákonným 
způsobem dle plánu likvidace odpadů zodpovědnou firmou s náležitým oprávněním. 

Dle předběžného ohledání stavby se výskyt azbestu se na stavbě nepředpokládá. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Provádění zemních prací se nepředpokládá. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu realizace dojde k dílčímu zhoršení životního prostředí, které je nutné eliminovat potřebnými 
opatřeními. Největší zátěží bude zvýšená prašnost a hlučnost. Prováděcí firma musí dodržovat a dbát 
všech předpisů a podmínek ochrany životního prostředí při výstavbě. 

Projektant doporučuje při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení vybírané 
organizace (stáří a typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů 
dodaných subdodavateli. 

Likvidace odpadu 

Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. Jedná se o odpad 
vzniklý při bouracích pracích na objektu. Nezávadný odpad stavební suti bude využit na dalších stavbách 
(zásypy, násypy apod.). Pokud ho nebude možno využít, bude tento odpad zneškodněn oprávněnou 
firmou nebo odvezen na povolenou skládku. Prostor pro skládku bude určen ve stavebním povolení nebo 
po dohodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou 
vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. 

Dodavatel stavby zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou (např. 
zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev apod.), v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a vyhlášky č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předány pouze oprávněné 
osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu 
určeného druhu dopadu.  

Při stavební činnosti bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním - např. stavební 
suť, přebytečný výkopek, odpadní dřevo apod. budou předány provozovateli zařízení k využití odpadů. 
Uložením na skládku budou odstraňovány pouze odpady, u kterých jiný způsob odstranění není dostupný.  

K obsypům, zásypům a terénním úpravám nemohou být používány žádné odpady - stavební suť, odpady 
z demolic, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady včetně recyklovaných 
stavebních a demoličních odpadů. K terénním úpravám je možné použít pouze čistou výkopovou zeminu z 
místa stavby. Při použití dovezené výkopové zeminy nebo dopadů včetně stavební suti z místa stavby k 
terénním úpravám, je nutno dodržet požadavky zákona č. 185/2001 Sb. § 14 odst. 1 a vyhlášky č. 
383/2001 Sb. §12 odst. - se souhlasem příslušného krajského úřadu.  

S nebezpečnými odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. škodlivinami znečištěná, nádoby z 
nátěrových hmot a apod.) bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v 
zařízeních k tomu určených.  
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Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby, který musí během stavby vést 
evidenci odpadů o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Veškeré doklady o odstranění či využití odpadů 
ze stavby budou předloženy po ukončení stavby při kolaudaci, resp. předloženy odboru životního prostředí 
do 30 dnů po ukončení stavebních prací. 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných 
strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty 
stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). 
Stavební práce budou probíhat v limitu a v časovém pásmu předepsaném hygienikem. 

Doporučení vedoucí k minimalizaci hlukových imisí: 

Doporučuje se omezit činnost technických souprav a jiné technologie na minimum. Je nutno nenechávat 
strojní zařízení v činnosti v průběhu stavební přestávky. Nákladní automobily je nutno bezpečně 
zaparkovat a vypnout motor. Auta, jak zásobovací, tak pracovně nasazená, je nutno zorganizovat tak, aby 
plynule na sebe navazovala a nedocházelo k jejich delšímu prodlévání ve staveništním prostoru. 
Doporučuje se nejhlučnější práce provádět pouze v denním časovém limitu od 9:00 do 15:00 hod. Dále se 
velmi doporučuje zhotoviteli díla v hlučných etapách upozornit majitele nejbližších objektů s chráněnými 
vnitřními prostory, aby zajistili tyto prostory proti pronikání hluku do vnitřního chráněného prostoru 
zavřením okenních otvorů. Většina okenních výplní v okolí budoucího staveniště má pravděpodobně TZI 
2. Vnitřní chráněný prostor staveb okolní zástavby je tak v denní době při stavební činnosti dostatečně 
zajištěn a tudíž nedojde k překročení limitních hodnot ve vnitřním prostoru. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

V případě odvozu suti je suť při nakládání na auta třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění komunikací 
musí být okamžitě odstraňováno. Zhotovitel zajistí techniku, která v případě potřeby bude odstraňovat 
nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace. Denní úklid staveniště provádí 
zhotovitel stavby. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. 

Ochrana proti znečištění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. 

Ochrana stávající zeleně 

V Michelském parku se v blízkosti objektu nachází vrostlá zeleň, při provádění stavebních prací je třeba 
tuto zeleň zajistit proti poškození. 

Ochrana před chemickým znečištěním 

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, 
minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků platí Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl.č. 309/2006 Sb. o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nař.vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky, Nař.vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů s vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, kterou se provádí zákon o 
PO. Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, musí mít 
zajištěny všechny povinné ochranné pracovní pomůcky a prostředky a musí být seznámeni se zásadami 
práce s el. přístroji a zařízením, s požárními poplachovými směrnicemi (i s ostatní dokumentaci požární 
ochrany) a únikovými cestami z objektu. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Bez požadavků. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Bez požadavků. 

 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Bez požadavků. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení stavební prací je březen 2022. Dokončení stavby prosinec 2022.  

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Beze změny. 

 

 

 

 

 

 

Ve Svitavách  

Ing. Antonín Nádvorník 


