

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)

Zadavatel Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebky, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu – Modernizace silnice II/305 Luže - Štětec
Druh zakázky / řízení: služby / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení: dne 29.4.2021 odesláním oznámení do VVZ
Předmět zakázky: Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Modernizace silnice II/305 Luže - Štětec“. Součástí plnění je i zajištění potřebných průzkumných prací a inženýrská činnost. Modernizace úseku silnice II/305 v délce 4,814 km spočívá v modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky na kategorii S 7,5 se směrovým uspořádáním v obloucích. V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nepevněnou krajnicí. Odvodňovací systém komunikace (propustky, uliční vpusti včetně přípojek, odvodňovací příkopy) bude rovněž modernizován, případně na základě projednání konceptu projektové dokumentace doplněn a rozšířen. Modernizace silnice bude navržena dle TP 170, součástí modernizace silnice bude odstranění a ošetření silniční vegetace (dendrologický průzkum), modernizace dopravního značení, dopravně-bezpečnostního zařízení a zádržného systému (zábradlí, silniční svodidla, atd.). Autobusové zálivy a zastávky budou modernizovány v souladu s požadavky dopravní obslužnosti a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V intravilánu obcí bude aplikována obrusná vrstva vozovky modifikována pojivem z pryžového granulátu z důvodu snížení hladiny hluku z dopravy. Budou realizovány modernizací silnice vyvolané přeložky inženýrských sítí, i těch, které budou známy po projednání konceptu projektové dokumentace se správci inženýrských sítí. V souběhu s modernizací silnice je vhodné provést úpravu/rekonstrukci chodníků v dotčeném úseku silnice v intravilánu obcí, případně navazující plánovanou stavební činnost (nutno projednat se zástupci obcí, správci inženýrských sítí, atd.). Při realizaci stavby dojde k trvalému záboru a výkupu pozemků.

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ: 26475081.

Poddodavatelé vybraného dodavatele: viz příloha

Vyloučení účastníci: ---

Vyloučení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu: ---

Účastníci a výsledné pořadí:

Pořadové číslo	Název účastníka	Nabídková cena	body	Počet dní realizace díla	body	body celkem	pořadí
----------------	-----------------	----------------	------	--------------------------	------	-------------	--------

		(Kč bez DPH) váha 80%		váha 20%			
1.	Sweco Hydroprojekt a.s.	810 000,-	80	180	20	100	1
6.	Advisia s.r.o. (Sdružení pro Pardubický kraj)	832 000,-	77,88461538	195	18,46153846	96,34615385	2
7.	OPTIMA, spol. s r.o.	954 000,-	67,9245283	180	20	87,9245283	3
8.	Laboro ateliér s.r.o.	978 420,-	66,22922671	180	20	86,22922671	4
3.	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.	1 145 200,-	56,58400279	250	14,4	70,98400279	5
5.	M-PROJEKCE s.r.o.	1 195 000,-	54,22594142	249	14,45783133	68,68377275	6
2.	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	1 527 000,-	42,43614931	237	15,18987342	57,62602273	7

Podání nabídek: v elektronické podobě

Střet zájmů: nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.

Rozdělení zakázky na části: zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.

Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.

V Mostě, dne 28.11. 2021

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje