

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)

<b>Zadavatel</b>	<b>Pardubický kraj</b>
<b>sídlo:</b>	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
<b>zastoupený:</b>	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
<b>IČO/ DIČ:</b>	70892822/ CZ70892822
<b>profil:</b>	<a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>
<b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b>	<b>Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář</b> <a href="mailto:advokat@hebky.cz">advokat@hebky.cz</a>
<b>IČO:</b>	64010082
<b>sídlo:</b>	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu – Modernizace silnice II/358 Zderaz - Polanka</b>
<b>Druh zakázky / řízení:</b>	<b>služby / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní</b>
<b>Zahájení řízení:</b>	<b>dne 29.4.2021 odesláním oznámení do VVZ</b>
<b>Předmět zakázky:</b>	Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Modernizace silnice II/358 Zderaz - Polanka“. Součástí plnění je i zajištění potřebných průzkumných prací a inženýrská činnost. Modernizace úseku silnice II/358 v délce 3,820 km spočívá v modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky na kategorii S 7,5 se směrovým uspořádáním v obloucích. V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnicí. Odvodňovací systém komunikace (propustky, uliční vpusti včetně přípojek, odvodňovací příkopy a žlaby) bude rovněž modernizován, případně na základě projednání konceptu projektové dokumentace doplněn a rozšířen. Bude provedena modernizace mostu ev. č. 358-010. Modernizace silnice bude navržena dle TP 170, součástí modernizace silnice bude odstranění a ošetření silniční vegetace (dendrologický průzkum), modernizace dopravního značení, dopravně-bezpečnostního zařízení a zádržného systému (zábradlí, silniční svodidla, atd.). Autobusové zálivy a zastávky budou modernizovány v souladu s požadavky dopravní obslužnosti a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V intravilánu obcí bude aplikována obrusná vrstva vozovky modifikována pojivem z pryžového granulátu z důvodu snížení hladiny hluku z dopravy. Budou realizovány modernizací silnice vyvolané přeložky inženýrských sítí, i těch, které budou známy po projednání konceptu projektové dokumentace se správci inženýrských sítí. V souběhu s modernizací silnice je vhodné provést úpravu/rekonstrukci chodníků v dotčeném úseku silnice v intravilánu obcí, případně navazující plánovanou stavební činnost (nutno projednat se zástupci obcí, správci inženýrských sítí, atd.). Při realizaci stavby dojde k trvalému záboru a výkupu pozemků.

**Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: „Sdružení pro Pardubický kraj“ se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, společníků Advisia s.r.o., se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, IČ: 24668613 a Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25962914.**

**Poddodavatelé vybraného dodavatele: IMOS Brno, a.s. – diagnostika vozovky a návrh oprav**

**Vyloučení účastníci: ---**

**Vyloučení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu: ---**

**Účastníci a výsledné pořadí:**

Pořadové číslo	Název účastníka	Nabídková cena (Kč bez DPH) váha 80%	body	Počet dní realizace díla váha 20%	body	body celkem	pořadí
3.	Sdružení pro Pardubický kraj	712000	80	180	20	100	1
4.	OPTIMA, spol. s r.o.	728000	78,24175824	220	16,36363636	94,60539461	2
2.	MDS projekt s.r.o.	843600	67,52015173	235	15,31914894	82,83930067	3
6.	Linio Plan s.r.o.	886820	64,22949415	240	15	79,22949415	4
1.	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.	1037350	54,90914349	250	14,4	69,30914349	5
5.	Laboro ateliér s.o.	1388700	41,01677828	250	14,4	55,41677828	6

**Podání nabídek:** v elektronické podobě

**Střet zájmů:** nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.

**Rozdělení zakázky na části:** zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.

**Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona:** zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.

V Mostě, dne 28.11. 2021

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát  
v z. Pardubického kraje