

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)

| | |
|--|--|
| Zadavatel | Pardubický kraj |
| sídlo: | Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice |
| zastoupený: | JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem |
| IČO/ DIČ: | 70892822/ CZ70892822 |
| profil: | https://zakazky.pardubickykraj.cz |
| Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: | Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz |
| IČO: | 64010082 |
| sídlo: | Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most |
| Název veřejné zakázky: | Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu – Modernizace silnice II/358 Nové Hrady - Litomyšl |
| Druh zakázky / řízení: | služby / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní |
| Zahájení řízení: | dne 29.4.2021 odesláním oznámení do VVZ |
| Předmět zakázky: | Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Modernizace silnice II/358 Nové Hrady - Litomyšl“. Součástí plnění je i zajištění potřebných průzkumných prací a inženýrská činnost. Modernizace úseku silnice II/358 v délce 13,600 km spočívá v modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky na kategorii S 7,5 se směrovým uspořádáním v obloucích. V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnicí. Odvodňovací systém komunikace (propustky, uliční vpusti včetně přípojek, odvodňovací příkopy) bude rovněž modernizován, případně na základě projednání konceptu projektové dokumentace doplněn a rozšířen. Na mostě ev. č. 358-013 bude dle podrobného posouzení provedeny stavební úpravy (např. sanace nosné konstrukce, hydroizolace, římsy a zábradlí). Bude provedena modernizace mostu ev. č. 358-014 a 358-015. Modernizace silnice bude navržena dle TP 170, součástí modernizace silnice bude odstranění a ošetření silniční vegetace (dendrologický průzkum), modernizace dopravního značení, dopravně-bezpečnostního zařízení a zádržného systému (zábradlí, silniční svodidla, atd.). Autobusové zálivy a zastávky budou modernizovány v souladu s požadavky dopravní obslužnosti a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V intravilánu obcí bude aplikována ohrubná vrstva vozovky modifikována pojivem z pryžového granulátu z důvodu snížení hladiny hluku z dopravy. Budou realizovány modernizací silnice vyvolané přeložky inženýrských sítí, i těch, které budou známy po projednání konceptu projektové dokumentace se správci inženýrských sítí. V souběhu s modernizací silnice je vhodné provést úpravu/rekonstrukci chodníků v dotčeném úseku silnice v intravilánu obcí, případně navazující plánovanou stavební činnost (nutno projednat se zástupci obcí, správci inženýrských sítí, atd.). Při realizaci stavby dojde k trvalému záboru a výkupu pozemků. |

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: OPTIMA, spol. s r.o., se sídlem Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709.

Poddodavatelé vybraného dodavatele: GMD spol. s r.o., Geodetické, výškopisné a polohopisné zaměření; RNDr. František Šafář, Doplnění diagnostického průzkumu, průzkumné sondy v krajnici vozovky

Vyloučení účastníci: ---

Vyloučení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu: ---

Účastníci a výsledné pořadí:

| Pořadové číslo | Název účastníka | IČO | Datum doručení | Splňuje § 109 odst. 2 Zákona ano / ne | Nabídková cena (Kč bez DPH) | Doba realizace díla (dny) |
|----------------|----------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. | OPTIMA, spol. s r.o. | 15030709 | 31.5.2021 13:17:35 | ano | 1 989 000,- | 250 |

Podání nabídek: v elektronické podobě

Střet zájmů: nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.

Rozdělení zakázky na části: zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.

Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.

V Mostě, dne 28.11. 2021

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje