

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 oprava

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

<b>Zadavatel</b>	Pardubický kraj
<b>sídlo:</b>	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
<b>zastoupený:</b>	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
<b>IČO/ DIČ:</b>	70892822/ CZ70892822
<b>profil:</b>	<a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>
<b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b>	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <a href="mailto:advokat@hebky.cz">advokat@hebky.cz</a>
<b>IČO:</b>	64010082
<b>sídlo:</b>	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice</b>
<b>Druh zakázky / řízení:</b>	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
<b>Zahájení řízení:</b>	dne 11.10.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 7.12.2021

Zadavatel uveřejnil dnešního dne vysvětlení č. 9 s tím, že omylem bylo uvedeno, že žádost byla ze dne 01.12.2021 v 12:29:04 hod., správně mělo být, že žádost zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 06.12.2021 v 10:20:56 hod.

**Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát**  
v z. Pardubického kraje