
Střední průmyslová škola Letohrad - výstavba tělocvičny 

Technická zpráva: 

 

Architektonické řešení: 

Hmotu stavby tvoří čtveřice vzájemně proložených kvádrů. Kvádry jsou sjednoceny svislým sendvičovým 
obkladem s mikroprofilací.Designová část variantních řešení je samostatnou přílohou studie.Panely 
budou v minimalistickém provedení - s minimální perforací a kotveny pomocí krytých spojů. Jednotlivé 
prvky TZB budou skryty za atikou nebo budou lakovány do barevnosti panelů. Panely budou 
v kombinaci min. tří základních barev a šířek. Vnitřní konstrukce budou ponechány betonové, 
pohledové. Zpevněné plochy budou volně přecházet do přilehlých zatravněných ploch. Jsou navrženy 
nové vegetační prvky a výsadba solitérních dřevin. 

 

Stavebně - konstrukční řešení: 

Objekt je navržen jako železobetonový, prefabrikovaný skelet s oploštěním ze sendvičových panelů. 
Podružné konstrukce dělení vnitřních dispozic lze řešit systémem suché výstavby nebo zděné 
z plynosilikátu. Vnitřní prostor sportoviště bude opatřen cementovým obkladem s akustickou funkcí, 
podružně bude obklad chránit před poškozením sendvičové panely. Zastřešení bude řešeno systémem 
střešních vazníků s nosným trapézovým plechem s následnou vrostou tepelné izolace a souvrstvím 
ploché nebo zelené střechy. Založení stavby je uvažováno na základových patkách s kalichy, které 
budou vynášeny pomocí pilot. 

 

Dispoziční řešení: 

Provoz objektu je důsledně dělen na čistý a špinavý. Sportující mají vyhrazený funkční úsek se špinavou 
vstupní chodbou, následně skrze šatnu do čisté chodby a na sportoviště. Diváci a ostatní návštěvníci 
vstupují ventrálním vstupem do prostoru diváckého zázemí nebo po schodišti do 2.NP na tribunu. 

Dispozici doplňují dva samostatné provozní úseky a to menší sál v 2.NP a posilovna v 1.NP. Oba dílčí 
celky mají vlastní hygienické zázemí. 

Na západní straně dispozice jsou k dispozici dvě prostorné nářaďovny s přístupem jak na hřiště, tak 
z exteriéru. Nářaďovny lze zmenšit a to včleněním technické místnosti a její zrušení v 2.NP, kde může 
místnost dále sloužit např. jako kancelář. 

PENB: 

Objekt je řešen v kompaktním tvaru s minimem tepelných ztrát, bude řešen v třídě „A“. Veškeré detaily 
budou přednostně řešeny v systémovém provedení - nároží, zateplené střešní žlaby, aj.. Technologie 
vytápění, osvětlení, větrání bude řešena s ohledem na tepelně-technické požadavky pro třídu „A“. 

 

 



Protipovodňová opatření: 

Staveniště se nachází v záplavovém území Q5. V samostatném řzení je řešeno vyjmutí území z území 
aktivní záplavy a to v Q1/2022. V rámci následujících stupňů projektové dokumentace (DUR) je tato 
kolize k řešení pouze v rozsahu rozlivu Q20, kdy bude stanovena podmínky nivelety podlaží.  

 

Koncept elektroinstalací: 

Nová přípojka umožňující napojení objektu, odhadovaný příkon CELKEM 125 kW. 

Hlavní jistič objektu v elektroměrovém rozvaděči RE je navržen na hodnotu 125A. 

Kabelové rozvody vedené v závěsu stropu v systémových žlabech. Úporné LED osvětlení umožňující 
různé úrovně především v prostoru sportoviště, dělení osvětlení tělocvičny na tři samostatná hřiště. 

Bude provedena stavební příprava pro instalaci FVE panelů n hlavní střešní rovinu tělocvičny. 

Hromosvod bude řešen pomocí vnitřních svodů v systému HVI. 

 

Koncept slaboproudých instalací: 

Datové rozvody v místě časomíry, správce, kanceláře. Rack a výstup z kamerového systému haly 
v místnosti správce. Dveře šaten a samostatných provozních úseků otvíravé na čip/kartu. 

 

Koncept zdravotechniky : 

Zdravotechnické rozvody budou provedeny jako přiznané nebo částečně opláštěné. Střešní svody 
budou vnitřní. Sanita bude řešena v anti vandal úpravě, ovládaná pomocí fotobuněk. Sprchy budou 
obsluhovány tlačným ventilem s pevně instalovanou sprchovou ružicí. Rozvody vody budou řešeny 
v podvěsu stropu. 

 

Koncept vytápění: 

Hlavní zdroj vytápění a přípravy TUV bude tvořit kaskáda plynových kondenzačních kotlů. Centrální 
zdroj tepla bude zásobovat dohřev VZT, systém otopných těles v šatnách a dalších prostorech. 
Zásobníky TUV pro bloky šaten budou umístěny vždy v místě spotřeby - co nejblíže šaten a napojeny na 
cirkulační potrubí z centrálního zdroje. 

 

Koncept vzduchotechniky: 

Pro tělocvičnu a tribunu bude provedena hlavní vzduchotechnická jednotka s rekuperací umístěná 
v technické místnosti. Jednotka bude umožňovat vložení chlazení. Šatny a ostatní funkční bloky budou 
osazeny v blocích dle požárních úseků vždy podstropní vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací. 
Rozvody VZT budou řešeny jako pohledové. 



 

Přípojky IS: 

Pro objekt budou zbudovány nové přípojky IS a to elektro, plynovod, voda, splašková kanalizace a 
elektronické komunikace. 

Přípojka plynovodu bude vedena ze severo-východu a bude ukončena na fasádě objektu v HUP. 

Přípojka vody bude vedena ze severo-východu a bude ukončena ve vodoměrné šachtě před objektem. 

Přípojka elektro bude vedena ze severo-východu a bude ukončena na fasádě objektu v pilíři. 

Přípojka splaškové kanalizace bude vedena ze severo-východu a bude provedena jako tlaková. 

Přípojka elektronických komunikací bude vedena ze severo-východu a bude ukončena na fasádě 
objektu v pilíři. 

 

Vodohospodářské řešení: 

Objekt je navržen s částí zelených střech snižující odtok srážkových vod z lokality. Zpevněné plochy jsou 
navrženy z distanční, betonové dlažby umožňující však vody do horninového prostředí. Likvidace 
srážkových vod je navržena v místě a to prostřednictvím otevřeného retenčního jezírka s funkcí vsaku. 
Zachycenou srážkovou vodu lze po přečištění zpětně využívat pro potřeby objektu na splachování WC, 
zpětné užívání vody nutno řešit v navazujících částech PD a to především z ekonomické návratnosti 
daného řešení. 

Požárně- bezpečnostní řešení: 

Objekt je navržen jako více požárních úseků. Hlavní požární úsek tvoří sportoviště s tribunou, barem a 
cvičebným sálem. Šatny, nářaďovny a posilovna jsou řešeny jako samostatné požární úseky. Konstrukční 
systém haly je navržen jako nehořlavý. Nástup požární techniky je řešen ze zpevněné plochy před 
hlavním vstupem. V objektu je uvažováno s provedením systému EPS. 

 

Kvalifikovaný odhad rozpočtových nákladů: 

Obestavěný prostor   3800* CZK/m3x 19 225m3 =  73 055 000 CZK ** 

Hrubá podlahová plocha  24 500 CZK/m2x 2 675m2 =  65 537 500CZK *** 

Zpevněné plochy - pojezdové  1800 CZK/m2 x 1 095m2 =  1 971 000 CZK 

Zpevněné plochy - parkovací  1500 CZK/m2x 379m2 =   568 500 CZK 

Zatravněné plochy   500 CZK/m2x 810m2 =    405 000 CZK 

Přípojky IS    10000 CZK/mx 140bm =   1 400 000 CZK 

Fasádní stylizace   1500 CZK/m2x 950m2 =   1 425 000 CZK 



 

Odhadovaná cena stavebního díla:     69 882 000*** / 78 824 500** 

*dle stavebních standardů pro rok 2021 je průměrná cena výstavby hal pro tělovýchovu3800 CZK/m3při skeletovém, 
prefabrikovaném železobetonovém konstrukčním systému. 

**určení ceny stavby hlavní dle obestavěného prostoru se nesčítá s cenou za podlahovou plochu 

***určení ceny stavby hlavní dle hrubé podlahové plochy se nesčítá s cenou za obestavěný prostor 

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH! 

Dopravní řešení: 

Pro lokalitu je provedeno stávající dopravní napojení. Napojení bude zachováno a bude sloužit pro nový 
objekt. 

Parkovací plochy jsou řešeny na pozemcích stavby.  

Výpočet odstavných a parkovacích stání 

N = O0 ∙ ka + P0 ∙ ka ∙ kp 

N - celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

O0 - základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel  

P0 - základní počet parkovacích stání 

ka - součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp - součinitel redukce počtu stání určený sloupcem charakteru území A, B, C a řádkem stupně úrovně 
dostupnosti 

 

Vstupní hodnoty: 

- O0 = 0 

- hala je navržena pro 200 diváků a 50 hráčů 

- pro sportovní haly je 1. parkovací místo na 10 diváků a hráčů 

- P0 = 250/10 = 25 parkovacích míst 

- stupeň automobilizace v Letohradu je 500 vozidel na 1000 obyvatel 

- dle tabulky ka = 1,0 

- charakter území spadá do skupiny A, obce (města) do 50 000 obyvatel – veškeré stavby mimo centrum 
města (mimo historické jádro, městskou památkovou rezervaci apod.), nízká kvalita obsluhy území 
veřejnou dopravou 

- poblíž navrhované stavby se nachází autobusová zastávka na náměstí ve vzdálenosti 300m 



- úroveň dostupnosti byla zhodnocena jako velmi nízká kvalita, stupeň úrovně dostupnosti je 1 

- kp = 1 

 

N = O0 ∙ ka + P0 ∙ ka ∙ kp = 0 ∙ 1,25 + 25 ∙ 1,0 ∙ 1,0 = 25 => 25 parkovací stání. 

 

Závěr: 

Pro sportovní halu je navřeno 26 parkovacích míst a to je více než 25 parkovacích míst, které požaduje 
výpočet dle normy. Návrh vyhovuje. 

Výpočet byl proveden na základě normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

 

K objektu je navrženo 1x odstavné stání pro autobus. 

 

Vliv na sousední pozemky: 

Vliv na sousední pozemky lze hodnotit z pohledů: 

a) hluku 
b) oslunění 
c) odtokových poměrů 
d) ochranných pásem 

 

A) Hluk: 

V okolí staveniště se nachází objekty k bydlení. Stavbou může vznikat krátkodobá hluková zátěž. Stabilní 
zdroje hluku bude představovat vyvolaná autodoprava a výstupy z technologických zařízení budovy a to 
především VZT. 

 

B) Hluk: 

V okolí staveniště se nachází objekt školní stavby. Navržená stavba je dostatečně vzdálena od oken 
sousedního objektu, aby nedošlo o omezení proslunění vnitřních prostor. 

 

C) Odtokové poměry: 

Staveniště se nachází v záplavovém území Q5. V rámci následujících stupňů projektové dokumentace 
(DUR) nutný návrh řešení. Ekonomicky nejvýhodněji se jeví prosté zvýšení terénu v místě stavby cca na 
úroveň podlahy přiléhajícího objektu sousedního učiliště, který již do Q5 nezasahuje.  

 



 

 

C) Ochranná pásma: 

V okolí staveniště se nachází ochranná pásma IS. Tyto pásma je nutné respektovat v umístění stavby 
nebo řešit přeložky IS. Vlastní stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. Umístění stavby 
v tomto pásmu nutno řešit v navazujícím stupni PD  (DUR). 

 


