

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 16.02.2022 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 4.3. 2022

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 28.2.2022 v 15:54:56 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „1) V objektu SO 01 Novostavba domu a výkazu výměr D 1.1 Architektonicko-stavební řešení dle našeho názoru chybí následující položky:

V oddíle 771 Podlahy z dlaždic a obklady a 781 Obklady keramické položka na očištění povrchu před provedením penetrace: vysátí respektive ometení povrchu.

V oddíle 776 Podlahy povlakové provedení: očištění povrchu, provedení penetrace a vyrovnaní povrchu samonivelační stěrkou včetně následného přebroušení..“.

Odpověď: Na základě dotazu č.1 je doplněn výkaz výměr o položky č. 245, 262 až 266 a 276 (D.1.1 Architektonicko-stavební řešení).

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 2.3.2022 v 09:18:14 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „1) Ve výpisu zámečnických výrobků chybí prvek č. Z28, který je v 1.NP v m.č. 1.03 a 1.24. Žádáme o doplnění.“.

Odpověď: V souladu s výpisem výrobků položka č. Z28 je neobsazena. Došlo k vydání aktualizace výkresu č. D.1.1.2 Půdorys.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 2.3.2022 v 10:08:50 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „prosím o vysvětlení, resp. úpravu zadávací dokumentace:

- ve výkazu výměr (VV) v architektonicko-stavební části u položky č. 26 (podhled SDK) nesouhlasí výměra s výkresem D.1.1.2 - dále ve VV jsem nenašel položku zohledňující opláštění světlíků (3ks) na chodbě m.č. 1.05 - viz detail 17“.

Odpověď: Na základě dotazu provedena aktualizace výkazu výměr pro sádrokartonové konstrukce. (D.1.1 Architektonicko-stavební řešení díl 342 Sádrokartonové konstrukce, položky 26-28).

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 2.3.2022 v 10:47:07 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „Ve výkazu výměr v architektonicko-stavební části dle mého názoru chybí položka dle technických standardů pod označením Z53c - Kuchyňská linka kancelář, resp. dle zámečnických a ostatních výrobků. Prosím o doplnění VV“.

Odpověď: Na základě dotazu byl aktualizován výkaz výměr položky Z53a, Z53b, Z53c. (D.1.1 Architektonicko-stavební řešení díl 766 Konstrukce truhlářské, položky č. 215-217).

Zadavatel pak z vlastní iniciativy upravuje zadávací podmínky takto:

Ve stavební části doplněna technická zpráva D.1.1.1 a detail D.1.1.11 det.29 detail oplocení s podhrabovou deskou.

Posunutí výústek pro VZT m. č. 1.03 kancelář – aktualizace výkresů D.1.4.3-VZ1 a D.1.4.3-VZ2 a statiky D.1.2.2.2 ŽB deska nad 1.NP – výkres tvaru.

Aktualizace části D.1.4.4 Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace spočívající v přečíslování/přejmenování výkresů.

Aktualizace výkazu výměr:

- odstraněna položka č. 92 Trezor
- odstraněna položka č. 93 digestoř (součástí dodávky kuchyňské linky)
- odstraněna položka č. 96 Kontejner 1100 l.
- doplněna položka č. Z72 (nová položka) – D.1.1 Architektonicko-stavební
- řešení díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách, položka č. 85
- doplněna položka Z70 Generální klíč – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
- díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách, položka č. 84
- změna v popisu položky Z50
- oddíl 62 Úpravy povrchů vnějších doplněna penetrace podkladu a zateplení
- stropu terasy – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, položky č. 39, 40 a 41.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené úpravy zadávacích podmínek a prodlení s odpovědí na žádost ze dne 28.2. 2022 o jeden pracovní den prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 11.3. 2022 v 10:00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje