



Pardubický kraj
Krajský úřad

čj. KrÚ 65341/2014

Dodatečná informace č. 1

pro otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky:	„Regionální datová síť Pardubického kraje“
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČ:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje zadavatel následující dodatečné informace
na základě dotazu jednoho z dodavatelů:

I. Dotazy

Dotaz č. 1

Nadřazenost platnosti dokumentů při rozporu v uvedených informacích – Zadávací
dokumentace (dále jen ZD) vs. Studie proveditelnosti.

Součástí zadávací dokumentace je mimo jiné i příloha č. 3, což je Studie proveditelnosti
projektu „Regionální datová síť Pardubického kraje“. V tomto dokumentu jsou uvedeny
informace, které se liší od informací v ZD. Příkladem jsou lokality datových center nebo
technické požadavky na řešení. Předpokládáme, že požadavky a informace v ZD jsou
kompletní, aktuální a platné a dokument Studie proveditelnosti projektu „Regionální datová
síť Pardubického kraje“ (tj. přílohu č. 3) bereme jako informativní. Prosíme o potvrzení naší
domněnky.

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje domněnku uchazeče. Požadavky a informace v zadávací dokumentaci
veřejné zakázky „Regionální datová síť Pardubického kraje“ jsou kompletní, aktuální
a platné. Dokument Studie proveditelnosti projektu „Regionální datová síť Pardubického
kraje“ (tj. příloha č. 3) je dokumentem informativním.

Dotaz č. 2

Délka zkušebního provozu – rozpor na různých místech ZD (str. 60 a str. 84).

V příloze č. 12 v odstavci Zkušební provoz (str. 60) je definována délka trvání zkušebního
provozu nejméně 2 týdny, optimálně pak 1 kalendářní měsíc. V příloze 15, odstavec 8 –
Požadavky na implementaci je definován požadavek na zpracování prováděcí dokumentace.
Součástí dokumentace musí být i detailní harmonogram (bod f, str. 84). Jednou
z aktivit/milníků harmonogramu je zahájení testovacího provozu (bod f). Zde je napsáno, že
testovací provoz bude trvat nejméně 3 měsíce. Předpokládáme, že platí definice zkušebního
provozu uvedená v příloze č. 12. Prosíme o potvrzení.

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje domněnku uchazeče. Platí definice zkušebního provozu uvedená v příloze č. 12, tedy „Délka trvání zkušebního provozu bude nejméně 2 týdny, optimálně pak 1 kalendářní měsíc.“ Tato dodatečná informace adekvátním způsobem upravuje přílohu č. 15.

Dotaz č. 3

UPS lokality - V příloze č. 12 (str. 58 ZD) je definován požadavek na dodávku, instalaci a dohled záložního zdroje (UPS) v lokalitách primárního a záložního datového centra a v případné agregační lokalitě. V příloze č. 15, odstavec 5, str. 77 ZD - Zařízení a systémy v koncových (uzlových) bodech, bod a. Požadavky na rozhraní v rámci dodávky RDS je definován požadavek na dodávku, instalaci a dohled záložního zdroje (UPS) pouze pro lokalitu záložního datového centra a případnou agregační lokalitu. Prosíme o přesnění lokalit, kde je UPS požadována.

Odpověď:

Zadavatel v důsledku doplnění technologického prostředí centrálních lokalit dále nepožaduje dodávku, instalaci a dohled záložního zdroje (UPS) pro lokalitu primárního ani záložního datového centra. Dodávka, instalace a dohled záložního zdroje (UPS) je požadován pouze pro případnou agregační lokalitu. Tato dodatečná informace adekvátním způsobem upravuje přílohu č. 11 a přílohu č. 12.

Dotaz č. 4

K požadavku zadavatele na straně 50 ZD, odst. 5.6 - „Ostatní lokality: „spare“ sklad s 2 ks záložních zdrojů“. Jelikož zadavatel nepožaduje UPS v ostatních lokalitách (kromě datových center a případných agregačních lokalit), prosíme o vysvětlení nebo úpravu tohoto požadavku.

Odpověď:

Při zpracování zadávací dokumentace došlo k chybnému uvedení požadavku na zajištění „spare“ skladu. Zadavatel tuto část plnění veřejné zakázky dále nepožaduje. Tato dodatečná informace adekvátním způsobem upravuje přílohu č. 12.

Dotaz č. 5

Na straně 67 ZD, 4. řádek odspodu (požadavek na monitoring – bod 2) je uvedena zkratka SMT. Domnívá se dodavatel správně, že došlo pouze k tiskové chybě a správně má být zkratka SMTP?

Odpověď:

Při zpracování zadávací dokumentace došlo k chybě v psaní uvedením nesprávného požadavku (zkratky) „SMT“. Správně má být uveden požadavek na „SMTP“. Tato dodatečná informace adekvátním způsobem upravuje přílohu č. 13 a přílohu č. 15.

Dotaz č. 6

Formální nesrovnalosti ve Smlouvě o dílo

Odkaz na neexistující Přílohu č. 4 smlouvy v odst. 2.1, 3.1. a 11.5. Zadavatel měl zřejmě na mysli přílohu č. 2 smlouvy. Prosíme o potvrzení naší domněnky.

V odst. 10.2 je uveden odkaz na délku záruční doby a to na článek IX. odst. 9.1. Článek IX. ve smlouvě není. Prosíme zadavatele o upřesnění, který odstavec a článek smlouvy měl na mysli.

Dodavatel se domnívá, že vlivem tiskové chyby je špatně očíslován odstavec „XI. Nahrazování zaměstnanců“, který má být správně uveden jako „IX. Nahrazování zaměstnanců“. Prosíme o potvrzení naší domněnky.

Odpověď:

Odkaz na neexistující Přílohu č. 4. Zadavatel potvrzuje domněnku uchazeče. Ve smlouvě o dílo mají být uvedeny odkazy na přílohu č. 2 „Detailní popis předmětu plnění a vlastností řešení“.

Odkaz na délku záruční doby uvedený v odst. 10.2. V článku 10.2 Smlouvy o dílo má být uveden odkaz na článek X., odst. 10.1.

Špatné očíslování odstavce „XI. Nahrazování zaměstnanců“. Zadavatel potvrzuje domněnku uchazeče. Ve smlouvě o dílo došlo k chybě v psaní a správně má být uvedeno číslování odstavce „IX. Nahrazování zaměstnanců“.

Tato dodatečná informace adekvátním způsobem upravuje přílohu č. 10.

Dotaz č. 7

Podle str. 30 ZD doplní dodavatel termíny jednotlivých Aktivit včetně dodání požadovaných dokumentací a školení. Ve Studii proveditelnosti, bod 7.3.2. je uvedeno, že kompletní instalace, náběh všech komponent a technologií je součástí dodávky. Stejně tak jako školení a předání dokumentace, které proběhne do 4 týdnů od začátku ostrého provozu.

Chápe dodavatel správně, že pro potřebu vyhodnocení ukončení plnění díla jsou zahrnuty všechny aktivity až po položku/řádek Předání do plného provozu (včetně)? Školení a dokumentace (vyjma studie rozvoje, která bude dodána do 6 měsíců po spuštění ostrého provozu) budou dodány do 4 týdnů po předání díla.

Odpověď:

Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace nesprávně uvedl pořadí Aktivit v tabulce uvedené v bodě III. Doba plnění, odst. 3.1. Pořadí Aktivit se neřídí časovým hlediskem (termín dodávky), ale hlediskem věcným. Pro uchazeče je v tomto bodě závazný požadavek přílohy č. 13 – Tabulky doložení splnění minimálních, a to konkrétně obsah tabulky „Požadavky zadavatele na implementaci“. V této přehledové tabulce jsou uvedeny požadavky zadavatele v úplném přehledu zahrnujícím také školení. Pro potřebu vyhodnocení ukončení plnění díla je podstatné naplnit všechny uvedené body s výjimkou bodu „Zpracování studie rozvoje komunikační infrastruktury Pardubického kraje“, která bude dodána do 6 měsíců po spuštění ostrého provozu.

Veškeré editovatelné přílohy, které byly dotčeny touto dodatečnou informací, jsou na profilu zadavatele zveřejněny spolu s touto dodatečnou informací a současně též v záložce „zadávací dokumentace veřejné zakázky“.

II. Posunutí lhůty

Dne 15. 10. 2014 rozhodl zadavatel v souvislosti s touto dodatečnou informací **o prodloužení lhůty pro podání nabídek**. Zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to z původního termínu do 24. 10. 2014 do 10 hod. na nový termín do **10. 11. 2014** do 10 hod.

V Pardubicích dne 15. 10. 2014

v z. Mgr. Pavel Menší
vedoucí oddělení veřejných zakázek

PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu