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Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 
 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: SPŠ stavební Pardubice – rekonstrukce domova mládeže DM 4 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní 

Zahájení řízení: dne 23.03.2022 uveřejněním na profilu zadavatele 

 

V Mostě, dne 6.4. 2022 

 

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 31.03.2022 v 10:42:30 hod. žádost jednoho 
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď. 

Dotaz: „ 
1. dle PD  počet otopných panelových těles je 80 ks 

  dle VV počet otopných panelových těles je 88 ks 

     chybné počty u velikostí : VK11-500/1200   - 1 ks 

                                           VK22-500/800   - 8 ks 

                                           VK22-5001200   + 1 ks 

2. položka 13 VV : šroubení uzav. DN 15 v počtu 81 ks (pro otop.tělesa panelová) - navíc je 1 ks 

3.  položka 14 VV : šroubení termo. DN 15 v počtu 26 ks (pro trub.tělesa koupelnová) - chybí 1 ks 

4. dle PD : celkový počet otop.těles je 107 ks (80 ks VK + 27 ks KLC) 

  dle VV : celkový počet term.hlavic je 107 ks ( pol.16 + pol.17) 

     chybí 1 ks term.hlavice 

 
 
1. příloha "ZTI - D 01 - Techncká zpráva" obsahuje pouze 1.stránku se štítkem, text zprávy chybí. 

2. umyvadlo : 

  popis "STANDARDY DM4" : šířka 500mm 

  text položky 57 VV : 55 cm 

3. položka 59 VV : sprchová vanička čtvercová 900x900, zástěna dle "STANDARDŮ" v provedení do niky - v počtu 20 soub. 

  dle PD je tohoto typu sprch.koutů celkem 17 soub. 

        16 soub. - je typ zástěny do niky 

        1 soub. (m.č. 1.04) - je typ zástěny čtvercové buď s rohovým vstupem nebo s pevnou boční stěnou (z výkresu není patrné)  

4. položka 60 VV : sprchová vanička čtvrtkruhová 800x800  vč.zástěny - v počtu 12 soub. 

  dle PD je tohoto typu sprch.koutů celkem 15 soub. 

5. chybí položka na dopojení dřezu KL na odpadní potrubí vč.dodávky sifonu. 
  
 STANDARDY DM4 : 

6.  umyvadlo : Kolo Nova Pro - prodej ukončen 

7. WC závěsné : Set Jika Tigo - prodej ukončen 

8. vodovodní baterie : přiložené foto neodpovídá tvarově požadovanému typu ze série METALIA 55 

9.  sprchové dveře : v popisu je uvedena výška 190 cm, požadovaný typ je ale vysoký 195 cm. 

“. 
 
Odpověď k první tabulce: 
ad 1) Zadavatel doplnil technickou zprávu, kterou současně uveřejňuje  
ad 2) Zadavatel opravil přílohu 26 DEFINICE STANDARDŮ. Popis položky uvedený v soupisu prací – 
zadání zůstává v platnosti. 
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ad 3) a ad 4) Zadavatel opravil půdorysy ZTI, které současně uveřejňuje. Soupis prací – zadání a stavební 
výkresy jsou v platnosti. 
ad 5) Zadavatel sděluje, že položka je součástí kuchyňské linky - viz položka T1, 25 VÝPIS OSTATNÍCH 
VÝROBKŮ 
ad 6), ad 7), ad 8) Zadavatel sděluje, že fotografie mají pouze informační charakter. Uchazeč je povinen 
nabídnout odpovídající alternativu výrobku. 
ad 9) Zadavatel sděluje, že v popisu položky se jedná o minimální hodnoty. Zadavatel doplnil do přílohy 26 
DEFINICE STANDARDŮ. 
 
Odpověď k druhé tabulce: 
 
ad 1) Zadavatel sděluje: 

• chybné počty u velikostí : VK11-500/1200   - 1 ks: zadavatel sděluje, že uvedený počet 6ks je 
v pořádku, viz soupis prací – zadání, list 2 – Ústřední vytápění, Pol. č. 27 

• chybné počty u velikostí : VK22-500/800   - 8 ks: zadavatel opravil soupisu prací – zadání, list 2 – 
Ústřední vytápění, Pol. č. 31 

• chybné počty u velikostí : VK22-5001200   + 1 ks: zadavatel sděluje, že uvedený počet 1ks je 
v pořádku, viz soupis prací – zadání, list 2 – Ústřední vytápění, Pol. č. 35 

 
ad 2) ad 3) a ad 4) Zadavatel opravil množství soupis prací – zadání, který současně uveřejňuje. 
 
 

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 01.04.2022 v 05:46:43 hod. žádost jednoho 
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď. 

Dotaz: „Elektro silnoproud 
1. nikde jsem nenašel položku na demontáže + uložení na skládku 
2. v Technické zprávě se uvádí, že elektroinstalace bude demontována průběžně?! Nikde není položka na provizorní přepojování 

a zajištění napěťového stavu v daných částech. Zabezpečení pracoviště 
3. zapojení pro ostatní profese 
4. chybí položka sekání a drážkovaní 
5. Chybí zednické zapravení 
6. ukončení vodičů ? montáž rozvaděče 
7. Technická zpráva uvádí, že instalace na pokojích bude v lištách. Nikde není v rozpočtu 
8. Na chodbách má být instalace nad podhledem, nikde žádné žlaby, příchytky, lišty? 
9. Světelné a zásuvkové obvody psáno ve žlabu 150x50, lišty není nikde v rozpočtu ? 
10. Nikde nevidím položky jako revize, podružný materiál, koordinace, skutečný stav elektroinstalace 

 
Odpověď ad: 

1. položka je v soupisu prací - zadání, list 05 - ostatní náklady - pol. č. 10 
2. zadavatel doplnil v soupisu prací – zadání, list 05 – ostatní náklady, položku č. 13, viz příloha 
3. zadavatel v soupisu prací – zadání, list 6 - Vedlejší a ostatní náklady, doplnil poznámku u položky 

č. 4 o vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, viz příloha 
4. zadavatel doplnil v soupisu prací – zadání, list 05 – ostatní náklady, položku č. 8 a 9, viz příloha 
5. zadavatel doplnil v soupisu prací – zadání, list 05 – ostatní náklady, položku č. 7, viz příloha 
6. je uvedeno v soupisu prací – zadání, list 01 – Silnoproudé elektroinstalace  
7. je uvedeno v soupisu prací – zadání, list 05 – Ostatní náklady 
8. je uvedeno v soupisu prací – zadání, list 05 – Ostatní náklady 
9. je uvedeno v soupisu prací – zadání, list 05 – Ostatní náklady 
10. položky jako revize, podružný materiál, koordinace uvedeno v soupisu prací – zadání, list 05 – 

Ostatní náklady; položka dokumentace skutečného stavu je součástí položky č. 2 v listu 06 – Vedlejší 
a ostatní náklady 

 
Slaboproudé rozvody 
- Prosím ujasnit jaký datový rozvaděč a jaké patch panely do něj máme cenit? (Ve výkazu rozvaděče 18U, patch panely po 48 portech, v 
technické zprávě rozvaděč 22U patch panely 5 ks po 24 portech - nevychází na počet zásuvek) 
- trasy pro slaboproudé rozvody jsou v rozpočtu kde? není jasno kdo pro koho má dělat? chybí položka..“. 
 
 
Odpověď ad:  
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1. zadavatel upravil v soupisu prací – zadání, list 03 – Slaboproud, položka č. 1 -  rozvaděč 32U, patch 
panely 5x 48portů materiál i montáž. Dále byla upravena položka č. 11 - patch panely po 48 portech, 
současně uveřejňovaný s tímto vysvětlením. 

2. kabely jsou uvedeny v soupisu prací – zadání, list 03 – Slaboproud, žlaby, případné zasekávání je 
uvedeno v listu 05 - Ostatní náklady. 

 

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 01.04.2022 v 08:12:32 hod. žádost jednoho 
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď. 

Dotaz: „V soupisu prací chybí tyto položky, kam je máme doplnit: 

1. chybí tyto položky VV : 

  1.1  vypuštění, napuštění systému ÚT   -   1 kpl 

  1.2  vyregulování termostatických ventilů   -   107 ks 

  1.3  topná zkouška   -   1 kpl 

“. 
 
Odpověď:  
ad 1.1) Zadavatel sděluje, že je uvedeno v soupisu prací – zadání, list 6 – Vedlejší a ostatní náklady, položka 
č. 9  
ad 1.2) a ad 1.3) Zadavatel doplnil v soupisu prací – zadání, list 2 – Ústřední vytápění, položka č. 16 o 
provedení regulace a topné zkoušky. 
 
 
 
Zadavatel současně uveřejňuje: 

220404_SPŠ stavební Pardubice - rekonstrukce domova mládez ̌e DM4 [zadání].xlsx 

26 DEFINICE STANDARDŮ.pdf 
ZTI - D 01 - Technická zpráva.pdf 
ZTI - D 02 - 1.NP. - kanalizace, voda.pdf 
ZTI - D 03 - 2.NP. - kanalizace, voda.pdf 
ZTI - D 04 - 3.NP. - kanalizace, voda.pdf 
ZTI - D 05 - 4.NP. - kanalizace, voda.pdf 
 
 
 
Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení a prodlení s odpovědí na žádost ze dne 31.3. 2022 o jeden 
pracovní den prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 20.4. 2022 v 10.00 hod. 

 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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