

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)

Zadavatel Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebký.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Modernizace silnice II/368 Třeňarov - průtah
Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení: dne 7.1.2022 odesláním oznámení do VVZ
Předmět zakázky: Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice II/368 Třeňarov - průtah. Záměrem stavby je modernizace stávajícího nevyhovujícího stavebně - technického stavu silnice II/368 v řešeném úseku. Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II/368 v délce 3 913,06 km. Modernizace spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev nebo vrstev dlažby vozovky v šířkovém uspořádání min. 6m v obrusné vrstvě vozovky, úpravy příčných sklonů vozovky tak, aby došlo k zvýšení bezpečnosti, s obnovou a doplněním odvodňovacího systému komunikace. V intravilánu obce bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnicí. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace silnice II/368 Třeňarov - průtah“, Laboro atelier s.r.o., IČ: 03706940 a stavebním povolením MěÚ Moravská Třebová, dne 29. 10. 2017 č.j. MUMT 32667/2019/OD2, které nabylo právní moci dne 20. 11. 2019.

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: M - SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868

Poddodavatelé vybraného dodavatele: nejsou známi

Vyloučení účastníci: ---

Vyloučení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu: ---

Účastníci a výsledné pořadí:

Pořadové číslo	Název účastníka	Nabídková cena (Kč bez DPH) váha 80%	body	Počet dní realizace díla váha 20%	body	body celkem	pořadí
3	M - SILNICE a.s.	54 370 370,-	80	128	20	100	1
2	OHLA ŽS, a.s.	56 219 052,85	77,36931484	245	10,44897959	87,81829443	2
1	EUROVIA CS, a.s.	59 816 902,74	72,71572751	240	10,66666667	83,38239417	3

Podání nabídek: v elektronické podobě

Střet zájmů: nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.

Rozdělení zakázky na části: zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.

Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.

V Mostě, dne 18.5. 2022

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje