
AREÁL HISTORICKÉHO ŽELEZNIČNÍHO DEPA V DOLNÍ LIPCE
Odhad nákladů pro účely studie
VARIANTA C – BEZ SO11, BEZ  SO06
Objekt Položka MN MJ JC Cena celkem
SO 01 Objekt stávajícího depa (výtopna)

Okna s dveře 1 kpl
Interiér 1 kpl
Fasáda 660 m2
Kotelna
Střecha 864 m2
rezerva 1 kpl

SO 02 Objekt traťového okrsku
Okna s dveře 4 ks
Interiér 1 kpl
Fasáda 108,8 m2
Střecha 104 m2
rezerva 1 kpl

SO 03 Objekt vodárny
Okna s dveře 13 ks
Interiér 1 kpl
Fasáda 113,1 m2
Střecha 267,6 m2
rezerva 1 kpl

SO 04 Hradlo
Okna s dveře 2 ks
Interiér 1 kpl
Fasáda 125,6 m2
Střecha 76,5 m2
rezerva 1 kpl

SO 05 Objekt nové trafostanice
Fasáda 75,6 m2
Dveře 2 ks
rezerva 1 kpl
Změna technologie

SO 06 Objekt dílenský-VYPUŠTĚNO                                 -   Kč 
Optimistický odhad 6447,35 m3                                  -   Kč                                  -   Kč 
Zpřístupnění veřejnosti                                  -   Kč                                  -   Kč 
Rozpočtové ukazatele dle RTS 8-12.000,-/m3                                  -   Kč 

SO 07 Točna
Oprava betonu 56,9125 m2
Oprava dřeva 65,25 m2
Oprava zámečnické 58 m2
rezerva 1 kpl

SO 08 Kolejový svršek při využítí stávajích kolejí
SO 09 Vodní jeřáby
SO 10 Vstupní objekt

odhad 2194,5 m3
SO 11 Rotunda-přístřešek 2 stání

Odhad 6912 m3                                  -   Kč 
SO 12 Přípojky inženýrských sítí

Kanlizace 100 m
Voda 50 m
Elektřina 50 m                        800,00 Kč 

SO 13 Oplocení 8 100m
SO 14 Komunikace zpevněná 2000 m2
SO 15 Sadové úpravy 3500 m2                           64,29 Kč 
SO 16 Veřejné osvětlení

Lampy 10 ks
vedení 350 m                        800,00 Kč 

SO 17 Skládka uhlí 150 m2
SO 19 Nová točna  stavební příprava 
VRN Vedlejší a ostatní náklady 1 %

Náklady celkem (bez DPH)
Náklady celkem s DPH (21%)
Prognóza inflace 2022 (dle ČNB)             8,50 %
Prognóza inflace 2023 (dle ČNB)             2,30 %

Realizace 2023:
Realizace 2024:

 8 000 000,00 Kč 
 600 000,00 Kč  600 000,00 Kč 
 750 000,00 Kč  750 000,00 Kč 

 3 500,00 Kč  2 310 000,00 Kč 
 748 000,00 Kč  748 000,00 Kč 

 3 000,00 Kč  2 592 000,00 Kč 
 1 000 000,00 Kč  1 000 000,00 Kč 

 809 600,00 Kč 
 20 000,00 Kč  80 000,00 Kč 

 150 000,00 Kč  150 000,00 Kč 
 2 000,00 Kč  217 600,00 Kč 
 3 000,00 Kč  312 000,00 Kč 

 50 000,00 Kč  50 000,00 Kč 
 1 665 760,00 Kč 

 20 000,00 Kč  260 000,00 Kč 
 300 000,00 Kč  300 000,00 Kč 

 2 000,00 Kč  226 200,00 Kč 
 3 100,00 Kč  829 560,00 Kč 

 50 000,00 Kč  50 000,00 Kč 
 520 709,04 Kč 

 20 000,00 Kč  40 000,00 Kč 
 100 000,00 Kč  100 000,00 Kč 

 1 203,90 Kč  151 209,84 Kč 
 1 692,80 Kč  129 499,20 Kč 

 100 000,00 Kč  100 000,00 Kč 
 711 200,00 Kč 

 2 000,00 Kč  151 200,00 Kč 
 20 000,00 Kč  40 000,00 Kč 
 20 000,00 Kč  20 000,00 Kč 

 500 000,00 Kč  500 000,00 Kč 

 599 948,01 Kč 
 3 257,00 Kč  185 364,01 Kč 
 1 000,00 Kč  65 250,00 Kč 
 6 023,00 Kč  349 334,00 Kč 

 35 000,00 Kč  35 000,00 Kč 
 8 039 275,00 Kč 

 100 000,00 Kč  100 000,00 Kč 
 19 945 020,48 Kč 

 9 088,64 Kč  19 945 020,48 Kč 
 3 300 000,00 Kč 
 3 300 000,00 Kč 

 465 000,00 Kč 
 3 500,00 Kč  350 000,00 Kč 
 1 500,00 Kč  75 000,00 Kč 

 40 000,00 Kč 
 110 000,00 Kč  880 000,00 Kč 

 2 500,00 Kč  5 000 000,00 Kč 
 225 015,00 Kč 
 430 000,00 Kč 

 15 000,00 Kč  150 000,00 Kč 
 280 000,00 Kč 

 1 000,00 Kč  150 000,00 Kč 
 200 000,00 Kč 

 51 041 527,53 Kč  510 415,28 Kč 
 51 551 942,81 Kč 

 62 377 850,80 Kč 
 4 381 915,14 Kč 
 1 286 478,73 Kč 

 55 933 857,95 Kč 
 57 220 336,68 Kč 
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