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Půdorys 1. PP - návrh

Pardubický kraj

tepelné izolace

části stavby bez zásahů

nové konstrukce železobetonové

stávající konstrukce - celková obnova

nové konstrukce z cihel plných pálených

nové konstrukce z lehčeného zdiva

nové konstrukce z vodonepropustného betonu

nová podlahová krytina nebo povrchová úprava
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propojeno s novým 
instalačním kanálem

SS08c

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ
PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

1.PP
ozn.m.                                                          m²  
0.01 Schodiště                                                 16,92 
0.02 Výtah osobní                                               3,11 
0.03 Výtah osobní s přepravou exponátů                         10,18
0.04 Sklep                                                    111,11 
0.05 Sklep                                                     30,79 
0.06 Rezerva pro dostavbu galerie                
0.07 Rezerva pro dostavbu galerie                  
0.08 Prohlubeň pro větrání CHÚC                                 6,38
0.09 Prohlubeň výtahu                                           5,39 
0.10 Instalační kanál       
0.11 Sklep                                                     14,75
0.12 Sklep                                                     15,38SS08cSV00a
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