



LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- PS pojistková skříň – provizorní stávající
- PS pojistková skříň – finální pozice – nová
- EMR+TS elektroměrový rozvaděč s funkcí "TOTAL STOP" finální pozice – nový
- stávající/nová pozice svodu bleskosvodu
- vedení NN po pozemku investora – podzemní – přeložka
- vedení NN po pozemku investora – podzemní – nové
- vedení NN po pozemku investora – nadzemní – stávající
- hromosvodné svodové vedení – AlMgSi Ø8

01	11/2021	První vydání	Ing. Žák	Hložek Bc.	Ing. arch. Všecka
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	GENEALNI PROJEKTANT

k.ú. Pardubice (717657)

INVESTOR:	PROJEKTANT ČÁSTI:
<b>Pardubický kraj</b> Komenského náměstí 125 Pardubice – Staré Město 530 02 Pardubice	<b>Martin Hložek Bc.</b> Férova 582 393 01 Pelhřimov (tel.: +420774823405)

MÍSTO STAVBY:	Pardubice	VYPRACOVAL:	Hložek Bc.	GEN. PROJEKTANT:	Ing. arch. Všecka
STAVEBNÍ ŮRAD:	Pardubice	ZODP.PROJEKTANT:	Ing. Žák	ARCH. NÁVRH:	Ing. arch. Všecka
FORMÁT:	6/A4	DATUM:	11/2021	STUPEŇ PD:	DPS
Č. ZAKÁZKY:	22-017	MĚŘÍTKO:	1:250	AUTORIZACE:	Ing. Žák

NÁZEV AKCE:	<b>ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU Winternitzových automatických mlýnů, Pardubice</b>
-------------	---

OBJEKT:	SO-01 Objekt Automatických mlýnů - Východočeské galerie	ČÁST:	D.3. Silnoproud
OBSAH:	SITUACE - EI	Č.VÝKRESU:	D.3.2
		Č. PARÉ	