

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 5

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	OA a SOŠ Choceň - Stavební úpravy areálu školy Vysokomýtská 1206 Choceň
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 18.10.2022 uveřejněním na profilu zadavatele

Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu dne 6. 12. 2022 v 10:07 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaž: „chtěla bych se ještě zeptat na položku č. 96 v listu 03 – Objekt D – Demolice budov 1248,403 m3. K této položce není uveden poplatek, ani přemístění na skládku. Bude uložení materiálu řešeno nějak jinak? Ve VV je pouze položka - Poplatek za uložení betonového odpadu 141,484 tun. Chybí tedy položka – Poplatek za uložení směsného stavebního odpadu – 312,101 tun + přemístění“.

Odpověď: Zadavatel doplnil v soupis prací – zadání u položek č. 83 a 84 množství suti (03 – Objekt D), viz příloha tohoto vysvětlení.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 20.12.2022 v 9.00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát