

Úprava zadávací dokumentace 6

podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev.č. 358-010 Polanka
Druh zakázky / řízení:	služby / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 30.1.2023 odesláním do VVZ

V Mostě, dne 4.4 2023

Zadavatel v návaznosti na předchozí informaci v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 uveřejněné dne 23.2. 2023 informuje, že na profilu zadavatele uveřejnil upravenou zadávací dokumentaci a na základě toho pak prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 9.5. 2023 ve 12.00 hod.

Tímto také zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v nově uveřejněné zadávací dokumentaci v čl. 5 ZD na straně 2, kde je uvedeno datum 5.5.2023.

Zadavatel pak konstatuje, že změny a doplňky jsou uvedeny v nově uveřejňované ZD stavby a spočívají zejména v:

1. Předpokládaný termín **zahájení plnění** (předání staveniště) je **ve čtvrtém čtvrtletí 2023**, na základě výzvy zadavatele, přičemž preferovaný termín je 1. 9. 2023.
2. V nové předpokládané hodnotě, která nyní činí **10 056 993,17 Kč bez DPH**
3. Novém návrhu SoD, který je uveřejněn současně s tímto vysvětlením
4. V nové Příloze č.1 k SoD, která **obsahuje registrační číslo projektu**
5. V novém soupisu prací, který byl upraven v souladu s požadavky dotačního orgánu (2023-03-21 – 358-010 – SP.xlsx).

Bližší viz nově uveřejněná zadávací dokumentace.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát