
 

 
Pardubický kraj 

Krajský úřad 

čj. KrÚ 36282/2023 

Vysvětlení č. 2 
pro otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„zákon“) 

Název veřejné zakázky: Pronájem optických vláken jih - trvalá 
Zadavatel: Pardubický kraj 
Sídlo: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
IČO: 708 92 822 

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře 
ředitele úřadu 

 
 

I. Dotaz 
Dotaz  

Dodavatel zdvořile žádá Zadavatele o vyjasnění prvního odstavce přílohy č. 1 návrhu smlouvy, 
jež je přílohou č. 2 Zadávací dokumentace: 

„Předmětem Smlouvy je dlouhodobý pronájem tří tras – na každé požadované trase 
poskytování Služby užívání jednoho páru temných optických vláken mezi koncovými body, 
včetně eventuální výstavby tzv. Last mile. Žádná z tras nesmí procházet katastrálními územími 
obcí Litomyšl a Vysoké Mýto z důvodu nechtěného souběhu se stávajícími trasami 
Objednatele a požadované trasy na sebe musí navazovat v koncových bodech, jen v 
odůvodnělé (a ošetřené) nutnosti se mohou křížit a být v minimálním souběhu s jinou trasou. 
(souběhem se myslí vzdálenost do 0,5m). Souběh sám se sebou je zakázán.“ 

Zadavatel výše uvedeným odstavcem zakazuje téměř jakýkoliv souběh tras. Realita na trhu je 
však taková, že obecně ve většině měst pro obyvatele a komerční sféru není ekonomické ani 
běžně žádané mít redundantně napojené objekty. Dodavatel v případech, kdy to ve veřejné 
zakázce subjekty státu požadují, mnohdy nedostane povolení (ať už památkářů, odboru 
dopravy nebo životního prostředí) napojit objekty z druhého směru, zejména v historickém 
centru města, a to z prostého důvodu, že objekty jsou již napojeny jednou trasou a Rada města 
tak neshledala potřebné znovu objekty napojovat. Nejen z těchto důvodů nevyhnutelně 
dochází k souběhu, zejména pak v poslední míli tras. V tomto případě v lokalitách MěÚ Hlinsko 
a MěÚ Polička. Do každého úřadu zpravidla vede pouze jedna trasa, tudíž nevyhnutelně dojde 
k souběhu. Napojení budov více směry, tedy redundantně, si vyžádá nemalé investice a 
prodlouží dobu realizace o jednání s úřady (město, památkáři, apod.). To vše nevyhnutelně 
projekt výrazně zdraží a může ohrozit termín předání. Navíc, trasy dodavatele se vždy potkají 
na centrálním uzlu v daném městě, kde z místních kabelů přechází na dálkové kabely. 

Dodavatel zdvořile žádá Zadavatele o umožnění nevyhnutelného souběhu tras v poslední míli.  

Odpověď 

Zadavatel v první řadě upozorňuje, že lhůta pro podání žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace uplynula dne 13. 4. 2023 (8 pracovních dní před koncem lhůty pro podání 
nabídek, a to v souladu s § 98 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona). Zadavatel přesto z důvodu 
vyjasnění textu – účelu citovaného znění části smlouvy uveřejňuje odpověď v následujícím 
znění: 
 



 
Dodavatelem citovaná věta se týká dvou různých věcí: 

- pravidel pro dvě trasy, které se potkají v jedné lokalitě (město): 
„požadované trasy na sebe musí navazovat v koncových bodech, jen v odůvodněné (a 
ošetřené) nutnosti se mohou křížit a být v minimálním souběhu s jinou trasou.“ 
 

- pravidlem pro každou trasu zvlášť:  
„Souběh sám se sebou je zakázán.“ Tímto jsou míněny smyčky na jedné trase, které 
by samy sebe ovlivňovaly. 

 
Přičemž souběh je vysvětlen obecně pro obě pravidla - souběhem se myslí vzdálenost 
do 0,5m“  

 
Zadavatel souhlasí s názorem dodavatele a souběh posledních mílí dvou rozdílných tras 
samozřejmě výkladově nezakazuje a ani nepožaduje dvojí nezávislý přístup do budov (pokud 
není), ač to považuje minimálně za doporučené. 
 
 
 

II. Lhůta 
Uvedené vysvětlení není změnou zadávací dokumentace a nevyžaduje proto prodloužení 
lhůty pro podání nabídek.  

 
 
V Pardubicích dne 21. 4. 2023    
 
         v z. Mgr. Pavel Menšl  

  vedoucí oddělení veřejných zakázek  
  PhDr. Jana Haniková 

   vedoucí kanceláře ředitele úřadu 
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