

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebky, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Modernizace silnice II/337 Třemošnice – Hranice PK
Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení: dne 12.7.2023 odesláním výzvy do VVZ

V Mostě, dne 8.8.2023

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 31.07.2023 v 07:46:34, ve 12:13:02 a 01.08.2023 v 09:00:19 hod. žádosti jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaž: „1) u pol. č. 12 z SO 101.2 (PVD) Silnice II/337 - Způsobilé výdaje - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD je chybně uveden výpočet

palisáda –

*- v km 1,6 (v. 400mm): $20*0,12*0,12*0,4=0,115$ [A]*

*- v km 1,9 (v. 800mm): $20*0,12*0,12*0,8=0,230$ [B]*

A+B=0,345m³

správný výpočet:

*- v km 1,6 (v. 400mm): $20*0,12*0,4=0,96$ [A]*

*- v km 1,9 (v. 800mm): $20*0,12*0,8=1,92$ [B]*

A+B=2,88m³

Prosíme o opravu.?”

2) ve formuláři Prohlášení dodavatele o přijetí smluvních podmínek požaduje zadavatel uvést "Nabízený termín plnění: (doplň dodavatel) stavebních dnů od předání staveniště". Předmětem hodnocení ale termín plnění není. Upraví zadavatel tento formulář?

3) v projektové dokumentaci jsme objevili nesoulad ve výkresech a výkazu výměr, například v objektu SO 101.1 u položek:

90	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	10,000
----	-------	--	------------------	-----	--------

Výkres 7ks!

91	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	132,000
----	--------	--	--	-----	---------

Výkres 182ks!!

92	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	91,000
----	--------	--	--	-----	--------

Výkres 31ks!!

93	914231		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000
----	--------	--	--	-----	-------

Výkres 2ks, pokud se jedná o IS23, km cca 4,9 a 3,8!

94	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000
----	--------	--	---	-----	-------

Výkres 5ks, 1x IZ7a a 4x IS10c!!

95	914831		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000
----	--------	--	---	-----	-------

Výkres 5ks, 1x samostatná a 4x společně s C4a!!

96	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	85,000
----	--------	--	--	-----	--------

Výkres 24ks!!

97	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	120,000
----	--------	--	--	-----	---------

160ks výkres!!!

Upraví zadavatel výkaz výměr, aby odpovídal výkresům? Případně překontroluje množství i ostatních položek např. VDZ, knoflíků, směrových sloupků atd..

Odpověď:

ad 1) a 3) zadavatel uveřejňuje upravený výkaz výměr.

ad 2) došlo omylem k zveřejnění špatného formuláře: Prohlášení dodavatele o přijetí smluvních podmínek. zadavatel uveřejňuje aktuální verzi.

Zadavatel s ohledem na shora uvedenou úpravu a prodlení s odpovědí o tři pracovní dny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 23.8. 2023 v 11.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje