
1) Prosíme o specifikaci položek č.182, 185 a 232 – co obnáší vyskladnění dlažeb z depozitu? 

182     762431023.ZC Obložení stěn z desek OSB tl 15 
mm nebroušených na pero a 
drážku s podvrstvou z geotextilie 

m2  92,362  

Jedná se položky k ochrannému opatření typ 5, které je popsáno v legendě výkresů:  

 
Rozsah je vyznačen přímo na stavebních výkresech a zároveň po podlažích vypsán v položce 181. 

Jedná se o položku odvozenou z CS ÚRS, pro jejíž nacenění uchazeč užije kalkulaci zahrnující rozsah 
prací viz specifikace výše. 

185     762431023.ZC1 Položení desek OSB tl 15 mm 
nebroušených na pero a drážku s 
podvrstvou z geotextilie 

m2  
619,910  

Jedná se položky k ochrannému opatření typ 6, které je popsáno v legendě výkresů:  

 
Rozsah je vyznačen přímo na stavebních výkresech a zároveň po podlažích vypsán v položce 184. 

Jedná se o položku odvozenou z CS ÚRS, pro jejíž nacenění uchazeč užije kalkulaci zahrnující rozsah 
prací viz specifikace výše. 

232     XTS.004.ZP2 Vyskladnění cihelné 
dlažby z depozitu pro 
zpětné použití 

m2  9,660  

Jedná se o položku k realizaci skladby SH1n12 (č.m.1.18b chodba za výtahem), kdy ve fázi bourání je 
stávající historická cihelná dlažba šetrně rozebrána (SH1b12, popiska na výkresu D.1.1.b.3), uložena 
do depozitu zhotovitele a následně je znovupoužita. 

 
2) Prosíme o bližší specifikaci položky č.451 a 466. Není nám jasné, jaká plocha a jakou mocností 
vrstev se budou stěny opravovat. Prosíme o upřesnění. 
 

451     612111121.ZP Vyspravení lokální 
vápennou maltou 
vnitřních stěn 

m2  4 395,994  

Veškeré položky sanací jsou vyznačeny na jednotlivých výkresech (kódem sanace, rozsah historické 
výmalby šrafou/ symbolovou čárou) a zároveň je rozsah uveden v tabulkách místností s procentuálním 
vyčíslením jejich použití v rámci plochy stěn a stropu místnosti. 

Postup jednotlivých sanací je popsán v legendě stavebních výkresů. 

Jedná se o položky pro sanaci SI.01 Vnitřní omítky bez nástěnných maleb, rozsah je dále vypsán 
v položce 449. Jedná o stěny bez fragmentů historické výmalby nebo o plochy dostatečně vzdálené 
od fragmentů výmalby.  



 
Navržená tloušťka jedné vrstvy je do 30mm. 

466     622111121.ZP Vyspravení lokální 
vápennou maltou 
vnějších stěn 

m2  431,040  

Jedná se o položky pro sanaci SI.04 Venkovní omítky, rozsah je dále vypsán v položce 464. Jedná o 
stěny bez fragmentů historické výmalby nebo o plochy dostatečně vzdálené od fragmentů výmalby. 

 
Navržená tloušťka jedné vrstvy je do 30mm. 

 
3) Prosíme o bližší specifikaci položky č.454, 457 a 468 Není nám jasné, jaké konkrétní příplatky 
máme ocenit. Ve výkresech, na které položka obsahuje jsme tento popis nenalezli a nerozumíme, 
proč se tento příplatek týká celé plochy omítek. Domníváme se, že by se měl příplatek týkat pouze 
části a pokud se týká pouze styku vápenné omítky s restaurovaným fragmentem malby, tak by měl být 
vyjádřen v délce tohoto styku. Prosíme o upřesnění, čeho se tento příplatek týká a vyjádření relevantní 
měrné jednotky. 

454     XTS_301 Příplatek za pracnost dle 
popisu na výkresech 
D.1.1.b 

m2  4 395,994  

Jedná se o položky pro sanaci SI.01 Vnitřní omítky bez nástěnných maleb, postup sanace vypsán na 
výkresech a u odpovědi k dotazu 2). Zvýšená pracnost je dána požadavkem na realizaci technikou 
Tradičního vápenného nátěru štětkou ve dvou vrstvách, který je požadován pro docílení vzhledu 
renesančních omítek. 

 

457     XTS_302 Příplatek za pracnost dle 
popisu na výkresech 
D.1.1.b 

m2  217,560  

Jedná se o položky pro sanaci SI.02 Vnitřní omítky s torzy maleb: 

 
Postup jednotlivých sanací je popsán v legendě stavebních výkresů. Zvýšená pracnost je dána 
prováděním osobou s příslušnou licencí min. kultury a požadavkem na realizaci technikou Tradičního 
vápenného nátěru štětkou ve dvou vrstvách, který je požadován pro docílení vzhledu renesančních 
omítek a zároveň návaznosti na historickou výmalbu. Zde se jedná o plochy samotné malby a 10-
15cm obvodového styku mezi sanací SI.01 a fragmenty výmalby. Práce budou prováděny na základě 
schváleného restaurátorského záměru, a práce bude provedena restaurátorem nebo min. pod jeho 
dohledem. 



 

468     XTS_304 Příplatek za pracnost dle 
popisu na výkresech 
D.1.1.b 

m2  431,040  

Jedná se o položky pro sanaci SI.04 Venkovní omítky, postup sanace vypsán na výkresech a u 
odpovědi k dotazu 2). Zvýšená pracnost je dána požadavkem na realizaci technikou Tradičního 
vápenného nátěru štětkou ve dvou vrstvách, který je požadován pro docílení vzhledu renesančních 
omítek. 

 
4) Prosíme o bližší specifikaci položky č.456. Není nám jasné, jaké konkrétní dekorační techniky 
máme ocenit. V projektových podkladech jsme nenalezli požadovaný rozsah, ani technologický postup 
prací. Zmíněné místnosti nejsou zdokumentovány v příloze „FIN_Pardubice_Malby Zámek_P_22.pdf“, 
která pojednává zejména o místnosti č.3.19 a částečně o místnostech 1,08, 1,12, 1.14, 1.15, 1.18b, 
3.03, 3.12, 3.15 a 3.17. Jedná se o již zrestaurované místnosti s popisem stávajícího stavu. Žádáme o 
doplnění projektových podkladů, dle kterých by bylo možno položku č.456 ocenit. 

456     784661403.ZP Dekorační technika dle 
původního v 
místnostech v přes 3,80 
do 5,00 m 

m2  217,560  

Jedná se o položky pro sanaci SI.02 Vnitřní omítky s torzy maleb: 

 
Postup jednotlivých sanací je popsán v legendě stavebních výkresů. Dekorační technika je dána 
požadavkem na realizaci technikou Tradičního vápenného nátěru štětkou ve dvou vrstvách, který je 
požadován pro docílení vzhledu renesančních omítek a zároveň potřeby retuší historické výmalby. 
Práce budou prováděny na základě schváleného restaurátorského záměru, a práce bude provedena 
restaurátorem nebo min. pod jeho dohledem. Rozsah výmalby je vyznačen na stavebních výkresech 
šrafou/ symbolovou čárou a popis, datace a fotodokumentace maleb je uvedena ve Stavebně-
historickém průzkumu, který je součástí dokladové části dokumentace E.2.2. 

Příloha FIN_Pardubice_Malby Zámek_P_22.pdf uvedená v dotazu se týká pouze variant obnovy 
maleb místnosti 3.19, která je svou hodnotou specifická a bude řešena separátně, mimo dodávku 
stavby. Tento podklad musí být vzat do úvahy při destruktivním průzkumu průchodu mezi 3.18 a 3.19 
a obou stávajících průchodů do místnosti, následném návrhu dveřních portálů a při osazování a 
drážkování instalací v této místnosti. Nejde o podklad pro obnovu maleb v ostatních místnostech, tím 
je stavebně-historický průzkum a prohlídka místa realizace. 
 
5) Nelze nám otevřít příloha 21-176_Pardubice,zamek-STP.pdf. Prosíme o opravu. 

21-176_Pardubice,zamek-STP.pdf doplňujeme znovu v příloze. 
 
6) Prosíme o bližší specifikaci položky č.467. Není nám jasný rozsah, ani pracnost požadovaných 
prací. Zmíněné místnosti nejsou zdokumentovány v příloze „FIN_Pardubice_Malby Zámek_P_22.pdf“, 
ani jsme v podkladech nenalezli restaurátorské průzkumy, nebo záměry, kterých by se měli tyto práce 
týkat. Žádáme o doplnění projektových podkladů, dle kterých by bylo možno položku č.467 ocenit. 

467     784661703 Dekorační technika 
imitace metalické efekty v 
místnostech v přes 3,80 
do 5,00 m 

m2  431,040  

Jedná se o položky pro sanaci SI.04 Venkovní omítky, rozsah je dále vypsán v položce 464, postup 
sanace vypsán na výkresech a u odpovědi k dotazu 2). Dekorační technika je dána požadavkem na 
realizaci technikou Tradičního vápenného nátěru štětkou ve dvou vrstvách, který je požadován pro 
docílení vzhledu venkovních renesančních omítek a technologickou návazností na již realizované 
venkovní omítky. Průzkumy jsou požadovány před prováděním veškerých bouracích prací a 



drážkováním (dle vyjádření odboru pam. péče), přesné provedení sanace musí být zkoordinováno 
s výsledky těchto průzkumů. Rozsah požadovaných průzkumů je dále uveden v 
B_SOUHRNNA_TECHNICKA_ZPRAVA. 
 
7) Prosíme o bližší specifikaci položky č.470 a 476. Není nám jasné, jaká plocha a jakou mocností 
vrstev se budou stropy opravovat. Prosíme o upřesnění. 

470     611111121.ZP Vyspravení lokální 
vápennou maltou 
vnitřních stropů 

m2  802,150  

 

Veškeré položky sanací jsou vyznačeny na jednotlivých výkresech (kódem sanace, rozsah výmalby 
šrafou/ symbolovou čárou) a zároveň je rozsah uveden v tabulkách místností s procentuálním 
vyčíslením jejich použití v rámci plochy stěn a stropu místnosti. Postup jednotlivých sanací je popsán 
v legendě stavebních výkresů. 

Jedná se o položky pro sanaci SI.05 Plochy kleneb bez nástěnných maleb, rozsah je dále vypsán 
v položce 469. Před drážkováním a ostatními stavebními pracemi v době provádění díla musí být 
proveden průzkum. 

 
Navržená tloušťka jedné vrstvy je do 30mm. Popis, datace a fotodokumentace kleneb je uvedena ve 
Stavebně-historickém průzkumu, který je součástí dokladové části dokumentace E.2.2. 

 

476     611111121.ZP Vyspravení lokální 
vápennou maltou vnitřních 
stropů 

m2  369,120  

Jedná se o položky pro sanaci SI.06 Plochy stropů bez nástěnných maleb, rozsah je dále vypsán 
v položce 475. Před drážkováním a ostatními stavebními pracemi v době provádění díla musí být 
proveden průzkum. 

 
Navržená tloušťka jedné vrstvy je do 30mm. Popis, datace a fotodokumentace kleneb je uvedena ve 
Stavebně-historickém průzkumu, který je součástí dokladové části dokumentace E.2.2. 
 
8) Prosíme o upřesnění položky č.850. V popisu je uvedeno, že rozsah je stanoven v technické 
zprávě. Je tam pouze uvedeno ve všeobecné rovině, že se předpokládá protézování a příložkování 
krokví. Zajímá nás jejich počet, průřezy, požadavky na doplňované dřevo (materiál, způsob 
opracování, nátěr?). Nerozumíme také, proč je oprava dřevěných prvků krovu uvedena v oddílu 
zámečnických konstrukcí. 

850     XTS.060 Oprava dřevěných prvků 
krovu dle rozsahu 
stanoveném v D.1.2 
Technické zprávě 

soubor  1,000  



Jde o poruchy popsané v technické zprávě D.1.2.a), v bodě 7.12. 

 
 
Doplňkovým podkladem je prohlídka místa. 
  
Byl upraven Soupis prací: 
Odstraněna položka 850;  
Položce 852 byl opraven popis a byla přesunuta do oddílu 762 Tesařské kce 

 
9) Prosíme o upřesnění položky č.851. Z technické zprávy, ani stavebních výkresů není zřejmí rozsah 
požadovaných zásahů. Není nám jasné, kolika vazeb krovu se úpravy týkají, kolik vazeb se liší + 
jakým způsobem, od typové vazby uvedené ve výkresu. Ve výkresech je uvedeno v detailu pouze 
zesílení „typické“ vazby, kde se nachází dvě táhla – 596kg oceli, kde jsou šroubované spoje, 
svařované spoje, požadavky na protikorozní ochranu. Veškeré tyto práce se propisují i do přesunu 
hmot a mají svoje položky v ceníkách ÚRS. Bez doplnění projektových podkladů tuto položku nelze 
ocenit v požadované měrné jednotce „komplet“. 

851     XTS.061 Úprava ztužidel v podkroví - 
položky specifikované v 
D.1.2 Technické zprávě 

soubor  1,000  

Práce potřebné k opravě typické vazby jsou popsány v položkách výše s odkazem na konkrétní 
výkresy, položka č. 851 odkazuje další lokální opravy, které byly doplněny do výkresové dokumentace 
– doplněné schéma ztužidel D.1.1.b.24_SCHEMA_TAHEL_V_KROVU.pdf 
  
Souběžně byl upraven Soupis prací: 
Odstraněna položka 851 - nahrazeno úpravou VV jiných položek; 
Upraven VV položek: 823, 827-832, 837, 840, 843, 844, 848, 849 a 853; 
Upravena výměra položek: 854 
 
10) V rozpočtu jsme nenalezli žádné položky k nacenění přesunů hmot na stavbě. Ani u HSV, ani u 
řemesel. Přesuny hmot nelze ocenit měrnou jednotkou soubor 1 v položce vedlejších nákladů (pol. 
č.1970). Přesuny hmot nejsou vedlejší rozpočtový náklad, ale základní rozpočtový náklad, který 
neobsahují montážní položky z ceníků ÚRS, ani položky určené pro dodávku, ani R-položky, pokud to 
není v poznámce výslovně uvedeno. Přesuny hmot se také v žádném případě nevztahují k zařízení 
staveniště, pokud se to netýká přímo přesunů v rámci zařízení staveniště (mobilních buněk, 
dočasného oplocení atd.). Do přesunů hmot se také promítají vícepráce a méněpráce a je finanční 
rozdíl přesouvat tunu oceli do podkroví a tunu dřevěných dveří napříč celou stavbou. Žádáme proto 
zadavatele o doplnění položek pro nacenění přesunu hmot v rámci jednotlivých profesí, jejich 
standardní vyjádření v tunách, nebo % a vysvětlení, jak máme přistupovat k položkám č.1970 a 1969. 
 

Pokud není uvedeno jinak, platí dle Všeobecných podmínek bodu č. 1.4 následující: 
Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v 
rámci staveniště a montáž. Jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a 
montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, 
vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností dodavatele je dále provedení veškerých 
kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v 
těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou  funkčnost a požadovanou kvalitu díla. 

  
Položky jsou oceňovány včetně všech nákladů potřebných k jejich bezchybnému a úplnému 
provedení tedy včetně přesunů hmot. 
V tomto konkrétní případě mají náklady na přesun hmot v SP položku č. 1969 pro vertikální respektive 
č. 1970 pro horizontální přesuny hmot včetně veškerých nákladů na přesun a manipulaci veškeré 
mechanizace a pomocných konstrukcí potřebných pro přesun hmot viz. znění položek: 



1969     V03_011 Náklady na přepravu, provoz, zřízení, 
zrušení a manipulaci veškerými 
zařízeními a mechanizací pro vertikální 
přesuny hmot po celou dobu stavby v 
rozsahu dle POV a harmonogramu 
dodavatele stavby, autojeřáby, jeřáby, 
stavební výtahy, zdviže, vč. nákladů na 
obslužný personál 

soubor  1,000  

 

1970     V03_012 Náklady na přepravu, provoz, zřízení, 
zrušení a manipulaci veškerými 
zařízeními a mechanizací pro 
horizontální přesuny hmot po celou 
dobu stavby v rozsahu dle POV a 
harmonogramu dodavatele stavby, 
ruční i mechanizovaná přeprava, vč. 
nákladů na obslužný personál 

soubor  1,000  

 

Náklady na přesuny hmot nacení uchazeč v závislosti na zvoleném technologickém postupu, vybavení 
konkrétního dodavatele a dodavatelské organizací výstavby. Zadavatel nemá další požadavky na 
konkrétní způsob organizace výstavby, který by nebyl přímo uveden v projektové dokumentaci v rámci 
Zásad organizace výstavby. 
 
11) Nesouhlasí popis svítidel ve výkazu výměr oproti tabulce svítidel. Prosíme o sjednocení 
projektových podkladů. 

Pro zpřehlednění doplňujeme srovnávací tabulku, která propojuje kódy Knihy svítidel 
(D.1.4.5_SILNOPROUD) a výkazu výměr (oddíl A.1.4.5.3.01: Osvětlení). 

V souvislosti byl upraven Soupis prací: 
Upravena výměra položek 1409 a 1411. 
 
12) V rozpočtu jsme nenalezli prvky obsažené v adresáři D.1.1.c.4.3_OST_PR_VNIT_VYB. Prosíme o 
informaci, zda mají být prvky předmětem dodávky a případně žádáme o jejich doplnění do výkazu 
výměr. 

Veškeré vybavení, které je součástí části dokumentace 
D.1.1.c.4_DOKUMENTACE_VNITRNIHO_VYBAVENI, je součástí samostatné dodávky/ dodávek a je 
uvedeno primárně pro koordinaci kabelových tras, koncových prvků a dílčích stavebních úprav. 
Umístění v rámci stavby je vyznačeno v pozičních výkresech D.1.1.c.4.a a D.1.1.c.4.b. 


