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Vysokomýtská nemocnice  č.p. 167 

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 

Souhrnná technická zpráva obsahuje: 
 

 
B.1    Popis území stavby...................................................................................... 1 
B.2    Celkový popis stavby ................................................................................... 3 
B.3    Připojení na technickou infrastrukturu........................................................ 11 
B.4    Dopravní řešení ......................................................................................... 11 
B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav...................................... 12 
B.6    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana .............................. 12 
B.7    Ochrana obyvatelstva ................................................................................ 14 
B.8    Zásady organizace výstavby...................................................................... 14 

 
 
Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 167 - PO SCHODIŠTĚ ZÁPAD  
                                                     a PBŘ (požárně bezpečnostní řešení) CELÉ BUDOVY 
                                                                
Místo stavby - staveniště:         ul. Hradecká č.p. 167  56601 VYSOKÉ MÝTO     

                          … parcela p.č.st. 1985/3  
 
Popis stavby:  Stavební úprava původního prostoru, PŘÍSTAVBA a vestavba 

nového požárního (evakuačního) schodiště v západním křídle 
nemocnice od podlaží 1PP po 4P; stavební úpravy uvnitř objektu pro 
celkové vyřešení PBŘ (požárně bezpečnostní řešení) 
                               – projekt pro stavební povolení a územní řízení 
 

 
B.1    Popis území stavby  

 
a) charakteristika stavebního pozemku 

      Zamýšlená přestavba v VM nemocnici se nachází v okrajové části města Vysoké Mýto poblíž 
křižovatky ulic Hradecká a Vraclavská naproti OD Lidl .  
 Jedná se o pozemek stavbu (zastavěná plocha a nádvoří) na pozemku p.č. 1985/3 (3 828 m2), 
který je v majetku investora. 
 Stavební úpravy zasahují mimo katastrální hranice stavby (objektu), z části jsou řešeny v rámci 
stavby uvnitř ve všech podlažích; přístavba bude realizována v prodloužení původního schodiště o 
2,62x4,075 m mimo severní průčelí západního křídla, ale ještě na pozemku (zastavěná plocha a nádvoří) 
p.č. 1958/3. 
      
       Na dvoře nemocnice u objektu stavby VM nemocnice p.č. 1988/1 – je dostatek prostoru na 
zřízení staveniště za původním oplocením.  
 
     GPS poloha:     49.9551733N, 16.1511956E  (N 49°57.31040', E 16°9.07173') 
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b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,  
stavebně historický průzkum apod.) 

      Vzhledem k charakteru stavby – přestavba schodiště v západním křídle s přístavbou (rozšíření 
podest dle PBŘ); úprava komunikačních prostor uvnitř celé části objektu na požární evakuační cesty 
dle PBŘ,  byly provedeny tyto odborné průzkumy:  
      Jako podklad pro projektovou dokumentaci bylo použito původní zaměření starého stavu – a 
provedeno částečné místní prostorové i výškové zaměření 08/2017 starého stavu projektantem, … proto je 
nutné rozměry a výškopis při provádění stavby korigovat a z tohoto důvodu doporučuji nepřesnosti a 
odchylky od projektu (předpokládaných rozměrů) konzultovat ihned s projektantem. 

Snímek katastrální mapy 
Původní výkresová dokumentace nemocnice v el. podobě po dílčí revizi 
Fotodokumentace, letecká fotodokumentace 
Normy a vyhlášky legislativy ČR 
Technické a technologické podklady dodavatelů stavebních materiálů 
Projekt požární bezpečnosti a části statiky nového schodiště od pana Ing. Jiřího Kopeckého 
 

      Výsledky průzkumu resp. jejich vyhodnocení byly začleněny zejména do řešení stavebního a 
požárně-technického řešení stavby. 

 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Není předmětem projektové dokumentace. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Záplavové území – místo stavby se nachází mimo záplavové území. 
Poddolování – objekt není v území se schválenou důlní činností, neřeší se.  

  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

 V rámci průzkumu terénu projektant zjistil, že se pozemek pro stavbu nenachází v památkové 
zóně města, a nejedná se o historický objekt – nemovitou kulturní památku. Uvažovanou stavbou 
nejsou dotčena chráněná území památkové rezervace - kulturní památky v lokalitě s možným 
výskytem archeologických nálezů.       

Odtokové poměry části pozemku a odkanalizování je původní; nezasahuje se do něho.  
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

  Není předmětem projektové dokumentace; neřeší se. Stavba si nevyžádá kácení vzrostlé zeleně. 
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce  
lesa (dočasné/trvalé) 

  Stavba si nevyžaduje zábor zemědělské půdy; pozemek pro přístavbu je veden jako zastavěná 
plocha a nádvoří; nemá evidované BPEJ. 
 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou  
infrastrukturu) 

      Příjezd na staveniště - pro osobní a dodávkové automobily a techniku stavby, a její zásobování 
je původní na pozemek p.č. 1988/1 – dvůr nemocnice, přes parkoviště před nemocnicí bránou 
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v oplocení u podchodu na Hradecké ulici. A také z ulice Vraclavská sjezdem totožným pro ZZSPaK. 
Příjezd bude po městských ulicích ul. Hradecká a ul. Vraclavská.  Přístupy na staveniště pro pěší 
budou totožné jako příjezd pro vozidla.  
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Není předmětem projektové dokumentace. 
  
 

B.2    Celkový popis stavby  
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

  Naše projektová dokumentace pro povolení stavby řeší stavbu – změnu stavby původní (její 
části) … stavební úpravy. 
Jedná se o stavbu „stavba občanského vybavení“. 

Dokumentace řeší stavbu – Stavební úpravy původních prostorů celé VM nemocnice „evakuační 
cesty“, přestavba původního nepožárního (neevakuačního) schodiště mezi chodbou v 1P až do 4P a 
rozšíření na části pozemku p.č. 1985/3 s východem na veřejný prostor (jako původně) k ulici Vraclavská 
– konečná ucelená etapa pro realizaci celé koncepce evakuačního plánu PBŘ MV nemocnice.  

 
Dispozice celé evakuační cesty ve všech podlažích je objemná … nebude zde vypisována. 
 
Dispozice 1PP: 

001  PO schodiště západ        26,74 m2 

 
Dispozice 1P: 

100  PO schodiště západ; chodba    35,86 m2 

 

Dispozice 2P: 
200  PO schodiště západ      24,38 m2 

 
Dispozice 3P: 

300  PO schodiště západ      11,65 m2 

 

Dispozice 4P: 
400  PO schodiště západ; chodba       9,58 m2 
    
+ téměř celý objekt VM nemocnice pro „PO“ úpravy  
 
 
 
 
SCHEMA  

PBŘ  členění 

 
 
 
 
 SCHODIŠTĚ 

ZÁPAD 

HL. VSTUP 

DVŮR 
NEMOCNICE 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavební úprava přístavby a přestavby schodiště bude na pozemku umístěna na venkovním 
severním průčelí západního křídla a ve stávajícím objektu VM nemocnice.  
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stavba nového přistavěného/vnitřního schodiště západ bude převážně součástí hmoty 
původního objektu, kdy bude respektováno původní řešení a v přístavbě se bude opakovat. Kdy budou 
vyměněny původní výplně otvorů (dveře rozšířeny) se stejnou barvou jako okolní fasáda. Omítky 
fasády budou opraveny po stavební činnosti na průčelí a opatřeny fasádním nátěrem původní barvy. 
Střecha částečně vysazeného schodiště z průčelí bude řešena shodně jako přístavba vlevo od schodů 
s plochou střechou. Plasticita fasády bude podtržena kombinací dvou struktur zrna stěrky.     
 
Barevné a materiálové řešení vzhledu objektu stavební opravy fasády a přístavby schodiště: 

 
FASÁDA   - Jádrová omítka vápenocementová se silikonovou celoprobarvenou ušlechtilou stěrkou  
      fasádoviny SP 1,0 a 2,0 - barva šedá světlá jako v okolí 
  - Oprava stávajících ploch jádrová omítka vápenocementová se silikonovým štukem  
       a nátěrem  - barva šedá světlá jako v okolí 

 
SOKL  - Jádrová omítka vápenocementová s kamennou stěrkovou mozajkou např.  

KULIRPLAST 2,0 - barva šedočerná č.490 
  - V zapuštěném svahu betonové pohledové zdivo z tvarovek  

DITON ZB50 - barva šedá přírodní 
 
OPLECHOVÁNÍ A  KLEMPÍŘSKÉ  PRVKY   - Oplechování plechem LINDAB barva šedá;  

poplastovaný plech k fólii PVC 
 
STŘEŠNÍ  KRYTINA  - Střešní krytina střechy ploché z fólie PVC k mechanickému kotvení  

např. DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm - barva šedá světlá 
 

- Dveře Al profil (hliníkové)/sklo - barva bílá 
- Okna PVC profil/sklo - barva bílá 
- Dlažba venkovní betonová velkoplošná vibrolisovaná standard - barva šedá přírodní 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Ani provozovna či výrobní technologie se v projektové dokumentaci nevyskytuje, neřeší se. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

      Není řešeno; jedná se o evakuační požární schodiště a prostory jednotlivých podlaží objektu.  
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

     Stavba PO schodiště západ a celkové PBŘ objektu – vestavba bude provedena dle všeobecných 
stavebnětechnických norem a předpisů a tím by měla být bezpečná pro užívání, veškeré použité 
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stavební materiály zabudovávané ve stavbě budou certifikovány a zdravotně nezávadné. Při stavbě 
budou dodržena všechna relevantní platná ustanovení zákona č. 225/2017 Sb. (po novele č.183/2006 
Sb.) a k tomuto zákonu vydaných prováděcích právních předpisů a normativních dokumentů, které se 
na předmětnou stavbu vztahují např. např. vyhl. č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se 
změnami souvisejícími s účinností (pův. vyhl.č. 491/2006 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb.), zák, č. 
406/2006 Sb. a související vyhl.č. 78/2013 Sb. Stavba bude prováděna dle schválené projektové 
dokumentace. Dodavatelská firma bude při stavbě postupovat dle obvyklých stavebních a  
technologických postupů předepsaných výrobci a dodavateli stavebních systémů pod dohledem 
autorizovaného stavbyvedoucího. 

 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
  
a) stavební řešení 

Umístění stavby na pozemku:  
Stavební úprava pro přetvoření původního schodiště na PO schodiště evakuační bude 

na pozemku umístěna na vnějším severním průčelí ve stávajícím objektu nemocnice u fasádní 
přístavby z 70. let ve zlomu průčelí sever/západ. Přístavba – rozšíření podesty schodiště zvětší půdorys 
stavby VM nemocnice o 4,075x 2,62 m - tedy plošně o 10,70 m2.  

Stavební úpravy původních prostorů celé VM nemocnice „evakuační cesty“, přestavba 
původního nepožárního (neevakuačního) schodiště mezi chodbou v 1P až do 4P a rozšíření na části 
pozemku p.č. 1985/3 s východem na veřejný prostor (jako původně) k ulici Vraclavská – bude 
konečná ucelená etapa pro realizaci celé koncepce evakuačního plánu PBŘ MV nemocnice. Evakuační 
prostory – chráněné cesty a nové schodiště „západ“ a již dříve řešené (povolené) schodiště „střed“ 
budou mít zřízeny přívodu vzduchu (pro požární ventilaci) a následné i požární větrání centrálního 
schodiště u RTG. 
     

b) konstrukční a materiálové řešení 

Stavební řešení objektů: 
     Stavební úpravy můžeme rozdělit na dvě skupiny. Jedna část stavby se bude týkat přestavby 
schodiště a druhá část stavby bude řešit úpravy dveřních otvorů pro dělení úseků PBŘ a to ve všech 
podlažích objektu. 

Původní schodiště v západním křídle nemocnice bude celé odbouráno, aby uvolnilo místo pro 
nové zvětšené s evakuačními podestami. Čelní stěna schodiště, co jsou původní okna do severního 
průčelí, bude také odbourána s přerušením zedních věnců i vč. sedlové střechy „ryzalitu pův. 
schodiště“. Na chodbách v podlaží 1P až 3P budou odbourány původní výplně otvorů vč. tzv. katrů 
z ocelovo/sklo konstrukce, u dveří i část podlahy; v podlaží 2P a 3P podlaha západního křídla chodeb. 
Vyměněny budou i dveře se zárubní do sklepa za protipožární. Pro přístavbu – „ryzalit“ nového 
schodiště, obvodové stěny přístavby bude stavba založena na nových základových betonových pasech 
monolitických a ze betonových ZB 50 tvárnic.  

Přístavba předsazeného „ryzalitu“ nového schodiště  bude zděna z keramických bloků 
Pohotherm tl. zdiva 450 mm až po novou plochou střechu nad 2 1/2P podestou v úrovni výšky 3 1/2P 
vč. zedních betonových věnců pod podestami. Nové schodiště od 1P do 3P bude vytvořeno jako 
ocelovo-železobetonové z desek PZD s nabetonovanými stupni a s ocelovým zábradlím. Původní 
schodiště mezi 1PP a 1P bude doupraveno nabetonováním. Poslední schodišťové rameno mezi 3P a 4P 
bude vybetonováno jen jako monolitické železobetonové točité. Příčky pro oddělení úseků PBŘ tl. 100 
mm v budou zděné z keramických bloků Pohotherm či porobetonu (Porfix či Ytong) na tmel. Podlaha 
betonová v 1PP bude vyměněna a doplněna vč. hydroizolace. Nové schodiště vč. podest bude 
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vydlážděno keramickou dlažbou např. Taurus.  Nová střecha přístavby předsazeného „ryzalitu“ nového 
schodiště bude plochá se skladbou z PZD desek (jako hurdiskového) stropu s ocel. nosníky I. Na ně 
bude provedena skladba zateplení s kotvenou střešní krytinou z fólie PVC s „PO“ odolnost s 
klasifikací BROOF (t3) s poplastovavým pozinkovaným oplechování. Strůpek pod zděným zábradlím 
v podlaží 4P bude zhotoven ze sádrokartonu s PO odolností. Nová okna v přístavbě budou osazena 
plastová s dvojsklem a nové vchodové únikové dveře budou hliníkové. Před evakuačním východem 
v severním průčelí bude terén upraven dlažbou venkovní betonovou velkoplošnou vibrolisovanou 
standard - barva šedá přírodní v ploše cca 17,0 m2.  
 

Druhá částí stavby bude řešit úpravy dveřních otvorů pro dělení úseků PBŘ.  Příčky pro 
oddělení úseků PBŘ tl. 100 mm a přezdění původních zárubní  bude provedeno jako zděné 
z keramických bloků Pohotherm či porobetonu (Porfix či Ytong) na tmel (nepoužívat PUR pěnu). 
Příčky na chodbách budou vytaženy skrz zavěšený pohled až k původnímu nehořlavému stropu. 

V podlaží 1PP budou upraveny dveřní otvory či nové doplněny v počtu 12 ks s PO odolností 
převážně 90 min. Čtyři okna ve sklepě budou zazděny (ekvivalent okno EW180P1 – neotevíravé); 
doplnění sklepních místností o nucenou VZT. Obě výtahové šachty budou doplněny o otvory, kudy 
budou nové ventilátory VZT „tlačit“ venkovní vzduch.   

V podlaží 1P budou upraveny dveřní (vybourány původní zárubně) otvory či nové doplněny 
v počtu  20 ks s PO odolností převážně 30 min., jedny dveře jen repasované na „S200“ (požární 
kouřotěsné) a jedno okno příjmu. V daném podlaží bude přesunut stěnový zapuštěný hydrant. Původní 
dveře vestavených stěnových skříní (5 ks) budou mít nově osazeny dveře s PO odolností 30 min stejně 
i rozvaděče elektro (slaboproud) (1 ks). Původní okna jídelny (2 ks) budou nově osazeny jako 
neotevíravé s PO odolností 45 min, jedno okno v čekárně, jedno okno ve vyšetřovně a také jedno okno 
na WC s PO odolností 60 min.; doplnění WC o nucenou VZT; parapet okna v hale RTG vybourán a 
nově osazen VZT a nově dozděn.  

V podlaží 2P budou upraveny dveřní (vybourány původní zárubně) otvory či nové doplněny 
v počtu 26 ks s PO odolností 30 min a dvoje dveře jen repasované na „S200“. Původní dveře 
vestavených stěnových skříní (12 ks) budou mít nově osazeny dveře s PO odolností 30 min stejně i 
rozvaděče elektro (2 ks). Původní okno pokoje č. 5 (1 ks) a koupelny (1 ks) budou nově osazeny jako 
neotevíravé s PO odolností 60 min, a také jedno okno v sesterně; doplnění sesterny o nucenou VZT. 
Na chodbě západního křídla bude vyměněna podlahová krytina vč. betonové mazaniny na novou 
v PVC (cca 63,0 m2). U velkého výtahu bude vyměněn copilit za nové okno neotvíravé. 

V podlaží 3P budou upraveny dveřní (vybourány původní zárubně) otvory či nové doplněny 
v počtu  25 ks s PO odolností 30 min. Dřevěné dveře osazené při přestavbě 3P v r. 2017 budou jen 
repasované na kouřotěsné „S200“ v počtu 7 ks osazením padací prahové lišty (zafrézované). 
Automatické dveře osazené při přestavbě 3P v r. 2017 v počtu 2 ks nelze repasovat na požadavek PBŘ 
typ EI C2-S200 30DP1(DP3) bude je nutné vyměnit za nové kouřotěsné. Původní dveře vestavených 
stěnových skříní (5 ks) budou mít nově osazeny dveře s PO odolností 30 min stejně i rozvaděče elektro 
(slaboproud) (2 ks). Na chodbě západního křídla bude vyměněna podlahová krytina vč. betonové 
mazaniny na novou v PVC (cca 69,0 m2). Původní okno přípravny (1 ks) budou nově osazeny jako 
neotevíravé s PO odolností 60 min a také jedno okno na WC; doplnění WC i přípravny o nucenou 
VZT; a také jedno okno v nečistém skladu; doplnění skladu o nucenou VZT. 

V podlaží 4P na půdě budou upraveny dveřní (vybourány původní zárubně) otvory či nové 
doplněny v počtu 7 ks s PO odolností 30 a 45 min (2 ks DP1). Dřevěné dveře osazené při přestavbě 4P 
v r. 2018 budou jen repasované na kouřotěsné „S200“ v počtu 1 ks osazením padací prahové lišty 
(zafrézované) a doplněním těsnění do již zabudované požární zárubně – požadavek EI C2-S200 (EW 
C2) 30DP3. Dvě okna na chodbě budou také demontována a jedno nahrazeno. 

Upravením dveřního otvoru je míněno vyvěšení dveří; vybourání původní zárubně; její náhrada 
zazděním zárubně s PO odolností 30(45 a 90 v 1PP) min. kouřotěsné s těsněním; vybourání drážky pro 
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prahovou spojku v podlaze a oprava tohoto zásahu do podlahy; zednické zapravení (omítka se štukem) 
kolem vyměněné zárubně; malby stěn po zásahu a nátěr nových zárubní a jako konečná budou osazeny 
příslušné dveře s PO odolností 30 (45 a 90 v 1PP) min. kouřotěsné se samozavíračem popřípadě 
s elektro ovládáním napojeným na EPS (magnety). U příček procházejících skrz zavěšený pohled 
budou pohledy upraveny; průchody instalací skrz tyto příčky budou protipožárně těsněny – hlavně 
v podlaží 1PP. Na chodbách budou původní podhledy rozebrány, desky a světla ponechány pro 
opětovné použití vytvoření nového rastru/minerál podhledu pod VZT podhled bez "PO" odolnosti. 
Nová instalovaná VZT bude s "PO" izolací oboustrannou EI30 DP1 (EI45 DP1 V 3P ve Skladu 
dokumentace) a původní ele. kabeláže osvětlení a jiné budou nahrazeny nově kabely s požární 
odolností - v provedení FE180/P60-R ,B2ca,s1,do … v repasovaných podhledech cca 1P – 158 m2; 2P 
– 160 m2; 3P – 100 m2 (doplnění novými díly ~ 40%); zcela nový pohled se svítidly v podlaží 3P – 70 
m2;  zcela nový pohled/požární předěl v podlaží 4P – 53 m2; stávající kabely budou kabely obaleny - 
obloženy "truhlíkem" z SDK oboustrannou požární odolností EI45DP1 v ploše celkem 1P až 3P cca 
45,0 m2. Ve včech chodbách 2P a 3P budou pod stropem umístěny požární předěly POŽÁRNÍ 
ODOLNOST EI 30 (30 minut) DP1 ve 4P OBOUSTRANNĚ EI 30 / EI 30 (30 minut) DP1; pro ně 
bude zasekána nosná konstrukce z nosníků U80 a U100 mm. Pro konečný podhled a „PO“ VZT  
bude zasekána nosná konstrukce z nosníků U80 mm pod „PO“ předělem.  Nosníky budou s uložení 
150 mm v kapsách ve zdivu (délku doměřit na stavbě). Viz schematické řezy na výkresech a ŘEZ 1-
1. 

Celkové řešení PBŘ se zabývá i výtahem v jižním průčelí – řešeno mimo PD v roce 2021. 
Z důvodu zajištění požárního oddělení úseků s požadovanými PO dveřmi typu EW-C 15DP1 bylo 
nutné rekonstruovat celý výtah i nově jako neevakuační (bez požadavku PBŘ). Rekonstrukci řeší 
odborná firma mimo naši PD.  

Prostory nového schodiště a všech evakuačních chráněných cest (chodeb) a obou výtahů bude 
mít řešeno řízené přetlakové větrání dle specifikace v TZ PBŘ s elektro zálohou. VZT potrubí 
procházející volně přes prostory CHÚC (bez ohledu na průřez) musí být chráněny obkladem či požární 
minerální izolací s oboustrannou požární odolností EI30 DP1 (EI45 DP1 V 3P ve Skladu 
dokumentace). Pro nové vedení VZD budou provedeny stavební práce ve formě průrazů (s překlady) 
ve stěnách obvodových a i vnitřních (nasávání + výdechy). 
 
Technické vybavení objektu: 

Přístavba předsazeného „ryzalitu“ nového schodiště i prostor haly původního schodiště bude 
technicky standardně vybaven. Prostory budou přirozeně osvětleny okny stejně jako původně. Prostory 
budou větrány přirozeně okny a nepřirozeně ventilátory VZT přetlakově I řízeně VZT při případném 
požáru. Umístění ventilátoru a nasávání vzduchu bude v levé stěně sousedící s jinou přístavbou i v 
pravé – tedy z mezery š. 1720 mm, ale i v pravé; v podlaží ½ PP u evakuačního východu severního 
průčelí. V podlaží 1P až 3P po únikových chodbách bude v pohledech instalována POVZT pro řízené 
větrání při úniku (nasávání a přetlakové výdechy). – dle PD f. AIRTEN, s.r.o..  Další rozvody 
bezpečnostní POVZT budou rozvedeny potrubím „spiro“ ze suterénní podlaží do haly vlastní chodby 
schodiště. U schodiště „střed“ (byli původně VZT vývody ve stádiu stavební přípravy a zaslepeny – 
něco již provedeno a bude repasováno - dle PD f. AIRTEN, s.r.o.) v této etapě budou doplněny o 
potrubí i s výustkami.  V hale schodiště „západ“ budou provedeny rozvody standardní elektroinstalace 
(v „PO“ provedení ele. kabeláže) a bezpečnostního osvětlení dle specifikace v TZ PBŘ a ovládání pro 
přetlakové větrání dle projektu EPS a ELE p. Šafáře. Veškeré napojení elektroinstalace bude 
provedeno z podružného rozváděče napojeného na páteřní elektrorozvod. Prostor objektu haly PO 
schodiště „západ“ nebude, tak jako původně, vytápěn. 

Venkovní úpravy technického vybavení se nebudou provádět vyjma venkovního osvětlení před 
evakuačními výstupy z MV nemocnice. 

Pro objekt řešený v PD nebude zřízena žádná nová přípojka.  
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V některých místech kde se budou vyměňovat zárubně a stavět oddělovací příčky pro dělbu 
úseků PBŘ může dojít k poškození elektrorozvodů. Tam bude nutné upravit a doplnit silnoproudé 
rozvody pro ovládání světel a zásuvek v daném místě stavebního zásahu. 
      Dispoziční řešení stavby se nemění – stavební úpravy jsou patrné z výkresů půdorysů a jsou 
popsány podrobně v TZ v.č. D.1.1.a..  
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

      Vlastní konstrukce stavby – stavebních úprav je staticky navržena tak, aby bylo veškeré vlastní, 
užitné a nahodilé zatížení konstrukcí, bez jejich poškození, přeneseno novou střechou, původními a 
novými stěnami, novým schodištěm a novými podlahami bezpečně do původních a nových základů 
stavby. Dimenzováním konstrukcí bude zajištěno, že stavba bude navržena tak, aby zatížení na ni 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
 
I.) stavba PO schodiště západ nezapříčiní zřícení stavby nebo její části, statika je posouzena 
II.) při stavbě objektu PO schodiště západ nedojde ke zvětšení přetvoření 
III.) stavbou PO schodiště západ nedojde k poškození jiných částí staveb nebo technických 
zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
IV.)   poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 
a) technické zařízení 

– tato část se v projektové dokumentaci nevyskytuje, neřeší se. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 

– tato část se v projektové dokumentaci nevyskytuje, neřeší se. 
 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Řeší samostatně technická zpráva Požárně bezpečnostního řešení (jako v.č. D.1.3) zpracovaná 
od požárního specialisty – je tvořena pro tuto stavbu schodiště západ, ale i zcela koncepčně pro celý 
objekt nemocnice ve všech podlažích a doložena bude samostatně. Výkresy vnitřních úprav pro PBŘ 
jsou součástí stavební části PD.  

Pro volně vedené kabely zajišťující funkci a ovládání požárně bezpečnostních zařízení : 
Požárně bezpečnostní zařízení budou připojena z rozvaděče RN kabely odpovídajícími ČSN IEC 
60331 v provedení FE180/P60-R ,B2ca,s1,do s funkční schopností za požáru 180min a budou uloženy 
v trasách s funkční integritou na povrchů zdí pomocí certifikovaných systémů (protipožární kotvy, 
certifikované kabelové žlaby). 

V případě volně vedených jiných kabelů v chráněných únikových cestách budou kabely v 
provedení FE180/P60-R ,B2ca,s1,do nebo budou kabely vedeny pod omítkou tl. min. 10 mm. 

VZT potrubí procházející volně přes prostory CHÚC (bez ohledu na průřez) musí být chráněny 
obkladem či požární minerální izolací s oboustrannou požární odolností EI30 DP1. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. Výchozími podklady pro návrh opravených a 
nových obvodových konstrukcí objektu stavby a střechy PO schodiště západ jsou současné právní 
předpisy a normativní dokumenty a to především ustanovení zák. č. 406/2006 Sb, O hospodaření 
s energií a ustanovení energetické náročnosti budovy podle vyhl.č. 78/2013 Sb. o energetické 
náročnosti budov a související požadavky ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov (duben 2011).                 

Potřebná tloušťka „izolace“ a skladba konstrukcí obálky objektu přístavby „ryzalitu“ PO 
schodiště západ v severním průčelí je stanovena ve smyslu metodiky výpočtu ČSN 73 0540-4 podle 
dále upraveného vztahu a to relativně – kdy změna stavby bude zasahovat do méně než 25% plochy z 
celkové obálky budovy … prostor haly není vytápěnou místností.  Pata objektů stavby je ~ 280 m.n.m: 
 
sizolace = λizolace . [(Up-∆U)-1 – αi

-1 - Rkonstrukce – αe
-1], kde 

 
λ   Součinitel tepelné vodivosti [W.m-1.K-1] 
s   Tloušťka [m] 
Rkonstrukce Předpokládaný tepelný odpor dosavadní konstrukce [m2.K.W-1]. Při podrobnějším zkoumání se 

jedná o součet poměrů s/λ jednotlivých částí pokud není tepelný odpor znán např. z dostupné 
dokumentace.  

R = tl. (v m). λ-1             U = 1. R-1 
αi, e  Součinitel přestupu tepla na straně interiéru a venkovního prostředí [W.m-2.K-1] 
Up  Potřebná hodnota součinitele prostupu tepla [W.m-2.K-1] 
∆U   Korekční člen odhadu vlivu tepelných mostů podle Ing. Jiří Šály CSc.  
                    (publikace „Zateplování budov“ z roku 2003) [doporučená hodnota 0,03 W.m-2.K-1]. 

 
     Hodnota součinitele tepelné vodivosti byla pro nově navržené izolační materiály (jako ORSIL a POLYSTYRÉN 
uvažována jednotně λizolace = 0,038 W.m-1.K-1, přitom na trhu v ČR jsou v současné době v běžných cenových relacích 
dostupné materiály s hodnotou v rozmezí 0,035-0,039 W.m-1.K-1 ; POLYSTYRÉN EPS NEO λizolace = 0,032 W.m-1.K-1 . Pro 
klasickou stěnu z cihel CP je uvažována λ = 0,90 W.m-1.K-1 , YTONG  … λ = 0,17  W.m-1.K-1 ,   POLYSTYREN  
JACKODUR CFR 35-200  Standard GL … λizolace = 0,033 W.m-1.K-1 a POLYSTYRÉN  DEKPIR FLOOR 022 či KIN. 
THERMAROOF TR 26 … λizolace = 0,022 W.m-1.K-1. 
        Výsledné materiálové řešení (komerční budovy) k dosažení očekávaných hodnot tepelných 
odporů konstrukcí je předmětem technické zprávy v.č. D.1.1.a.  PENB nebude součástí dokumentace, 
protože změna stavby bude zasahovat do méně než 25% plochy z celkové obálky budovy – tedy ne 
změna větší.    
 

b) energetická náročnost stavby  
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 Potřebná tloušťka „izolace“ a skladba konstrukcí obálky objektu PO schodiště západ je 
stanovena ve smyslu metodiky výpočtu ČSN 73 0540-4 podle dále upraveného vztahu a to relativně – 
kdy změna stavby bude zasahovat do méně než 25% plochy z celkové obálky budovy … prostor 
opravené haly rekonstruovaného schodiště není vytápěnou místností.   

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií  

- tato část se v projektové dokumentaci nevyskytuje, neřeší se. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.)  

Odvětrání -   Bude řešeno PD od specialisty dle specifikace v TZ PBŘ. „PO“VZT bude  
 Nasávání vzduchu mít na pozemku p.č. 1985/3 z venkovního prostoru z fasády nové přístavby 
„ryzalitu“ …vše dle dokumentace specialisty VZT f. AIRTEN, s.r.o. 
   
Vytápění -  Prostor haly nového schodiště západ v severní fasádě nebude vytápěn.  
  
Denní a umělé osvětlení -  Orientace celé stavby je patrná z celkové situace stavby – „uliční“ průčelí 
je směrováno na sever.  

Umělé osvětlení bude navrženo jako běžné pro bytové prostory se zajištění bezpečnosti 
(nouzové osvětlení) dle specifikace v TZ PBŘ a EPS … vše dle dokumentace specialisty p. Šafáře.   
 
Zásobování vodou -  Není pro daný stavebně řešený prostor relevantní.  
 
Domovní  odpad -    Není pro daný stavebně řešený prostor relevantní. 
 
 

a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 Při provádění stavby stavebních úprav a přístavba PO schodiště „západ“ a celkové PBŘ 
objektu VM nemocnice bude stavba probíhat uvnitř objektu nemocnice a při fasádě severního uličního 
průčelí na pozemku p.č. 1985/3.  Po dobu provádění stavby dojde přechodně ke zvýšení hladiny hluku 
a prašnosti v okolí stavby. Dodavatel musí zajistit, aby k tomu docházelo v minimální nezbytné míře. 
Vlastní stavební činností bude dotčena i místní městská komunikace ulice Vraclavská u vjezdu 
k budovám ZZSPAK („garáže záchranky“) tím, že se zvýší její zatížení od zásobovací dopravy a 
mechanizace stavby.   

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

– bez opatření, hala schodiště není pobytovou místností  
 

b) ochrana před bludnými proudy  

– nevyskytují se, neřeší se. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

– není v aktivním území, neřeší se. 
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d) ochrana před hlukem 

– bez opatření, hala PO schodiště západ není pobytovou ani obytnou místností; není nutné toto 
řešit. Rekonstrukce v prostorech VM nemocnice bude provedena bez přítomnosti pacientů na lůžkové 
části.  

 
e) protipovodňová opatření  

– není v ohrožení ani v povodňovém území, neřeší se. 
 

B.3    Připojení na technickou infrastrukturu  
 

a) napojovací místa technické infrastruktury (přípojky) 

 
Kanalizace dešťové vody : – přípojky a rozvody jsou původní v PD se nevyskytují, neřeší se. 
 
Kanalizace splaškové vody : – přípojky a rozvody jsou původní v PD se nevyskytují, neřeší se. 
  
Vodovod : – přípojky a rozvody jsou původní v PD se nevyskytují, neřeší se. 
 
Plynovod :  – přípojky a rozvody jsou původní v PD se nevyskytují, neřeší se. 
 
Elektropřívod : – přípojky a rozvody jsou původní v PD se nevyskytují, neřeší se. 
 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

– přípojky a rozvody jsou původní v PD se nevyskytují, neřeší se. 
 
 

B.4    Dopravní řešení  
 

a) popis dopravního řešení 

Před upraveným vchodem – východem z haly PO schodiště západ v severním průčelí k ul. 
Vraclavská v úrovni podlaží 1/2PP se nachází původní zpevněná plocha – chodník se schody co bude 
poupravena novou betonovou dlažbou v ploše ~ 17,0 m2. 
Jinou venkovní technickou a dopravní infrastrukturu tento projekt neřeší, vše je ponecháno stávající. 
Plánované stavby budou respektovat i dříve navrženou úpravu dvora u schodiště střed (12/2017 I-1233 
Stavební úpravy č.p. 167 - PO schodiště střed).  

 
Příjezd - pro osobní a dodávkové automobily a techniku stavby, a její zásobování je původní na 

pozemek p.č. 1988/1 dvůr nemocnice (pro přístup na hlavní zařízení staveniště), ze silnice - cesty 
místní komunikace ulice Vraclavská přes parkoviště nemocnice; a ke stavbě schodiště západ – přímo 
z ulice Vraclavská u vjezdu ZZSPAK („garáže záchranky“). Zamýšlená přestavba v nemocnici se 
nachází v okrajové části města Vysoké Mýto poblíž křižovatky ulic Hradecká a Vraclavská naproti OD 
Lidl. Jedná se o čtvrť Vysoké Mýto – Pražské Předměstí. Přístupy na staveniště pro pěší budou totožné 
jako příjezd pro vozidla. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
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Přístup k objektu „dvora“ nemocnice prostřednictvím pozemku p.č. 1988/1 je popsán výše. 
Přístup k objektu VM nemocnice severní průčelí VM nemocnice prostřednictvím pozemku p.č. 
1985/3 je popsán výše. 

 
c) doprava v klidu 

– tato část se v projektové dokumentaci nevyskytuje, neřeší se. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 

– tato část se v projektové dokumentaci nevyskytuje, neřeší se. 
 
 

B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 

a) terénní úpravy  

– tato část se v projektové dokumentaci nevyskytuje, neřeší se. 
 

b) použité vegetační prvky  

– tato část se v projektové dokumentaci nevyskytuje, neřeší se. 
 

c) biotechnická opatření 

  – tato část se v projektové dokumentaci nevyskytuje, neřeší se. 
 

B.6    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba stavebních úprav a přístavba PO schodiště „západ“ a celkové PBŘ objektu VM 
nemocnice a její následný vlastní provoz bude mít pouze zanedbatelný negativní vliv na životní 
prostředí: 
a.a,  EMISE 

     Množství emisí znečištění do ovzduší bude nulové.  
 
a.b,  HLUK  A  PRACH 

     Provoz části objektu určeného pro PO schodiště západ (vyjma jeho vlastní výstavby) nevyvolá 
zvýšenou hladinu hluku, příslušné normy nebudou překročeny. 
     Po dobu provádění stavby dojde přechodně ke zvýšení hladiny hluku a prašnosti v okolí stavby. 
Dodavatel stavby musí zajistit, aby k tomu docházelo v minimální nezbytné míře. Vnitřní úpravy pro 
celkové řešení evakuačního PBŘ a POVZT dojde též přechodně ke zvýšení hladiny hluku a prašnosti 
v okolí stavby; ale jen v minimální míře. 
 
a.c,  ODPADNÍ  VODY 
     – tato část se v projektové dokumentaci nevyskytuje, neřeší se. 
  
a.d,  DOMOVNÍ  ODPAD  
     – tato část se v projektové dokumentaci nevyskytuje, neřeší se. 
 
a.e,  STAVEBNÍ  ODPAD   
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       - Odpady vznikající při výstavbě / stavebních úpravách budou v rámci činnosti stavební firmy 
tříděny, druhotně využity, resp. odborně zlikvidovány. 

 
    Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni přípravy 
stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi, kterou 
je původce (zhotovitel stavby) povinen vést viz § 16 “Povinnosti původců odpadů“, zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech v plném znění s vyhl. 8/2021 Sb.. K závěrečné prohlídce stavby bude MěÚ 
Vysoké Mýto OŽP tato evidence odpadů, které vzniknou stavební činností, předložena. Hlavní objem 
odpadu bude představovat vyhloubená zemina (170504; 170506) ze stavební jámy pro základy objektu 
přístavby schodiště západ. Také svůj nezanedbatelný objem bude mít stavební suť (170101 a 170102). 
     Při nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady vzniklých při odstraňování staveb je třeba 
se řídit metodickým pokynem č.9 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí (viz. věstník MŽP, 
září 2003, ročník XIII, částka 9). Při práci s polystyrénem je nutné zajistit, aby nedocházelo k úniku 
jeho drcených částí do volného terénu. Řezy desek provádět pilou z odporovým ele. drátem a 
ihned uklízet zbytky ze staveniště do uzavýratelných vaků.  
 
 
 
V rámci realizace stavby se předpokládají následující druhy odpadů: 

Druh Název   

150101 Papírový a nebo lepenkový obal O  
150102 Plastový obal O  
150103 Dřevěný obal O  
150106 Směsné obaly O  

150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné 
škodlivinami 
obaly znečištěné škodlivinami 

N  

170102 Cihla O  
170301* Asfaltové směsi obsahující dehet N  
170405 Železo nebo ocel O  
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O  
170506 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O  
170604 Ostatní izolační materiály      O  
170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O  
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03 
O  

 
- Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve smyslu zákona  „o odpadech“.  

Nebezpečný odpad (pokud bude rekonstrukcí vyprodukován) bude ekologicky znehodnocen na 
příslušné skládce např. v Ekole Libchavy.  
- Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie („O“ – ostatní + 

komunální odpad, „N“ – nebezpečný odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti). 
- S odpady kategorie „N“ bude nakládáno v souladu s nařízením vlády ČR č. 383/2001 Sb.  

o podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány v odpovídajících 
sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu – zde bude uveden též postup 
v případě havárie. 

- Nakládání s odpady bude řešeno zhotovitelem stavby, který je povinen: 
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• specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či nezávadného 
odstranění odpadů 

• konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádob pro jejich ukládání a prostředky pro 
přepravu v souladu s § 5,6,7 vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

• zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
• připravit technické prostředky ke zneškodnění odpadů při vzniku havarijního stavu (např. únik 

kapalin ze stavebních strojů a automobilů) 
• Kovový odpad bude složen ve výkupu druhotných surovin. 
 
 

Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel 
respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na místní komunikaci budou auta hlavně 
v dobách dešťů řádně čištěna. Při práci se zvýšenou prašností bude tato eliminována např. vhodným 
zkrápěním apod.. 
 
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a  
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  

– stavba si nevyžádá kácení vzrostlé zeleně. Jinak stavba nekoliduje s ochranou dřevin i rostlin 
a živočichů, neřeší se. 

 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

– stavby se nenachází v tomto chráněném území, neřeší se. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

– stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení či stanovisku EIA, neřeší se.  
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných  
právních předpisů  

– tato část se v projektové dokumentaci nevyskytuje, neřeší se. 
 
 

B.7    Ochrana obyvatelstva  
 

Projekt zvláštní ochranu obyvatelstva ve smyslu „Civilní Obrany“ neřeší. 
 
 

B.8    Zásady organizace výstavby  
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, řešení staveniště 

      Napojení staveniště na zdroj vody bude hadicí ze zahradního kohoutu napojený na rozvod 
v nemocnici v prostoru 1PP. Napojení elektřiny bude provedeno kabelem napojeným na rozvod 
v nemocnici v prostoru 1PP s osazeným staveništním elektro rozvaděčem s podružným elektroměrem 
– nebo obdobně po dohodě s investorem. Potřeba a spotřeba médií (vody a elektřiny) není projekčně 
podstatná, vyplývá z položek uvedených prací v rozpočtu. 
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      Zařízení staveniště se bude řešit jednoduše. Bude členěno na dvě stanoviště, jedno na dvoře 
VM nemocnice a druhé u severního průčelí, kde bude budováno nové PO schodiště západ. Na 
pozemku p.č. 1988/1 bude umístěn mobilní objekt (buňka či karavan) co jako sociální zázemí poslouží 
pracovníkům stavby. Materiál jako písek, cihly, překlady a další se bude navážet periodicky na stavbu 
ze stavebního dvora dodavatele či ze stavebnin – složeno bude za mobilním oplocením u jižního 
průčelí u fasády za výtahem / u severního průčelí je oplocením stávající. Pro stavební dělníky bude 
WC mobilní chemické. Pro úschovu materiálu podléhajícímu povětrnosti bude instalován mobilní 
plechový přístřešek u jižního průčelí (velikosti ½ garáže).  

 
b) odvodnění staveniště  

Není předmětem projektové dokumentace; neřeší se. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Příjezd na staveniště - pro osobní a dodávkové automobily a techniku stavby, a její zásobování 
je původní na pozemek p.č. 1988/1 dvůr nemocnice, ze silnice - cesty místní komunikace ulice 
Vraclavská přes parkoviště nemocnice. K severní fasádě, co bude rekonstruováno schodiště západ, 
bude vjezd ke stavbě přímo z ulice Vraclavská přes vjezd k stanici ZZSPAK („garáže záchranky“). 
Zamýšlená přestavba v nemocnici se nachází v okrajové části města Vysoké Mýto poblíž křižovatky 
ulic Hradecká a Vraclavská naproti OD Lidl. Jedná se o čtvrť Vysoké Mýto – Pražské Předměstí. 
Přístupy na staveniště pro pěší budou totožné jako příjezd pro vozidla. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

 Při provádění stavby stavebních úprav PO schodiště západ a celé úpravy dle PBŘ bude 
stavba probíhat uvnitř areálu nemocnice – vzdáleno od obytných RD cca 45,0 m.  Po dobu provádění 
stavby dojde přechodně ke zvýšení hladiny hluku a prašnosti v okolí stavby. Dodavatel stavby musí 
zajistit, aby k tomu docházelo v minimální nezbytné míře s ohledem na sousedství. Vlastní stavební 
činností bude dotčena i místní městská komunikace ulice Vraclavská (a nejprve parkoviště před 
vrátnicí VM nemocnice a také „parkoviště“ u vjezdu ke stanici ZZSPAK) tím, že se zvýší její zatížení 
od zásobovací dopravy a mechanizace stavby.   
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice 

Není předmětem projektové dokumentace; neřeší se. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  

Není předmětem projektové dokumentace, plocha pro „staveniště“ je investorem řešena 
výpujčkou od majitele.  

 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady ze stavby budou odváženy na komunální skládku kde budou odborně likvidovány.   
K závěrečné prohlídce stavby bude MěÚ Vysoké Mýto OŽP předložen přehled odpadů, které vzniknou 
stavební činností, jejich množství a způsob využití nebo odstranění (doklady o likvidaci). Zákon o 
odpadech Sb. zákonů č. 541/2020 Sb., o odpadech v plném znění s vyhl. 8/2021 Sb. a související 
vyhlášky. …  viz podrobnosti jsou uvedeny v Souhrnné technické zprávě  B. díl č. B.6.. 

  
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
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Zemní práce – výkopy budou provedeny pro základové pasy přístavby „ryzaletu“ PO schodiště 
západ. Uložení vytěžené zeminy bude řešeno v kompetenci dodavatelské firmy, přebytek bude uložen 
na skládce zeminy. Množství zeminy vyhloubené při těchto výkopech, co bude přemístěno, je 
odhadnuto na cca 15,0 m3. 

Stavba přístavby PO schodiště západ u VM nemocnice nevyžaduje zábor zemědělské půdy; 
pozemek p.č. 1985/3 je celé stavební parcelou.  

 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě  

…  viz podrobnosti jsou uvedeny v Souhrnné technické zprávě  B. díl č. B.2.6.. 
       Případná manipulace s pohonnými hmotami musí probíhat s max. opatrností, aby nedošlo 
k znečištění podzemní vody, či úniku provozních kapalin do městské kanalizace.    

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  

      Provádění stavby bude probíhat v souladu se zákonem a. 309/2006 Sb., nařízení vlády 
591/2006 Sb. a ostatními souvisejícími právními předpisy.  Na vstupu do uzavřeného „dvora“ 
staveniště budou osazeny výstražné cedulky … zákazu vstupu třetích osob na staveniště. Okolo 
pozemku stavby u jižního průčelí od výtahu k přístavku (plynů) bude provedeno provizorní mobilní 
stavební oplocení; na severní straně je původní oplocení. V prostoru uvnitř objektu VM nemocnice, 
kde budou upravovány otvory pro náležitosti PBŘ bude prostor „stavby“ členěn na části a ohraničen 
bedněním z OSB desek a zafóliován.   
     Stavební činnost tak bude prováděna na uzavřeném pozemku „prostoru“ p.č. 1988/1 a p.č. 
1985/3. Tak bude stavba dostatečně zajištěna z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob.  
      Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZ. Současně 
se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění na místa 
v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá 
bezpečnostní opatření vyplývající ze zák č. 309/2006 Sb, nařízení vlády 591/2006 Sb a ostatních 
souvisejících právních předpisů, kterými se stanovují zásady k zajištění BOZ.  Všichni pracovníci 
musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. 

Dále doporučujeme při provádění stavby dodržovat tyto zásady : 
- na staveništi udržovat pořádek a uklidit po skončení každé směny, umožnit volný vstup pro 

případný zásah pracovníkům RZS, hasičům apod. 
- v případě znečištění veřejné komunikace se postarat o její očištění 
- pracovníci dodavatelských firem musí být poučeni o bezpečnostních předpisech a při práci 

používat předepsané ochranné prostředky 
- poučení budou u majitele domu o provozu stavby a BOZ 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není předmětem projektové dokumentace; neřeší se. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

  Není předmětem projektové dokumentace; neřeší se. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti  
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není předmětem projektové dokumentace; neřeší se. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, kontrolní prohlídky stavby 
      

Stavební úpravy můžeme rozdělit na dvě skupiny. Jedna část stavby se bude týkat přestavby 
schodiště a druhá část stavby bude řešit úpravy dveřních otvorů pro dělení úseků PBŘ a to ve všech 
podlažích objektu. 

Původní schodiště v západním křídle nemocnice bude celé odbouráno, aby uvolnilo místo pro 
nové zvětšené s evakuačními podestami. Čelní stěna schodiště, co jsou původní okna do severního 
průčelí, bude také odbourána s přerušením zedních věnců i vč. sedlové střechy „ryzalitu pův. 
schodiště“. Na chodbách v podlaží 1P až 3P budou odbourány původní výplně otvorů vč. tzv. katrů 
z ocelovo/sklo konstrukce, u dveří i část podlahy; v podlaží 2P a 3P podlaha západního křídla chodeb. 
Vyměněny budou i dveře se zárubní do sklepa za protipožární. Pro přístavbu – „ryzalit“ nového 
schodiště, obvodové stěny přístavby bude stavba založena na nových základových betonových pasech 
monolitických a ze betonových ZB 50 tvárnic.  

Přístavba předsazeného „ryzalitu“ nového schodiště  bude zděna z keramických bloků 
Pohotherm tl. zdiva 450 mm až po novou plochou střechu nad 2 1/2P podestou v úrovni výšky 3 1/2P 
vč. zedních betonových věnců pod podestami. Nové schodiště od 1P do 3P bude vytvořeno jako 
ocelovo-železobetonové z desek PZD s nabetonovanými stupni a s ocelovým zábradlím. Původní 
schodiště mezi 1PP a 1P bude doupraveno nabetonováním. Poslední schodišťové rameno mezi 3P a 4P 
bude vybetonováno jen jako monolitické železobetonové točité. Příčky pro oddělení úseků PBŘ tl. 100 
mm v budou zděné z keramických bloků Pohotherm či porobetonu (Porfix či Ytong) na tmel. Podlaha 
betonová v 1PP bude vyměněna a doplněna vč. hydroizolace. Nové schodiště vč. podest bude 
vydlážděno keramickou dlažbou např. Taurus.  Nová střecha přístavby předsazeného „ryzalitu“ nového 
schodiště bude plochá se skladbou z PZD desek (jako hurdiskového) stropu s ocel. nosníky I. Na ně 
bude provedena skladba zateplení s kotvenou střešní krytinou z fólie PVC s „PO“ odolnost s 
klasifikací BROOF (t3) s poplastovavým pozinkovaným oplechování. Strůpek pod zděným zábradlím 
v podlaží 4P bude zhotoven ze sádrokartonu s PO odolností. Nová okna v přístavbě budou osazena 
plastová s dvojsklem a nové vchodové únikové dveře budou hliníkové. Před evakuačním východem 
v severním průčelí bude terén upraven dlažbou venkovní betonovou velkoplošnou vibrolisovanou 
standard - barva šedá přírodní v ploše cca 17,0 m2.  
 

Druhá částí stavby bude řešit úpravy dveřních otvorů pro dělení úseků PBŘ.  Příčky pro 
oddělení úseků PBŘ tl. 100 mm a přezdění původních zárubní  bude provedeno jako zděné 
z keramických bloků Pohotherm či porobetonu (Porfix či Ytong) na tmel (nepoužívat PUR pěnu). 
Příčky na chodbách budou vytaženy skrz zavěšený pohled až k původnímu nehořlavému stropu. 

V podlaží 1PP budou upraveny dveřní otvory či nové doplněny v počtu 12 ks s PO odolností 
převážně 90 min. Čtyři okna ve sklepě budou zazděny (ekvivalent okno EW180P1 – neotevíravé); 
doplnění sklepních místností o nucenou VZT. Obě výtahové šachty budou doplněny o otvory, kudy 
budou nové ventilátory VZT „tlačit“ venkovní vzduch.   

V podlaží 1P budou upraveny dveřní (vybourány původní zárubně) otvory či nové doplněny 
v počtu  20 ks s PO odolností převážně 30 min., jedny dveře jen repasované na „S200“ (požární 
kouřotěsné) a jedno okno příjmu. V daném podlaží bude přesunut stěnový zapuštěný hydrant. Původní 
dveře vestavených stěnových skříní (5 ks) budou mít nově osazeny dveře s PO odolností 30 min stejně 
i rozvaděče elektro (slaboproud) (1 ks). Původní okna jídelny (2 ks) budou nově osazeny jako 
neotevíravé s PO odolností 45 min, jedno okno v čekárně, jedno okno ve vyšetřovně a také jedno okno 
na WC s PO odolností 60 min.; doplnění WC o nucenou VZT; parapet okna v hale RTG vybourán a 
nově osazen VZT a nově dozděn.  

V podlaží 2P budou upraveny dveřní (vybourány původní zárubně) otvory či nové doplněny 
v počtu 26 ks s PO odolností 30 min a dvoje dveře jen repasované na „S200“. Původní dveře 
vestavených stěnových skříní (12 ks) budou mít nově osazeny dveře s PO odolností 30 min stejně i 
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rozvaděče elektro (2 ks). Původní okno pokoje č. 5 (1 ks) a koupelny (1 ks) budou nově osazeny jako 
neotevíravé s PO odolností 60 min, a také jedno okno v sesterně; doplnění sesterny o nucenou VZT. 
Na chodbě západního křídla bude vyměněna podlahová krytina vč. betonové mazaniny na novou 
v PVC (cca 63,0 m2). U velkého výtahu bude vyměněn copilit za nové okno neotvíravé. 

V podlaží 3P budou upraveny dveřní (vybourány původní zárubně) otvory či nové doplněny 
v počtu  25 ks s PO odolností 30 min. Dřevěné dveře osazené při přestavbě 3P v r. 2017 budou jen 
repasované na kouřotěsné „S200“ v počtu 7 ks osazením padací prahové lišty (zafrézované). 
Automatické dveře osazené při přestavbě 3P v r. 2017 v počtu 2 ks nelze repasovat na požadavek PBŘ 
typ EI C2-S200 30DP1(DP3) bude je nutné vyměnit za nové kouřotěsné. Původní dveře vestavených 
stěnových skříní (5 ks) budou mít nově osazeny dveře s PO odolností 30 min stejně i rozvaděče elektro 
(slaboproud) (2 ks). Na chodbě západního křídla bude vyměněna podlahová krytina vč. betonové 
mazaniny na novou v PVC (cca 69,0 m2). Původní okno přípravny (1 ks) budou nově osazeny jako 
neotevíravé s PO odolností 60 min a také jedno okno na WC; doplnění WC i přípravny o nucenou 
VZT; a také jedno okno v nečistém skladu; doplnění skladu o nucenou VZT. 

V podlaží 4P na půdě budou upraveny dveřní (vybourány původní zárubně) otvory či nové 
doplněny v počtu 7 ks s PO odolností 30 a 45 min (2 ks DP1). Dřevěné dveře osazené při přestavbě 4P 
v r. 2018 budou jen repasované na kouřotěsné „S200“ v počtu 1 ks osazením padací prahové lišty 
(zafrézované) a doplněním těsnění do již zabudované požární zárubně – požadavek EI C2-S200 (EW 
C2) 30DP3. Dvě okna na chodbě budou také demontována a jedno nahrazeno. 

Upravením dveřního otvoru je míněno vyvěšení dveří; vybourání původní zárubně; její náhrada 
zazděním zárubně s PO odolností 30(45 a 90 v 1PP) min. kouřotěsné s těsněním; vybourání drážky pro 
prahovou spojku v podlaze a oprava tohoto zásahu do podlahy; zednické zapravení (omítka se štukem) 
kolem vyměněné zárubně; malby stěn po zásahu a nátěr nových zárubní a jako konečná budou osazeny 
příslušné dveře s PO odolností 30 (45 a 90 v 1PP) min. kouřotěsné se samozavíračem popřípadě 
s elektro ovládáním napojeným na EPS (magnety). U příček procházejících skrz zavěšený pohled 
budou pohledy upraveny; průchody instalací skrz tyto příčky budou protipožárně těsněny – hlavně 
v podlaží 1PP. Na chodbách budou původní podhledy rozebrány, desky a světla ponechány pro 
opětovné použití vytvoření nového rastru/minerál podhledu pod VZT podhled bez "PO" odolnosti. 
Nová instalovaná VZT bude s "PO" izolací oboustrannou EI30 DP1 (EI45 DP1 V 3P ve Skladu 
dokumentace) a původní ele. kabeláže osvětlení a jiné budou nahrazeny nově kabely s požární 
odolností - v provedení FE180/P60-R ,B2ca,s1,do … v repasovaných podhledech cca 1P – 158 m2; 2P 
– 160 m2; 3P – 100 m2 (doplnění novými díly ~ 40%); zcela nový pohled se svítidly v podlaží 3P – 70 
m2;  zcela nový pohled/požární předěl v podlaží 4P – 53 m2; stávající kabely budou kabely obaleny - 
obloženy "truhlíkem" z SDK oboustrannou požární odolností EI45DP1 v ploše celkem 1P až 3P cca 
45,0 m2. Ve všech chodbách 2P a 3P budou pod stropem umístěny požární předěly POŽÁRNÍ 
ODOLNOST EI 30 (30 minut) DP1 ve 4P OBOUSTRANNĚ EI 30 / EI 30 (30 minut) DP1; pro ně 
bude zasekána nosná konstrukce z nosníků U80 a U100 mm. Pro konečný podhled a „PO“ VZT  
bude zasekána nosná konstrukce z nosníků U80 mm pod „PO“ předělem.  Nosníky budou s uložení 
150 mm v kapsách ve zdivu (délku doměřit na stavbě). Viz schematické řezy na výkresech a ŘEZ 1-
1. 

Celkové řešení PBŘ se zabývá i výtahem v jižním průčelí – řešeno mimo PD v roce 2021. 
Z důvodu zajištění požárního oddělení úseků s požadovanými PO dveřmi typu EW-C 15DP1 bylo 
nutné rekonstruovat celý výtah i nově jako neevakuační (bez požadavku PBŘ). Rekonstrukci řeší 
odborná firma mimo naši PD.  

Prostory nového schodiště a všech evakuačních chráněných cest (chodeb) a obou výtahů bude 
mít řešeno řízené přetlakové větrání dle specifikace v TZ PBŘ s elektro zálohou. VZT potrubí 
procházející volně přes prostory CHÚC (bez ohledu na průřez) musí být chráněny obkladem či požární 
minerální izolací s oboustrannou požární odolností EI30 DP1 (EI45 DP1 V 3P ve Skladu 
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dokumentace). Pro nové vedení VZD budou provedeny stavební práce ve formě průrazů (s překlady) 
ve stěnách obvodových a i vnitřních (nasávání + výdechy). 

Po komplexním vyzkoušení v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo bude stavba předána 
stavebníkovi. 

 

Dokumentace pro povolení stavby:   do 01/ 2023 

Předpokládaný termín zahájení výstavby :  04/ 2023 

Předpokládaný termín dokončení výstavby:   04/ 2024 

 
Předpokládaná doba výstavby :    12 měsíců 
 
Rozhodující dílčí termíny doposavad nejsou stanoveny, jedná se o standardní stavbu; kde 

pracovní činnosti se vzájemně prolínají a na sebe navazují. Termíny budou upřesněny v návaznosti na 
získání finančních prostředků na vlastní realizaci. Přesný termín zahájení stavby a její dodavatel bude 
dle stavebního zákona oznámen SÚ investorem. 
 

PLÁN  KONTROLNÍCH  PROHLÍDEK  STAVBY ze strany SÚ  

- dle názoru projektanta  
… prohlídky stavby stanový dozor investora v návaznosti na podmínky výběrového řízení 

s dodavateli; a na dílčí prohlídky pozve pracovníky SÚ. 
… například: 

1. po dokončení bouracích prací na severním průčelí a dokončení základů přístavby  
2. po dokončení hrubé stavby schodiště a osazení výplní nových otvorů v „ryzalitu“ 
3. závěrečná prohlídky dokončené stavby a uprav celku pro PBŘ a přestavby pro PO 

evakuační PO schodiště západ v severním průčelí vč. rozvodu EPS a POVZT.   
    
 
Choceň  -   leden  2023       
              

                                                                                          vypracoval:  Daněk  Jiří   


