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Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace - odpověď č. 1 na žádost o 
vysvětlení zadávací dokumentace 
 
v rámci veřejné zakázky na služby č. Z2023-030803 pod názvem „Poskytování energetických služeb 

metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje – balíček X“ poskytujeme 

následující vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Název zadavatele:   Pardubický kraj 
Sídlo zadavatele:  Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČO:  70892822 
Způsob zadání:   jednací řízení s uveřejněním 
Evidenční číslo ve VVZ:  Z2023-030803 
 
Kontaktní osoby poradce: Ing. Petr Turecký  
 ENVIROS, s.r.o.  
 Dykova 53/10, 101 00 Vinohrady 
 +420 720 955 668  
 petr.turecky@enviros.cz 
 
 
Název a způsob zadávání veřejné zakázky: 

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Pardubického 

kraje – balíček X zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle ustanovení § 60 a násl. zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

Odpovědi na níže položené dotazy účastníka ZŘ jsou červeným písmem v textu a uvedeny slovem 
„Odpověď:“. 
 

Dotazy/ připomínky/ požadavky účastníka zadávacího řízení: 
 
Objekt č. 2 (4) – Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč: 

1. V popisu stávajícího stavu je uvedeno, že bylo plánováno zateplení obvodového pláště, stropů pod 

půdou, rekonstrukce kotelny, a nucené větrání s rekuperací v rámci dotačního titulu OPŽP a dojde k 

postupné realizaci. Je možné i přes tyto skutečnosti uvažovat rekonstrukci kotelny jako úsporné 

opatření v projektu EPC? A to jako kompletní investici s úsporou. 

Odpověď: 

V současné době Pardubický kraj připravuje realizaci projektu, který by měl zahrnovat zateplení 

střech všech objektů na adrese Obránců míru a jsou na něj vyčleněny i prostředky z Pk. Realizace by 

měla být duben až listopad 2024. 
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Na ostatní položky uvedené v dotazu byl také vypracován projekt, který měl být financován z OPŽP. 

Realizace byla odsunuta na zatím neznámý termín, protože na realizaci nejsou vyčleněny prostředky. 

Rekonstrukci kotelny lze uvažovat jako úsporné opatření v projektu EPC, a to jako kompletní investici 

s úsporou. 

Objekt č. 4 (8) – Konzervatoř Pardubice: 

2. Prosíme o uvedení pro jaké prostory je využívána VZT jednotka Janka z r. 2004 umístěná uvnitř ve 

strojovně VZT a jaké jsou její provozní hodiny? 

Odpověď:  

VZT Janka slouží na větrání vnitřního prostoru Sukovy síně. Kvůli varhanám (Sukova síň nemá okna) 

běží nepřetržitě na tzv. nízké otáčky, občasně se přepne na rychlé vyvětrání v přestávkách koncertů a 

akcí. 

Provozní hodiny VZT Sukova síň: 

měsíc hodiny 

Září 128 

Říjen 136 

Listopad 147 

Prosinec 155 

Leden 121 

Únor 141 

Březen 118 

Duben 138 

Květen 160 

Červen 95 

Červenec 16 

Srpen 30 

Celkem 1385 

 

Koncerty, akce, konference, tzn. zvýšené zatížení s diváky, jsou z uvedeného času cca. 35%. 

Zbývajících 65% jsou nácviky, zkoušky. 

V úsporném módu běží ventilace stále 365/24. 

Objekt č. 5 (9) – Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pardubice: 

3. V popisu stávajícího stavu je uvedeno, že dojde k vybudování nové výměníkové stanice v objektu 

školy v rámci samostatného dotačního titulu. Je možné i přes tyto skutečnosti uvažovat novou 

výměníkovou stanici jako úsporné opatření v projektu EPC? A to jako kompletní investici s úsporou. 

Dále prosíme o upřesnění, kdy by mělo k uvedeným opatřením (zateplení dvorní fasády, výměna 

všech oken, instalace nuceného větrání s rekuperací, vybudování nové výměníkové stanice v objektu 

školy) dojít? Zda už je jasný nějaký konkrétní termín. 
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Odpověď:  

Začátek realizace uvedených opatření (zateplení dvorní fasády, výměna všech oken, instalace 

nuceného větrání s rekuperací, vybudování nové výměníkové stanice v objektu školy) závisí na 

zajištění financování s využitím dotace, předpoklad je nejdříve na podzim 2024. 

Novou výměníkovou stanici lze uvažovat jako úsporné opatření v projektu EPC, a to jako kompletní 

investici s úsporou. 

Objekt č. 7 (16a) – Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim_areál školy: 

4. Prosíme o uvedení provozní doby VZT jednotky ALTEKO RFC-PR.  

Odpověď:  

Vzduchotechnika pro kuchyň je v provozu vždy od podzimu do jara (říjen-květen): 

 pondělí – čtvrtek od 6:30 do 17h 

 pátek od 6:30 do 13h. 

Objekt č. 9 (18b) – Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl_DM: 

5. Prosíme o doplnění kompletního protokolu Průkazu energetické náročnosti budov. 

Odpověď:  

Kompletní protokol k Průkazu energetické náročnosti budov naleznete v souboru s názvem 

„PENB_DM Strakovská.pdf“, který je Přílohou č. 1 tohoto vysvětlení. 

6. Prosíme o uvedení provozní doby VZT jednotek (VZT 1 – jídelna a fitness, VZT2 – kuchyň) a 

vzduchových výkonů obou jednotek. 

Odpověď:  

Provozní hodiny Vzduchotechniky v kuchyni – VTZ 2  

 pondělí – čtvrtek 5:30 – 19 hod 

 pátek 5:30 – 14 hod 

V době školních prázdnin, kdy se vaří pro doplňkovou činnost:  

 pondělí – čtvrtek 6 – 14:30 hod  

 sobota – neděle 6 – 19 hod 

Vzduchotechniku v jídelně VZT 1 běží jen v zimním období, spíš na přitopení, a to pondělí - pátek 7 – 
14 hod. 

Vzduchové výkony jednotek naleznete v souboru s názvem „Technická zpráva VZD Internát Litomyšl -

skutečné provedení.doc“, který je Přílohou č. 2 tohoto vysvětlení. 
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Přílohy Vysvětlení zadávací dokumentace - odpověď č. 1 na žádost o vysvětlení zadávací 

dokumentace:: 

1. PENB_DM Strakovská.pdf 

2. Technická zpráva VZD Internát Litomyšl -skutečné provedení.doc 

 

V Praze dne 22.09.2023 

 

Za zadavatele 

 

ENVIROS, s.r.o. a DS Energy Consulting s.r.o. 


