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Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace 3 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel: Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 

zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Svitavách 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní 

Zahájení řízení: dne 11.10.2023 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 13.11 2023 

 

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 07.11.2023 07:52:00 hod. následující dotazy, na 

které podává dále uvedené vysvětlení. 

Dobrý den, 

žádáme zadavatele o "zmírnění" sankčních ujednání. Jedná se o sankci za nedodržení termínu a odstranění vad a nedodělků, tyto jsou 

nepřiměřeně vysoké. Dále pak o vypuštění sankcí týkající se "zakázaného" poddodavatele. viz náš dotaz č.1. (bod č.5 OP). Děku jeme 

 

Odpověď:  

Zadavatel zvolil takto nastavený způsob zajištění vč. jeho výše u významných povinností dodavatele s 

ohledem na závažnost možných následků pro řádnost realizace. Požadavku na zmírnění sankčních 

ustanovení uvedenému v dotazu potom nelze vyhovět - vyjma toho, že zadavatel považuje uvedenou úroveň 

zajištění za přísnou, nicméně ne excesivní - také proto, že je formulován naprosto obecně, a nelze tak 

vysledovat konkrétní důvody, pro které by měl ke změně sazeb přistoupit. 

Pokud jde o „pokutu za zakázaného poddodavatele“, zadavatel nevidí důvod k odstranění uvedeného 

ustanovení, protože tato pokuta se při plnění zakázky s ohledem na nastavené zadávací podmínky neužije. 

 

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 8.11.2023 13:09 hod. následující dotazy, na které 

podává dále uvedené vysvětlení. 

Dobrý den, 

prosím tímto o poskytnutí vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k zakázce „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve 

Svitavách:“ 

1) Prosím o vyjádření k provedení děrovaného plechu: 

Různí dodavatelé nabízí různé typy plechů – výška vlny a typ děrování. Např. plech 55/250, ale s možným děrováním A3L (odpovídá 

Rv 5/12,5), popř. jiný výrobce umí naopak děrování Rv 4-6, ale neválcuje profil výšky 50 mm.  

Přesný typ profilu tedy bude při realizaci následně ještě odsouhlasován nebo musí přesně odpovídat zadaným kritériům? 
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Odpověď:  

Ano, přesný typ plechu může být při realizaci změněn a odsouhlasen, dle aktuálně dostupných prvků. 

 

Další problém, na který dodavatelé upozorňují, je v zadání s ohledem na statiku plechu. Pokud jsou montážní místa na profilech JKL dle 

výkresu na fasádě, bude nutné ověřit oslabený děrovaný plech na tlak a sání větru na projektované rozpony. Dodavatelé upozorňují, že 

zadaný profil výšky 50 mm a tl. 0,7 mm, jak uvádí projekt, nevyjde na povolený průhyb. V nabídce tedy bude muset být nabídnuta jiná 

tl. plechu, než projekt uvádí. 

Odpověď:  

Projektant si je vědom, že nesplňujeme požadavky na tlak a sání větru děrovaného plechu. Stěna z 

děrovaného plechu je navržená jako architektonický prvek, kde nejsou kladeny požadavky na statické 

vlastnosti plechu. 

 

Dále je nutné upřesnit materiál obkladu. V zásadě není vhodné děrovaný plech ocelový pozinkovaný a lakovaný používat pro vnější 

prostředí. Postup výroby je takový, že nalakované pásy plechu se nechají vyděrovat a poté se z pásu plechu válcuje trapézový plech. Vzniká 

tak nebezpečí, že na tisících hranách otvorů bude docházet k degradaci povlaku a možné korozi, vzhledem k působení vnějšího prostředí v 

místě těchto děr. 

Řešením by mohl být hliníkový trapézový plech nejlépe bez povrchové úpravy nebo s eloxováním. Pokud by měl být zachován požadavek 

na polakování barvou, pak by mělo být lakování oboustranné, vhodné pro vnější prostředí. Ovšem z pohledu statiky by pak hliníkový plech 

musel být ještě o větší tloušťce než plech ocelový. 

V případě ocelového děrovaného plechu by bylo nejvhodnější použít plech vyrobený tak, že se vyděrovaný plech pozinkovaný vyvá lcuje do 

profilace a poté se dodatečně lakuje tak, aby se lakem ochránily řezy v otvorech. Tato verze ovšem bude o to více finančně náročnější. 

Dodavatelé dále upozorňují, že pokud by se mělo dodržet provedení tak, jak je uvedeno v dokumentaci, lze pak na tyto plechy nabídnout 

garanci max. 12 měsíců od dodání (provedení montáže). 

Odpověď: 

V rámci PD je předepsána povrchová úprava nátěrovým systémem. Není předepsán postup provedení, to 

musí zvolit dodavatel tak, aby zajistil funkčnost a životnost použitého materiálu. 

Na základě zkušeností z předchozích staveb je v projektu uvažováno s provedením nátěru/nástřiku po ohybu 

plechu, což se týká zejména střední částí. Krajní části, kde může dojít k úpravám (krácením) na místě stavby 

by po úpravách byly plechy odvezený k finální povrchové úpravě. 

Upravená specifikace plechu byla doplněna do výkresu, který je přílohou vysvětlení (D1-01-1.13 Montované 

stěny z děrovaného trapézového plechu). 

 

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení a prodlení s odpovědí na žádost ze dne 7.11. 2023 o jeden 

pracovní den prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 21.11. 2023 v 10.00 hod. 

 

Pardubický kraj 

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 
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