

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Výstavba FTV elektráren v areálech zdravotnických zařízení
Pardubického kraje, část 1: Vysokomýtská nemocnice
Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení: dne 25.10.2023 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 28.11 2023

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 22.11.2023 v 10:57:19 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz:

1) V zadávacích podmínkách je uveden jeden fotovoltaický střídač o výkonu 55KW s přímo napojeným bateriovým uložištěm. Zvolené zadání není na základě odborného názoru možné realizovat dostupnými technologiemi. Žádáme zadavatele o objasnění požadovaného parametru a rozklíčování původně uvažovaného záměru uvažovaného v předloženém projektu.

2) Není uveřejněn položkový rozpočet

Odpověď ad:

1) Z dotazu účastníka nám není zřejmé, z jakého důvodu se domnívá, že navržené řešení není možné realizovat dostupnými technologiemi. U LDN Rybitví navrhujeme (i v kontextu předchozí změny min. výkonu střídače v rámci objektu nemocnice VM) úpravu technických podmínek ve smyslu snížení min. výkonu střídače na objektu A na 50 kW. Přímé napojení střídače na bateriové úložiště je dle našeho názoru možné.

2) Technické podmínky veřejné zakázky jsou zpracovány formou požadavku na výkon nebo funkci dle § 92 odst. 2 ZZVZ.

Zadavatel pak dále v souvislosti s dotazem na jinou zakázku podává následující vysvětlení, resp. úpravu.

V souvislosti s dotazem týkajícího se VZ „Výstavba FTV elektráren v areálech zdravotnických zařízení Pardubického kraje, část 2: LDN Rybitví“ ohledně doby realizace díla v Prohlášení o přijetí smluvních podmínek a výše pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, doplňujeme následující informace:

Přikládáme aktualizovanou verzi prohlášení o přijetí smluvních podmínek, ve které je doplněno i druhé hodnotící kritérium - Doba realizace díla. Ohledně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám platí výše pojistného uvedená v návrhu Smlouvy o dílo, tj. 25 mil. Kč.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení a prodlení s odpovědí na žádost o jeden pracovní den, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 6.12. 2023 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje