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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 
podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel: Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Výstavba FTV elektráren v areálech zdravotnických zařízení 
Pardubického kraje, část 2: LDN Rybitví 

Druh zakázky / řízení: dodávky / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 25.10.2023 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 28.11 2023 

 

Zadavatel obdržel prostřednictvím e-zak dne 22.11.2023 v 10:53:26 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na 
kterou podává následující odpověď. 

Žádost: 

1. V zadávacích podmínkách je uveden jeden fotovoltaický střídač o výkonu 55KW s přímo napojeným bateriovým uložištěm. Zvolené 
zadaní není na základě odborného názoru možné realizovat dostupnými technologiemi. Žádáme zadavatele o objasnění požadovaného 
parametru a rozklíčování původně uvažovaného záměru uvažovaného v předloženém projektu.  

2. Není uveřejnění položkový rozpočet. 

 Odpověď ad:  

1) Z dotazu účastníka nám není zřejmé, z jakého důvodu se domnívá, že navržené řešení není možné 
realizovat dostupnými technologiemi. U LDN Rybitví navrhujeme (i v kontextu předchozí změny min. 
výkonu střídače v rámci objektu nemocnice VM) úpravu technických podmínek ve smyslu snížení min. 
výkonu střídače na objektu A na 50 kW. Přímé napojení střídače na bateriové úložiště je dle našeho názoru 
možné.  

2) Technické podmínky veřejné zakázky jsou zpracovány formou požadavku na výkon nebo funkci dle § 92 
odst. 2 

 

Zadavatel obdržel prostřednictvím e-zak dne 28.11.2023 v 07:50:37 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na 
kterou podává následující odpověď. 

Žádost: „…v zadávací dokumentaci se uvádí, že hodnocení nabídky se bude odvíjet od nabídkové ceny a doby realizace díla, a že doba 

realizace díla v kalendářních dnech se uvádí v Prohlášení o přijetí smluvních podmínek. Bohužel taková kolonka v tomto Prohlášení není, 

lze tuto informaci pouze doplnit pod cenu díla?  

Druhý dotaz směřuje k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám - v ZD je uvedeno, že toto pojištění má být ve výši 

minimálně 5 mil. Kč, nicméně ve smlouvě o dílo je tato výše stanovena na 25 mil. Kč. Můžu poprosit o uvedení požadované částky? 

Odpověď: Ohledně prvního dotazu, přikládáme aktualizovanou verzi prohlášení o přijetí smluvních 

podmínek, ve které je doplněno i druhé hodnoticí kritérium - Doba realizace díla. 

Odpověď k druhému dotazu týkající se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám: platí 

výše pojistného uvedená v návrhu Smlouvy o dílo, tj. 25 mil. Kč. 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/
mailto:advokat@hebky.cz
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Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení a prodlení na žádost ze dne 22.11. 2023 o jeden pracovní 

den prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 4.12. 2023 ve 12.00 hod. 

 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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