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Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace 9 

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 
 

Zadavatel: Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 

zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 26.10.2023  

 

v Mostě, dne 8.12 2023 

 

 

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 04.12.2023 09:41:45 hod. následující dotazy, na 

které podává dále uvedené vysvětlení. 

Dotaz č. 1: 

Dle PENB uvažujete, že  „Obálka budovy je bez tep. mostů, vzduchotěsná (BD test max. 0,6)“. Žádáme o 

potvrzení, že objekt je ve všech směrech a profesích naprojektován tak, aby splnil tento požadavek. Vycházíme z 

předpokladu, že Zadavatel je zodpovědný za správnost zadávací dokumentace a pokud Zadavatel požaduje splnění 

tohoto požadavku, musí být dílo takto i naprojektované a musí tomu odpovídat také položky ve Výkazu výměr. Dle 

našich zkušeností není jednoduché tento požadavek splnit pokud s ním není detailně uvažováno v projektové 

dokumentaci.  

Žádáme o kontrolu a vyjádření k dané problematice. 

 

Odpověď: 

Předmětné požadavky vychází z potřeby splnění podmínek dotačního titulu. Bylo tedy s jejich splněním uvažováno již od začátku a 

proběhla koordinace mezi nastavením štítku, architektonicko – stavebním řešením a technologiemi. Tedy předpokládáme, že PD je 

připravena dle požadavků. 

 

 

Dotaz č. 2: 

Při kontrole VV jsme našli rozdíl mezi Výkazem výměr a tabulkou skladeb.   

                                                                                         VV              Kontrola  

 

249 K 763131752 

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce 

na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy 

tepelné izolace 

m2 240,400 1 617,410 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/
mailto:advokat@hebky.cz
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 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131752    1 600,080 

 VV  PN03  143,087 17,330 

 VV  PN04  97,313  

 VV  Součet  240,400 1 617,410 

250 M 63152097 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm m2 252,420 1 698,281 

 VV  PN03*1,05  150,241  

 VV  PN04*1,05  102,179  

 VV  Součet  252,420  

 

Skladba PN 04 je předstěna a ne podhled. Dále podle skladeb by i v podhledu PN 02 měla  být izolace ( tj výměra 

cca + 1600 m2).  

Žádáme o prověření a opravu Výkazu Výměr . 

 

Odpověď: 

Oprava byla provedena již v průběhu předešlých změn. 

 

Dotaz č. 3: 

Prosíme o informaci, kde budou osazeny prvky 074 a 075 (polypropylenová deska a protiprůvanový závěs) uvedené 

v Knize prvků D1.1.d-04. 

 

Odpověď: 

Deska i závěs se nacházejí v místnosti č. 1.16 Dílna sítotisku a jsou navrženy kolem boxu na mytí sítotisku (od podlahy ke stropu), 

kvůli zadržení zápachu. 

 

Zadavatel s ohledem na prodlení s odpovědí na žádost o jeden pracovní den lhůtu pro podání nabídek 

prodlužuje tak, že tato nově končí dne 22.12. 2023 v 10.00 hod. 

 

Pardubický kraj 

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131752
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