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Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace 2 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel: Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 

zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – rekonstrukce vstupní haly a 

konferenčního sálu 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní 

Zahájení řízení: dne 5.12.2023  

 

v Mostě, dne 4.1. 2024 

 

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 20.12.2023 10:22:40 hod. následující dotazy, na 

které podává dále uvedené vysvětlení. 

Dotaz č. 1: Dobrý den, zasílám dotaz k interiérovým dveřím. Mají být dřevěné dveře zvukově-izolační? Pokud ano, které a jakou 

ZVI mají splňovat? 

Odpověď: Akustické požadavky jsou uvedeny v 1. listu výpisu dveří.  

Obecně lze popsat takto u dřevěných dveří:  

Rw min =  27db  

D8, D5, D6, D3, D4 

Rw min =  37db 

D6, D2 

Ostatní viz strana č. 1 z výpisu dveří 

 

Dotaz č. 2: ABS hrana pouze 1 mm, 2 mm není v nabídce. 

Odpověď: Zadavatel nemá informaci o tom, že by se ABS hrana v tl. 2 mm nevyráběla. 

 

Dotaz č. 3: Dveře s požární odolností a kouřotěsem nelze osadit větrací mřížkou. Pouze protipožární nebo pouze kouřotěsné. 

Odpověď: U D1 je mylně uveden požadavek na větrání.  Chyba u kopírování. 

 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/
mailto:advokat@hebky.cz
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Dotaz č. 4: Chybí zadání pro systém generálního klíče. 

Odpověď: Zadání pro systém generálního klíče dá uživatel v průběhu stavby. Počet vložek generálního klíče 

je stanoven v PD a výpisu dveří. 

 

Dotaz č. 5: Kovové zárubně na sílu 8 cm ne 7,5 cm. 

Odpověď: Dle výchozí PD jsou v objektu příčky i tl. 75mm. Před výrobou dojde k zaměření veškerých prvků. 

 

Dotaz č. 6: Pol. D7 bude atyp na šířku 158 cm ??? 

Odpověď: Před výrobou dojde k zaměření prvků, nicméně dle PD se jedná o atyp, proto ho tak i naceňte. 

 

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 22.12.2023 18:04:20 hod. následující dotazy, na 

které podává dále uvedené vysvětlení. 

V souladu s podmínkami soutěže Vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení) k zadávací dokumentaci: 
 
Dotaz č. 1 Ve výkazu elektro jsou u některých svítidel zřejmě chybné počty a liší se od množství dle projektové dokumentace.  

1. Svítidlo A2           projekt 1ks          VV 30ks              
2. Svítidlo D/L7       projekt 1ks          VV 48ks              
3. Svítidlo G1           projekt 4ks          VV 8ks                
4. Svítidlo H2           projekt 4ks          VV 12ks              

 

Odpověď: Byla provedena oprava ve VV u svítidel A2, D/L7 a H2, u svítidla G1 zůstává počet 8 ks. 

 

Dotaz č. 2 V rozpočtu ZTI jsme zřejmě narazili na duplicitu položek a zřejmě i chybné množství – viz. níže 
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství 

R:   Zdravotní instalace     

Díl: 725 Zařizovací předměty     

95 26 Baterie 

chrom.nást.páková,prodl.husička  ks 1,00 

107 38 Baterie 

chrom.nást.páková,prodl.husička  ks 1 220,00 

 

Dále nemůžeme ocenit položky – el. hlavice s bezkomutátorovým motorem, mikroprocesorem a teplotním čidlem a dále šroubení k el, 

hlavici – 58kusů z důvodu nedostatečného projektu. Zasíláme vyjádření od výrobce Etatherm: 

- poptávané komponenty nejsou smysluplnou - ucelenou - sestavou regulačního systému Etatherm (chybí zásadní prvky jako řídící 

jednotky a jejich napájecí zdroje; výstup pro nadřízený system řízení kotelny) 

- pro optimalizaci návrhu regulačního systému Etatherm na dotčený objekt nemám k dispozici seriózní data ==> bylo by vhodné objekt 

navštívit a situaci vyhodnotit s patřičnými znalostmi o našem regulačním systému = úspora času (peněz) při realizaci 

- z výše uvedeného vyplývá, že nejsem schopen vytvořit seriózní cenovou nabídku na oživení (zprovoznění) systému IRC regulace 
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Etatherm; jen orientačně - pro Vaši potřebu - můj odhad časové náročnosti na oživení a zprovoznění systému jako celku je 80÷120 

hodin  

- ze zaslané dokumentace vyplývá, že projekt byl zhotoven pro jiný regulační system  
- použité typy vodičů (dle specifikace techn. zprávy) nejsou optimální - jsou použitelné, ale nevhodné... Je-li prostor pro změnu, dovolím si 
doporučit kabel JY(St)Y 2x2x0,8  
 
Bez zodpovědného přehodnocení situace (technického projektu na IRC) nemůže nikdo vytvořit realistickou cenovou nabídku; 
 

Odpověď: Jednou se jedná o baterii pro WC imobilní a podruhé pro výlevku, 1220 ks je opraveno ve VV na 

1ks. Co se týká regulace otopných těles pomocí termických ventilů, prodrátování, řídící jednotka a sladění se 

stávající regulací ÚT kotelny je v profesi MaR. V rozpočtu je 58 ks termických el. hlavicí se šroubením pro 

připojení k otop. tělesu. Nová otop. tělesa  budou osazena vestavěnými  termostatickými rad. ventily, s el. 

termostatickou hlavicí s dálkovým ovládáním z centrální ústředny ( MaR) a spodní rad. napojovací 

armaturou Vekolux ½“. Napojení el. termostatické hlavice na centrální řídící jednotku je v profesi měření a 

regulace. Dodávka a montáž hlavice je předmětem rozpočtu profese ÚT. Řídící systém a komponenty 

Etatherm Litovel se dají sladit a propojit s jakoukoliv nadřazenou kotlovou regulací. 

 
Dotaz č. 3 V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme 
za podstatné pro stanovení ceny. Položky nejsou dostatečně specifikovány v podrobnostech nezbytných pro jejich ocenění. Zadavatel tím 
přenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Za vypracování výkazu výměr a specifikaci položek 
zodpovídá dle zákona zadavatel. Tyto položky neodpovídají požadavkům vyhlášky 169/2016/Sb. – specifikace a množství neumožňují 
porovnatelné ocenění položky. Jedná se o následující položky ve VV: 
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Požadavek na doplnění, vysvětlení 

R: 01 
rekonstrukce vstupní haly a 

konferenčního sálu 
    

r 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské     d 

74 766825821R00 Demontáž vestavěných skříní 2křídlových kus 3,00000 rozměry a materiál skříní 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické     d 

92 767-01 Z1- nahrazení stávajícího pororoštu, úprava OK 

kolem výtah, šachty, úprava zábradlí viz. výpis 

zámečnických prvků 

soubor 1,00000 o jaké práce se jedná? čím bude 

nahrazen stávající pororošt? 

Obsahuje položka i demontáž 

stávajícího pororoštu? Jak bude 

upraveno stávající zábradlí? Jak 

vypadají stávající konstrukce a jak 

budou vypadat nové konstrukce (z 

jakého jsou materiálu, jaké je jejich 

množství, jaká je hmotnost a druh 

prvků, jak budou konstrukčně 

řešeny, ...)? Z textu a fotografie ve 

výpisu zámečnických výrobků je to 

nejasné.  

93 767-02 Z2- Obnova nátěru na zábradlí schodiště viz. 

výpis zámečnických prvků 

ks 44,00000 Jaká je celková délka zábradlí a jaká 

plocha se bude opravovat?  Schéma 

schodiště a specifikace prvků? 
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R: 1 Rekonstrukce střechy objektu SO01     r 

Díl: 762 Konstrukce tesařské     d 

10 762-R01 Sanace, oprava, příp. výměna dřevěných částí 

krovu odhad 

soubor 1,00000 Není na základě čeho stanovit cenu. 

(Jaký je rozsah prací, co a jak bude 

sanováno, opravováno a 

nahrazováno). Odhad by měl 

stanovit investor (projektant) a 

definovat tuto částku pro všechny 

uchazeče stejnou. 

R: 2 Rekonstrukce střechy objektu SO02     r 

Díl: 762 Konstrukce tesařské     d 

12 762-R01 Sanace, oprava, příp. výměna dřevěných částí 

krovu odhad 

soubor 1,00000 Není na základě čeho stanovit cenu. 

(Jaký je rozsah prací, co a jak bude 

sanováno, opravováno a 

nahrazováno). Odhad by měl 

stanovit investor (projektant) a 

definovat tuto částku pro všechny 

uchazeče stejnou. 

R: 3 Rekonstrukce střechy objektu SO03     r 

Díl: 762 Konstrukce tesařské     d 

10 762-R01 Sanace, oprava, příp. výměna dřevěných částí 

krovu odhad 

soubor 1,00000 Není na základě čeho stanovit cenu. 

(Jaký je rozsah prací, co a jak bude 

sanováno, opravováno a 

nahrazováno). Odhad by měl 

stanovit investor (projektant) a 

definovat tuto částku pro všechny 

uchazeče stejnou. 

R: 4 Rekonstrukce střechy objektu SO04     r 

Díl: 762 Konstrukce tesařské     d 

10 762-R01 Sanace, oprava, příp. výměna dřevěných částí 

krovu odhad 

soubor 1,00000 Není na základě čeho stanovit cenu. 

(Jaký je rozsah prací, co a jak bude 

sanováno, opravováno a 

nahrazováno). Odhad by měl 

stanovit investor (projektant) a 

definovat tuto částku pro všechny 

uchazeče stejnou. 

 

Odpověď: Výše uvedené položky 74, 92 a 93 jsou ve VV podrobněji popsány a dále jsou doplněny odhady u 

položek 10 resp. 12. 
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Zadavatel s ohledem na prodlení s odpovědí na žádost ze dne 20.12. 2023 o pět pracovních dní a úpravu VV 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 18.1. 2024 v 10.00 hod. 

 

Pardubický kraj 

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 
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