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Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace 3 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel: Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 

zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – rekonstrukce vstupní haly a 

konferenčního sálu 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní 

Zahájení řízení: dne 5.12.2023  

 

v Mostě, dne 9.1. 2024 

 

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 04.01.2024 11:45:18 hod. následující dotazy, na 

které podává dále uvedené vysvětlení. 

Dotaz č. 1: Po prostudování obdržené MaR dokumentace, bychom se chtěli zeptat na následující body 

 

a) V TZ je zmínka o Knihovně standardů. Můžete nám tuto knihovnu standardů poslat?  
b) V TZ je informace, že na objektu je stávající vizualizační dispečink. Je to tak? Pokud ano, tak od jakého výrobce? 
c) Tato část (VOŠ a SŠ ….) se doplňuje do stávajícího nadřazeného systému? 
d) Je preferovaný/určený dodavatel řídícího systému? 
e) V TZ je odkaz na “Výkresy MaR – Půdorys – DIRC“. Prosíme o zaslání. 

 

Odpověď: 

Ad a) Knihovna standardů je přílohou vysvětlení zadávací dokumentace 

Ad b) Ano, v areálu školy je stávající nadřízený systém MaR včetně dispečinku, realizovaný dříve v rámci 

projektu EPC. Dodavatelem projektu EPC byla fy ENESA a. s. a dodavatelem MaR pro tento projekt 

byla firma DOT CONTROLS a. s., vizualizační dispečinkový systém je PROPOLIS od DOT 

CONTROLS a. s. 

Ad c) Ano, projekt počítá s doplněním do stávajícího nadřazeného systému, který je navíc provázán se 

systémem MaR objektu Habrmanova. 

Ad d) Není, i když logické by bylo zajistit realizaci funkcí stejným řídicím systémem s potřebnou 

kompatibilitou. 
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Ad e) Výkres DIRC je obsažen v dokumentaci (2 výkresy), správný název je  .... půdorys 1.NP, .... půdorys 

2.NP - jde možná o chybu v popisu v TZ, v seznamu dokumentace je to správně.  

 

2) Zadavatel dále doplňuje svou odpověď na žádost ze dne 20.12.2023 10:22:40, dotaz č. 4, která byla 

uveřejněna v rámci Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 dne 4. 1. 2024 

Dotaz zněl: Chybí zadání pro systém generálního klíče. 

Zadavatel odpověděl: Zadání pro systém generálního klíče dá uživatel v průběhu stavby. Počet vložek 

generálního klíče je stanoven v PD a výpisu dveří. 

Nyní zadavatel pro větší přehled doplňuje odpověď o přílohu, a to „návrh systému generálního klíče“. 

 

3) Zadavatel v rámci vznesených dotazů a s tím i souvisejících kontrol PD provedl doplnění a revizi projektu: 

• Byla zjištěna duplicita v části MAR a ÚT - Opraveny jsou výkresy ÚT 1.np, 2.np a schéma ÚT, dále je opraven 
katalog standardů ÚT, technická zpráva v pasáži Rozvody potrubí s otop. tělesy a rozpočet s výkazem výměr 
pol. 29 a 30. 

• v části el. silnoproudu a slaboproudu chybělo připojeni nového rozvaděče RMa13: 
1) el. slaboproud D.1.4.5 

Pol_0009 Patch kabel +1 ks - celkem tedy 106 ks 

Pol_0014 konektor RJ45 +1 ks - celkem tedy 10 ks 

Pol_0020 kabel UTP +90 m - celkem tedy 1590 m 

Pol_0084 trubka PVC + 30 m - celkem tedy 130 m 

 

Přílohou jsou výkresy D. 1.4.5-03 - půdorys 2.np; 1.4.4.11 - rozváděč RS31    

 

2) el. silnoproud D.1.4.4 

nová položka na ř.26 kabel CYKY 5x10 - 75 m 

úprava položky na ř.25 ukončení kabelů +10 ks - celkem tedy 90 ks 

nová položka na ř.130 jistič LTN 40B/3 - 1 ks 

úprava položky na ř.136 jistič trojpólový +1 ks - celkem tedy 27 ks 

 

Vlivem 2 nových položek se celkový počet položek zvýšil z původních 227 na 229.  

Přílohou je výkres 2.NP - D.1.4.5-03.pdf 

 

Přílohou vysvětlení zadávací dokumentace je i opravený VV. 

 

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení a úpravu zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek tak, že tato nově končí dne 24.1. 2024 v 10.00 hod. 

 

Pardubický kraj 

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 
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