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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

B.1 Popis území stavby  
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 
 

 
 

 
Hlavní staveniště je situováno v   severovýchodní části areálu Orlickoústecké nemocnice, vedle 
stávajícího pavilonu B, při ulici Jana a Josefa Kováře. Novostavba centrálního příjmu bude napojena 
na pavilon B spojovacím koridorem v úrovni všech podlaží nového objektu.   
V místě napojení na bude část stávajícího objektu vybourána a budou zde dva nové lůžkové výtahy.  
Objekt centrálního příjmu je napojen v úrovni 1.pp na podzemní propojovací koridor mezi objektem B 
a pavilonem G. V místě budoucího staveniště jsou v současnosti menší jednopodlažní objekty 
převážně technického zázemí nemocnice a objekt patologie, tyto objekty budou v rámci 1.etapy  
stavby odstraněny.  
V dotčeném území se nachází areálové inženýrské sítě a trasa kabelového vedení VN (35 kV), 
kterou vlastní a provozuje ČEZ Distribuce, a.s. Tyto sítě budou přeloženy, nefunkční trasy zrušeny. 
Přeložka VN a přípojka vody budou napojeny na páteřní sítě vedoucí v ulici Jana a Josefa Kováře, p. 
č.2451, která je majetkem města. Na parcele č.2451 vede v současnosti i trasa areálového 
středotlakého plynovodu, tato trasa bude zkrácena a upravena. Na parcele č.2451 vede 
v současnosti i trasa areálového středotlakého plynovodu, tato trasa bude zkrácena a upravena Dále 
jsou v ulici Jana a Josefa Kováře, p. č.2451 vedeny stávající sítě CETIN a GasNet, které budou 
v dotčených místech mechanicky zabezpečeny. 
Na pozemku, v místě budoucího objektu a parkoviště, se nacházely vzrostlé stromy, které byly na 
základě vydaného povolení vykáceny v březnu 2018, dále bude nutné vykácet stromy tvořící alej na 
kraji ulice Jana a Josefa Kováře.  Za pokácené stromy je navržena náhradní výsadba v areálu 
nemocnice a alej v ulici Kovářů bude znovu vysazena v maximálním rozsahu, umožněném 
rozhledovými úhly sjezdů z komunikace. 
Stavební pozemek je svažitý směrem na jih, tj. směrem do areálu, přilehlá komunikace, ze které je 
objekt napojen se svažuje směrem na východ. Nově navržená novostavba centrálního příjmu je 
osazena úrovní podlahy 1. nadzemního podlaží přibližně 1m pod úrovní komunikace, energoblok na 
protilehlé straně staveniště je osazen ještě o 80cm níž než hlavní objekt. 
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Z ulice Jana a Josefa Kováře jsou v současnosti dva sjezdy z komunikace, jeden ze sjezdů slouží k  
doplňování zdroje kyslíku kamionovou dopravou. Tato těžká doprava bude  v novém stavu,  
po přestěhování zdroje kyslíku do jižní části areálu, z ulice vyloučena. 
Další plochy staveniště se nacházejí ve střední a jižní části areálu. Ve střední části areálu  
budou vybudována nová parkovací stání v rámci stávající zelené plochy před pavilonem B, 
na p.č. 1804/1. V místě navržených zpevněných ploch parkoviště je stávající areálové  
venkovní osvětlení, které bude přeloženo do zelené plochy za parkovací stání. Ve stejné  
trase povede i jedna z přeložek areálového vedení NN. Další parkovací stání jsou navržena  
v místě zeleného ostrůvku v komunikaci před pavilonem C. 
Další stavební objekty, zdroj medicinálního kyslíku a sklad tlakových lahví jsou nově situovány                       
na stejné parcele (1804/1), na jižním okraji areálu nemocnice, mezi pavilonem F a                        
ubytovacím objektem, u spodní brány do areálu nemocnice.  Oba objekty jsou umístěny na                        
volné ploše u stávající komunikace. Umístění zdroje kyslíku je limitované možností příjezdu                        
kamionu pro doplnění zásobníku. V místě navrhovaných objektů jsou stávající panelové                
plochy, která budou rozebrány a vytvořeny nově ze zámkové dlažby. V prostoru nově navrženého 
zdroje kyslíku byly na základě vydaného povolení vykáceny v březnu 2018 celkem 4 vzrostlé stromy. 
 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem, nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

 
 Projektová dokumentace je vypracovaná v souladu s územním rozhodnutím. 
 
 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby 
 

Územní plán Ústí nad Orlicí byl vydán zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí dne 25. září 2017 pod 
číslem usnesení 463/19/ZM/2017 opatřením obecné povahy č. 3/2017. Toto opatření obecné povahy 
nabylo účinnosti dne 18. října 2017. 
 
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území. Stavba se dle územního plánu města Ústí nad Orlicí nachází 
v plochách občanského vybavení, veřejná infrastruktura (OV). 

 

 
 



Pardubický kraj   10/2018 
NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici 
Dokumentace pro provádění stavby  z. č. K16824016 

 

     
5 

 

 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 
 

V podmínkách pro využití ploch dle územního plánu je plocha výstavby zařazena do podmínek 
hlavního využití – občanské vybavení, veřejná infrastruktura. Obecné požadavky na využití území 
jsou splněny.  Nejsou požadovány výjimky z obecných požadavků na využívání území.  
 

 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů  
 

Projektová dokumentace pro provádění stavby navazuje na dokumentaci pro stavební povolení se 
zapracovanými podmínkami dotčených orgánů. 
Veškeré známé požadavky a podmínky dotčených orgánů a správců sítí známé v době zpracování 
dokumentace jsou v dokumentaci zapracovány v příslušných projekčních souborech.  
Nutno dodržet veškeré veškeré podmínky a požadavky všech dotčených orgánů a správců sítí 
uvedených v dokladové části E dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.  
 
Zejména nutno dodržet podmínky KHS PK :  

1. V průběhu stavby budou provedena veškerá protihluková opatření navrhovaná v Návrhu 
akustických opatření na stávajících zdrojích, hlukové parametry stávajících i nově navrhovaných 
zdrojů hluku nepřekročí hodnoty akustického výkonu Lw  uvedené v tab. č.  4  hlukové studie – 
revize 05/2018.  

2. Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude předložen rozbor pitné vody v kráceném 
rozsahu, odebraný z nové vodovodní přípojky na oddělení JIP nebo ARO. 

3. Před uvedením stavby do zkušebního provozu budou KHS předloženy doklady o zdravotní 
nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou (nerez potrubí, šoupátka, 
vodoměr, těsnění, armatury … aj.)  

4. Ve zkušebním provozu bude předložen výsledek rozboru teplé vody, odebraný ze sprchy z 
nejvzdálenějšího místa rozvodu teplé vody.  

5. Ve zkušebním provozu pro ověření hlučnosti a účinnosti provedených protihlukových opatření 
bude provedeno měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby čp. 846 jak ze 
stacionárních zdrojů ve 2.NP tak i z dopravy v 1.NP. Měření bude provedeno v denní i noční 
době. Dále bude provedeno měření hluku ze stacionárních zdrojů v chráněném venkovním 
prostoru lůžkových pokojů budovy B (nejhlučnější bod) v době noční a měření hluku z dopravy 
v době denní i noční v chráněném venkovním prostoru stavby RD čp. 769. 

 
Poznámka : Splnění podmínky realizace veškerých protihlukových opatření na stávajících zdrojích 
uvedených v „Návrhu akustických opatření na stávajících zdrojích“ je řešeno samostatnou 
projektovou dokumentací pro provedení stavy a nejsou předmětem řešení tohoto projektu.  
 

 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 
V rámci přípravy této stavby byly provedeny následující průzkumy a rozbory: 
 
1. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, zpracovaný firmou BALUN geo s.r.o.,  

Ing. Dan Balun, Gromešova 792/3, 62 100 Brno - Řečkovice.  
Základové poměry a technický závěr : 
Ve smyslu čl. 20 ČSN 73 1001, písmene a) jde na dané lokalitě o základové poměry 
jednoduché. Základové poměry nejsou výrazně proměnlivé. Nebyly zastiženy mocnější navážky 
nebo jiné pro zakládání nevhodné materiály. V daném případě se jedná o výstavbu pavilonu 
nemocnice, tudíž se jedná ze statického hlediska o konstrukci náročnou ve smyslu č. 21, 
písmene b).  
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Z výše uvedených předpokladů vyplývá, že dle normy ČSN 73 1001 se jedná o 2. geotechnickou 
kategorii podle čl. 24, písm. a) normy.  
Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá provádění výkopů pod hladinou podzemní vody, a bude 
se jednat o obvyklé typy konstrukcí a základů s běžným rizikem, můžeme vycházet i dle platné 
normy ČSN EN 1997-1 z postupů pro 1. geotechnickou kategorii.  
Posuzovanou lokalitu je možné hodnotit jako staveniště použitelné pro projektovaný záměr 
výstavby. Lehké objekty je možné založit plošně na svrchních kvartérních hlínách, středně těžké 
objekty je možné založit rovněž plošně za předpokladu zlepšení základových poměrů, např. 
pomocí hutněného štěrkopískového polštáře nebo jiným vhodným opatřením. Těžké objekty a 
objekty se soustředěným bodovým zatížením bude vhodné založit pomocí prvků hlubinného 
zakládání, pravděpodobně jako plovoucí piloty v úrovni vysoce plastických jílů s využitím 
plášťového tření.  
Lokalita je použitelná pro výstavbu podsklepených i nepodsklepených objektů. V posuzované 
lokalitě se nebude vyskytovat souvislý horizont podzemní vody, pouze mělké podpovrchové 
horizonty v období vydatnějších srážek. V případě hlubšího zapuštění projektovaného objektu 
pod stávající terén je tedy nutné provést obvodovou drenáž a odvést vodu mimo půdorys stavby. 
V opačném případě by mohlo dojít po část roku k zadržování podzemní vody na úrovni 
nepropustného jílového podloží.  
Vzhledem k výskytu vysoce plastických jílů a zemin jílovitého charakteru je nutné upozornit na 
některé specifické vlastnosti těchto zemin. Jedná se o zeminy objemově nestálé. V případě 
nadměrného navlhčení dochází k jejich bobtnání, naopak při vysušení k popraskání. Tyto 
objemové změny mohou vést v krajním případě až k poruchám horní nosné konstrukce. 
Z daného důvodu je nutné dodržet minimální krytí základové půdy zeminou mocnosti 1,6 m od 
upraveného terénu, aby nedocházelo k projevům klimatických vlivů.  
Stavební výkopy budou hloubeny převážně ve středně těžce až těžce rozpojitelných zeminách 
třídy 3 a 4 podle klasifikace ČSN 73 3050.  
Výkopy budou prováděny v jílovitopísčitých a jílovitých zeminách. Výkopy v jílovitých zeminách 
je možné svahovat ve sklonu 2:1. Výkopy v jílovitopísčitých a písčitojílovitých zeminách 
doporučuji svahovat ve sklonu 1:1.  
Lokalita je jako celek zcela stabilní, v Registru svahových nestabilit ČGS nebyly evidovány 
žádné sesuvy ani jiné nestability. Ve zjištěných geologických a základových poměrech nehrozí 
pohyb zemního tělesa, který by mohl způsobit poruchy horní nosné konstrukce.  

 
Vsakovací poměry: 
Na základě normy ČSN 75 9010 je nutné označit přírodní poměry v dané lokalitě jako složité. 
V daném případě bude jednat dle normy ČSN 75 9010 o náročnou stavbu. Z daného důvodu byl 
proveden podrobný průzkum podle čl. 4.7 uvedené normy.  
Podzemní voda nemá vliv na zasakování dešťových vod, avšak zeminy, které se na posuzované 
lokalitě vyskytují, jsou jíly či jílovité zeminy a jsou tedy málo propustné až nepropustné.  
Na základě vsakovací zkoušky byl stanoven koeficient vsaku kv = 3.10-9 m/s. Dešťové vody 
tedy není možné zasakovat na posuzované ploše a je třeba je odvést mimo areál nemocnice.  
Vzhledem k nízkému koeficientu vsaku je nutné označit lokalitu jako nevhodnou pro vsakování 
dešťových vod.  
Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě zemina neumožňuje zasakování dešťových vod do podloží 
je navržena retenční nádrž, která zajistí řízené vypouštění dešťových vod do jednotné 
kanalizační sítě v případě přívalových dešťů. Retenční nádrž má navržen objem 65,5 m3 
s umístěním pod parkovištěm.   

 
2. Stavebně technický průzkum ve stávajícím obj.B v místě úprav a napojení na nový objekt 

centrálního příjmu, zpracovaný firmou Průzkumy staveb s.r.o., Ing. Dušan Šponer, Lísky 
1000/44, 624 00 Brno 
Byl proveden stavebně technický průzkum stropních konstrukcí v části budovy B-chirurgie 
v areálu nemocnice v Ústí nad Orlicí. Průzkum byl zaměřen na zjištění typu stropních konstrukcí 
na místech určených pro stavební úpravy v návaznosti na propojení objektu objektu B-chirurgie 
s novým objektem centrálního příjmu a výstavby 2ks lůžkových výtahů. 
 

3. Stavebně technický průzkum spojovacího podzemního koridoru mezi objekty B a G v areálu 
Nemocnice Ústí nad Orlicí, zpracovaný firmou Průzkumy staveb s.r.o., Ing. Dušan Šponer, Lísky 
1000/44, 624 00 Brno 
Průzkum byl zaměřen na zjištění způdobu provedení nosných konstrukcí koridoru, pevnosti 
betonu v tlaku, ŽB konstrukcí a jejich vyztužení. 
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4. Měření radonu, zpracované Ing. Jan Vanduch., Podlesí 507, 757 01, Valašské Meziříčí.   

Bylo zjištěno, že radonový index pozemku je nízký. Podle zákona č. 263 / 2016 Sb. a vyhlášky 
SÚJB  č. 422 / 2016 Sb. stavba nemusí být preventivně chráněna proti pronikání radonu 
z geologického podloží.  
 

5. Polohopisné a výškopisné zaměření, vypracované firmou AGES Pardubice s.r.o., Jana 
Broulíková, 17. listopadu 2753, 530 02 Pardubice 
Výškový systém             :   Balt p.v.  
Souřadnicový systém     :   JTSK  
Třída přesnosti               :   3 
 
 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů  
 

Území nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. Pozemky se nenachází v záplavovém 
ani poddolovaném území, v městské památkové zóně, ani jiný druh ochrany území není znám. 
 

 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 
Území nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. Pozemky se nenachází v záplavovém 
ani poddolovaném území, v městské památkové zóně, ani jiný druh ochrany území není znám. 
 

 
 
 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 
 
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 
V rámci přípravy stavby byla provedena hluková studie, která posoudila vliv navržených staveb  
na okolí. Studie prokázala, že při dodržení stanovených podmínek nebudou překročeny hlukové 
limity požadované příslušnou vyhláškou. 
Vliv stavby na ochranu ovzduší - byl zpracován odborný posudek zdroje znečišťování ovzduší podle 
zákona o ovzduší č.201/2012 Sb., který je součástí projektové dokumentace pro stavební 
povolení části E - dokladová část. 
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Nový objekt centrálního příjmu, zpevněné plochy a komunikace budou odvodněny dešťovou 
kanalizací, která bude zaústěna do retenční nádrže, která zajistí řízený odtok dešťové vody do 
jednotné kanalizační sítě. Provedený inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum v dané 
lokalitě zjistil nevhodnou zeminu a není možné provést zasakování dešťových vod na pozemku 
vlastním.  
  

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Demolice 
V rámci přípravy území pro novostavbu objektu centrálního příjmu bude nutné provést demolici výše 
uvedených stávajících objektů technického zázemí nemocnice :  
- Zdrojové stanice O2 – parc.č.3036 
- Stanice medicinálních plynů – parc.č.1563 
- Trafostanice – parc.č.3035 
- Patologie – parc.č.1171 (se zachováním provozu přípojkových pojistkových skříní SR-B) 
- Dispečink – parc.č.2708  
- Garáže – parc.č.1562, 2175 (se zachováním provozu přípojkových pojistkových skříní SR-A) 
Pozn.: Demolice dispečinku a garáží byla řešena samostatnou dokumentací a realizace demolice je   
plánována v období 11/2018 – 03/2019. 
 
Seznam dřevin ke kácení 
 
Stromy byly hodnoceny podél ulice Jana a Josefa Kováře na p.č. 2451. 
Zahrnuje stromy s průměrem kmene nad 10 cm. 
Stromy byly vyhodnoceny jednotlivě a označeny pořadovými čísly, která odpovídají pořadovým 
číslům v inventarizační tabulce. U každé dřeviny byl určen rod, průměr kmene v cm - měřeno ve 
výšce 1,30 m, výška nasazení živých větví v m, celková výška stromu v m, průměr koruny v m a 
poznámka s doplňující charakteristikou. 
Celkem bylo na pozemku p.č  2451 s vlastnickým právem Města Ústí nad Orlicí vyhodnoceno 9 
listnatých stromů.  
Inventarizace byla provedena ke konci října, listnaté stromy byly z větší části již opadané. 
Jasany v aleji podél ulice Jana a Josefa Kováře nejsou kvalitní. Prosychající, s částečně 
odstraněnou korunou nad komunikací, poškozené kmeny s dutinami, na větvích roste mech i houby. 
Stromy č. 20, 21, 22, 24, 25 a 28, v ulici J. a J. Kovářů jsou káceny z důvodu přeložky kabelů ČEZ. 

Seznam inventarizovaných dřevin  
Rostliny určené ke kácení jsou zvýrazněny 
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Poznámka 

20 Fraxinus - jasan 127 40 10 2,5 6 
poškozený kmen, 
dutiny, prosychá 

21 Fraxinus - jasan 133 42 12 3 7 poškozený kmen, 
dutiny, prosychá 

22 Fraxinus - jasan 149 47 14 4 10 
na kmeni houba, 
prosychá 

23 Fraxinus - jasan 133 42 12 2,5 8 odstraněné větve, 
mech 

24 Fraxinus - jasan 138 44 12 3 12 
odstraněné větve, 
mech 

25 Fraxinus - jasan 155 49 14 4 10 
odstraněné větve, 
mech 

26 Fraxinus - jasan 185 59 15 2 12 odstraněné větve, 
mech 

27 Fraxinus - jasan 157 50 10 2 10 odstraněné větve, 
mech 

28 Fraxinus - jasan 172 55 12 2 12 
odstraněné větve, 
mech 
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Poznámka:  

V projektové dokumentaci pro územní řízení uvedený strom č. 13 byl přesázen a uvedené stromy 
poř. číslo 5 až12 a 15 až 19 v areálu nemocnice byly na základě vydaného povolení vykáceny 
v březnu 2018.  

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvané zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  
 
Nejsou kladeny žádné požadavky na zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 

 
l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 
Dopravní napojení 
Dopravně jsou navržené komunikace a zpevněné plochy napojeny na místní obslužnou komunikaci 
ulice Jana a Josefa Kováře a na areálové komunikace nemocnice. V případech napojení na ulici 
Jana a Josefa Kováře  bude ve všech případech stavebně upraveno jako sjezd. Na zaříznutou 
styčnou spáru ve stávajících stmelených vrstvách bude osazen 2 cm převýšený nájezdový obrubník. 
Styčná spára bude následně ošetřena asfaltovou modifikovanou zálivkou. Přechod mezi 12 cm 
převýšeným obrubníkem silničním a obrubníkem nájezdovým bude řešen osazením přechodových 
dílů.   

 
       Rozhledové poměry jsou posouzeny dle ČSN 73 6110/Z1 a ČSN 736102/Z1 a to pro dopravně 

významný sjezd (parkoviště s kapacitou nad 20 vozidel) a pro omezenou rychlost 30 km/h. 
V plochách rozhledových trojúhelníků nesmí být překážky vyšší než 0,75m a širší než 0,15m a ve 
vzájemné vzdálenosti  >10 m. 
 
Bezbariérový přístup k navrhované stavbě 

                            K navržené stavbě bezbariérový přístup. Návrh svými parametry - maximální podélný sklon 8,33% a  
       příčné sklony chodníku 2,00%   splňuje požadavky této vyhlášky vyhl. 398/09 Sb. 

                    V místech přechodů, sjezdů a míst pro přecházení budou osazeny nájezdové obrubníky převýšením 
2 cm a provedeny standardní hmatové úpravy - viz. situace. Varovné pásy šířky 40 cm a signální 
pásy šířky 80 cm  budou provedeny ze zámkové dlažby se slepeckou úpravou povrchu v barevném 
odlišení od okolní dlažby. 

                           Přirozená vodící linie chodníku bude tvořena 8 cm převýšeným obrubníkem chodníkovým. 
                           Pro zpevněné plochy budou použity certifikované materiály, výrobce zámkové dlažby musí        

deklarovat  součinitel smykového tření 0,6 (prohlášení o shodě), aby splňovaly požadavky vyhlášky 
MMR č. 268/2009 a vyhlášky MMR č. 398/2009 a výsledek protiskluznosti  daný vyhl. Č, 268/2009, 
resp. ČSN 74 4505 a ČSN 73 4130 s výsledkem kyvadlové hodnoty >40. 
 
Zásobování elektrickou energií  
Zásobování elektrickou energií novostavby a také celého areálu nemocnice bude provedeno z nové 
trafostanice. Tato nová trafostanice bude zapojena do distribuční kabelové sítě 35 kV města Ústí 
nad Orlicí, kterou vlastní a provozuje společnost ČEZ Distribuce, a.s. Vlastník distribuční kabelové 
sítě 35 kV ČEZ Distribuce, a.s na základě žádosti investora provede přeložení kabelových přívodů 
35 kV ze stávající trafostanice OÚN, která bude zrušena do nové trafostanice. ČEZ Distribuce, a.s. 
provede přeložku jako svou vlastní stavu na náklady investora stavby CUP. Zapojení nové 
trafostanice do distribuční kabelové sítě 35 kV řeší samostatná stavba dodavatele elektrické energie 
ČEZ Distribuce, a.s. „Ústí n.O. , PA-kraj-nemocnice, centrální příjem“ IZ-12-2000711. 
Součástí přeložky kabelových přívodů 35 kV do nové trafostanice bude dodávka čtyř polí v sestavě 
KKKK distribučního rozvaděče 35 kV do rozvodny 35 kV nové trafostanice.  
Fakturační měření spotřeby elektrické energie orlickoústecké nemocnice bude přeloženo ze stávající 
trafostanice určené k demolici do nové trafostanice. Nové fakturační měření bude nepřímé. Měřící 
transformátory proudu a napětí pro fakturační měření budou umístěny v poli měření odběratelské 
části nového skříňového rozvaděče VN 35 kV. Měřící přístroje, elektroměry budou umístěny 
v samostatném typovém rozvaděči měření USM v rozvodně VN 35 kV v odběratelské části.  



Pardubický kraj   10/2018 
NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici 
Dokumentace pro provádění stavby  z. č. K16824016 

 

     
10 

 

Převody měřících transformátorů proudu a napětí a další podmínky pro fakturační měření určí 
dodavatel elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s. v rámci smlouvy o navýšení rezervovaného 
příkonu uzavřené mezi ČEZ Distribuce, a.s. a investorem stavby. 
Pro pokrytí výkonové bilance nové spotřeby elektrické energie požádal investor dodavatele 
elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s. o navýšení rezervovaného výkonu. 
Dodavatel elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s navýšením rezervovaného příkon – viz 
smlouva č. 18_SOBS01_4121382685 
 
Napojení na zemní plyn 
Orlicko – Ústecká nemocnice je napojena na venkovní plynovod DN 200 v ulici bratří Kovářů stáv. 
plyn. přípojkou DN 150, fakturační plynoměr pro nemocnici je umístěn ve vstupní místnosti objektu 
„A“. Stávající plynovodní přípojka vč. fakturačního plynoměru je dostatečné dimenze a zůstává beze 
změn. 
Nový objekt centrálního příjmu bude napojen na zemní plyn ze stávajícího STL plynovodu PE dn 50 
(areálový rozvod). Přípojka plynu bude ukončena na fasádě objektu „B“ HUP. Součástí areálové 
přípojky plynu bude rovněž regulační skříň, včetně podružného měření spotřeby. Vše bude umístěno 
v uzamykatelné skříni.  
Měření dodávky zemního plynu bude umístěno na stávajícím místě. Stávající rotační plynoměr a 
elektronický přepočítávač vyhovují pro měření odběru plynu v požadovaném rozpětí a přetlaku. Pro 
toto měřící místo bude využito stávající místo pro přenos dat.  Odběr zemního plynu na tomto 
měřícím místě nesmí překročit Qhod max. plynoměru. K plynoměru bude zajištěn trvalý přístup.  
Pro pokrytí nové spotřeby zemního plynu požádal investor dodavatele plynu, a.s. o navýšení odběru 
zemního plynu. 
Provozovatel distribuční soustavy GasNet, s.r.o. souhlasí s navýšením odběru zemního plynu – viz 
smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 310090005834.  
 
Napojení na vodovod – přípojka vodovodu, areálový a požární vodovod 
V řešeném prostoru jsou do areálu nemocnice přivedeny dvě vodovodní přípojky z vodovodu 
vedeném v ulici Jana a Josefa Kováře. Obě vodovodní přípojky budou s ohledem na novou výstavbu 
zrušeny. 
Vhledem k požárnímu zabezpečení nového objektu je nová přípojka navržena DN 100 
s vodoměrnou šachtou rozměrů 3,5 x 1,2 x 1,6 m s vodoměrem v obtoku. Na veřejný řad se napojí o 
33,0 m dále v ulici Jana a Josefa Kováře, než je stávající – rušená přípojka DN 80. Na vodovodní 
řád DN 250 se napojí vsazením odbočky 250/100. Vodovodní přípojka po vodoměr je navržena 
v délce 12,0 m.  
Nové odběrné místo vodovodu bude přihlášeno pro fakturaci vodného a stočného. 
Z vodoměrné šachty povede areálový vodovod směrem dolů k objektu dětského oddělení. Před 
pavilonem se provede propojení stávajícího a nového areálového vodovodu. Z nového areálového 
vodovodu se provede napojení objektu urgentního příjmu, přípojka DN 80, napojení nového 
nadzemního hydrantu DN 80. Hydrant je z požárního hlediska nutné napojit na potrubí DN 100. 
Redukce na potrubí DN 80 bude až za odbočkou pro hydrant.  
 
Napojení na kanalizaci 
Je navržen nový systém odvodnění území. Dešťové vody z nových objektů, vozovek a parkoviště se 
před napojením na stávající jednotnou areálovou kanalizaci přivedou do retenční nádrže, ze které 
budou odtékat regulovaně. Dešťové vody z parkovacích stání před napojením do retence budou 
předčištěny v odlučovači ropných látek. Stávající přípojka kanalizace do ul.Jana a Josefa Kováře 
nebude využita a je navržena ke zrušení. 
Pro odvedení odpadních vod z nového objektu urgentního příjmu společně s částí odpadních vod 
z pavilonu chirurgie obj. B je navržena nová jednotná areálová kanalizace. Tato kanalizace se napojí 
na stávající areálovou šachtu stávající jednotné areálové kanalizace, do které je napojena i stávající 
areálová stoka odvádějící odpadní vody z části 1.pp z chirurgie obj. B. Na nové areálové stoce bude 
osazena revizní šachta, do které se napojí odtok z retenční nádrže. Dále bude využívána stávající 
jednotná areálová kanalizace DN 300. Správce veřejné kanalizace TEPVOS doporučuje, kamerové 
prohlídky a vyčištění veškerých svodů v nemocnici, minimálně je nutné prohlédnout a vyčistit celou 
trasu od stávající šachty, do které je navrženo napojit novou kanalizaci až do míst, kde se napojuje 
na veřejnou kanalizaci. V případě zjištěných poruch, nebo anomálií, je nutné provést nápravu. 
 
Napojení na síť elektronických komunikací SEK 
V rámci stavby nejsou vyžadovány nové napojení na sítě elektronických komunikací. Veškeré 
instalované slaboproudé systémy budou napojeny na stávající vnitro-areálovou infrastrukturu. 
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m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 
Pro zajištění stavby „NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů  
v Orlickoústecké nemocnici“ bude provedeny následující související a podmiňující investice: 

 
 Zabezpečení podzemních sítí SEK společnosti CETIN:  

V dotčeném prostoru na parcele č. 2451 je vedena podzemní nevyužívaná síť elektronických 
komunikací SEK.  
Při obnažení nepoužívaného kabelu společnosti CETIN a.s. bude vyzván pracovník společnosti 
CETIN a.s. a ten kabel ukončí. Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před 
záhozem pracovník společnosti CETIN a.s. ke kontrole. 
Prostorové uspořádání, hloubka uložení vč. ochranného pásma budou zachovány. Budou dodrženy 
veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK. Ostatní sítě SEK 
CETIN nebudou výstavbou dotčeny. 

 
Zabezpečení podzemních sítí společnosti GasNet:  
V dotčeném prostoru na parcele č. 2451 je vedeno podzemní potrubí plynu. V rámci stavby dojde 
k dotčení potrubí plynu v prostoru nové přípojky vody, kde bude provedeno zabezpečení tohoto 
plynovodního potrubí proti mechanickému poškození. Prostorové uspořádání, hloubka uložení vč. 
ochranného pásma budou zachovány. Ostatní sítě GasNet nebudou výstavbou dotčeny.  
V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL plynovod 
OCEL DN 150, DN 200, u. Jana a Jos. Kovářů + STL přípojky. 
Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby nutno dodržet ČSN 736005, TPG 70204 zákon 
č. 458/2000 Sb. Zpevněnými plochami nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL plynovodu. 
Stavební objekty musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení.  
Při křížení vodovodní přípojky s STL plynovodem nutno dodržet v místě křížení minimálně 0,15 m a 
v souběhu min. 0,5 m. Vodovodní přípojka bude uložena pod STL plynovodem.  
Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do 
betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé, přesah betonové chráničky u STL 
plynovodu musí být min. do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové 
chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a 
plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude minimálně 0,3 m, souběh min. 0,6 m.  
 

 Přeložky VN 35 kV – ČEZ Distribuce:  
 Stavba „Přeložky VN 35 kV“ investora ČEZ Distribuce, a.s. bude tvořit související a podmiňující 

stavbu cizího investora pro vlastní stavbu „NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních 
provozů v Orlickoústecké nemocnici“. 
Požadované úpravy přeložky kabelových vedení 35 kV a 0,4 kV může podle § 47 zákona č. 
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) provést provozovatel (vlastník 
energetického zařízení) na náklady toho kdo přeložku vyvolal.   
Byla uzavřena smlouva o přeložce mezi investorem stavby „NPK, a.s., centrální příjem včetně 
centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici“ a vlastníkem dotčených kabelových sítí 
35 kV a 0,4 kV ČEZ Distribuce, a.s. . ČEZ Distribuce, a.s. provede požadované přeložky jako svou 
vlastní stavbu IZ-12-2000711, včetně zpracování projektové dokumentace a získání stavebního 
povolení.  
Dotčené sítě budou v rámci vyvolaných investic přeloženy v souladu se stanoviskem provozovatele 
DS k žádosti o přeložku č. 8120062285 následujícím způsobem:  
Ústí nad Orlicí, ul. Jana a Jos. Kovářů – přeložka TS700 Nemocnice, kabelů VN a venkovního 
vedení NN. V zájmové lokalitě budou přeloženy tři kabely VN 35 kV do nové trasy takto: samostatný 
kabel VN 35 kV – směr TS1197 U nemocnice B.J. 35-AXEKVCE3x1x120 v délce cca 0,05 km 
naspojkovat dvojité kabelové vedení VN 35 kV směr TS471 Geodézie a TS443 Kotelna I – kabel 35-
AXEKVCE3x1x120 – 2á 0,15 km – naspojkovat na stávající kabely. Kabely VN budou položeny a 
zapojeny tak, aby se v trase nekřížily. V nové trafostanici v oddělené části pro ČEZ Distribuci bude 
umístěn rozvaděč VN 35 kV v zapojení KKKK. Venkovní vedení NN, tj. závěsný kabel AYKY z 4x16 - 
cca 0,040 km, dřevěný PB č. 208, dvě kotvy a střešník budou demontovány a nahrazeny novým 
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kabelovým vedením NN od PB č. 238 po objekt garáže p. č. 2103 s použitím kabelu AYKY 
3x240+120 v délce cca 0,05 km. Stavba bude geodeticky zaměřena.  
Smlouva o přeložce mezi investorem stavby a ČEZ Distribuce – viz smlouva č. 
Z_S14_12_8120062285. 
 

 Věcné a časové vazby stavby: 
Výstavba bude probíhat ve dvou etapách. Před vlastní druhou etapou výstavby objektu centrálního 
příjmu bude příprava území v první etapě vyžadovat :  
  

1. Kácení stromů: 
Pro zajištění přípravy území bude v období vegetačního klidu t.j. v období od 1.11 do 31.3., 
nejpozději do 31.3. 2021, provedeno v dotčených místech kácení stávajících stromů.  
Na základě vydaného povolení bylo v březnu 2018 v areálu nemocnice, na p.č.1804/1, vykáceno  
13 stromů a jeden strom byl přesazen, na p.č. 2451 bude vykáceno dalších 6 stromů.  

 
2. Demolice stávajících objektů – 1.část: 

V první části bude provedena demolice stávajících objektů: 
- Patologie – parc.č.1171 (se zachováním provozu přípojkových pojistkových skříní SR-B) 
- Dispečink – parc.č.2708 
- Garáže – parc.č.1562, 2175 (se zachováním provozu přípojkových pojistkových skříní SR-A) 
 
3. Výstavba objektů:  

Před demolicí zbývajících stávajících objektů technického zázemí nezbytného pro provoz nemocnice 
bude provedena výstavba nových objektů:  

- Energoblok 
- Sklad tlakových lahví N2O 
- Zdroj O2 
- Sklad tlakových lahví CO2, Ar, Corgon 
 
4. Přeložky a nové rozvody inženýrských sítí: 

Pro zajištění napojení a zprovoznění příslušných nových zdrojových objektů technického zázemí 
nezbytného pro provoz nemocnice budou provedeny přeložky a nové rozvody inženýrských sítí: 

- Přípojka vodovodu, areálový vodovod, část areálové kanalizace   
- Přeložky zdravotně technických instalací     
- Venkovní rozvody a přeložky medicinálních plynů      
- Přeložky stávajících venkovních silnoproudých rozvodů 
- Opěrné zdi     
- Venkovní kabelové rozvody 0,4 kV pro zdrojové stanice     
- Venkovní kabelové rozvody elektronických komunikací pro zdrojové stanice 
- Zabezpečení podzemních sítí SEK společnosti CETIN 
- Přeložky VN 35 kV – ČEZ Distribuce 

 
5. Demolice stávajících objektů – 2.část 

Po výstavbě a zprovoznění nových objektů, přeložek a nových rozvodů inženýrských sítí bude 
provedena demolice zbývajících stávajících objektů: 

- Zdrojové stanice O2 – parc.č.3036 
- Stanice medicinálních plynů – parc.č.1563 
- Trafostanice – parc.č.3035 
- Zbývající části objektu patologie a garáží – demontáž přípojkových pojistkových skříní SR-A, SR-B 
 
6. Stavební úpravy ve stávajícícm objektu B- chirurgie 

Nový objekt centrálního příjmu bude ve všech podlažích napojen na stávající objekt B-chirurgie 
propojovací chodbou. Součástí bude i výstavba 2ks lůžkových výtahů (náhradou za 2ks 
nevyhovujícíh výtahů) v prostoru napojení na stávající objekt. Tyto úpravy budou vyžadovat dílčí 
omezení vertikální dopravy a budou předcházet samotné výstavbě nového objektu centrálního 
příjmu.   
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  

 
Seznam pozemků dotčených stavbou: 

 

Parcela číslo Vlastnické právo Výměra Druh pozemku 

1804/1 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice  

27163 m2 
 
Ostatní plocha   

1804/2 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice 

720 m2 
 
Ostatní plocha 

1804/3 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice 

176 m2 
 
Ostatní plocha 

1324 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice 

890 m2 
 
Zastavěná plocha a nádvoří 

1167 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice 

585 m2 
 
Zastavěná plocha a nádvoří 

1169 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice 

1724 m2 
 
Zastavěná plocha a nádvoří 

3036 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice 

28 m2 
 
Zastavěná plocha a nádvoří 

1563 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice 

63 m2 
 
Zastavěná plocha a nádvoří 

1171 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice 

153 m2 
 
Zastavěná plocha a nádvoří 

3035 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice 

176 m2 
 
Zastavěná plocha a nádvoří 

2451 Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 
Ústí nad Orlicí  4984 m2  

Ostatní plocha 
2708 Pardubický kraj, Komenského náměstí 

125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice 

195 m2 
 
Zastavěná plocha a nádvoří 

1562 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice 

244 m2 
 
Zastavěná plocha a nádvoří 

2175 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice 

378 m2 
 
Zastavěná plocha a nádvoří 

1170 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice 

413 m2 
 
Zastavěná plocha a nádvoří 

3571 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice 

1226 m2 
 
Zastavěná plocha a nádvoří 

1701/2 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice  

1017 m2 
 
Zastavěná plocha a nádvoří  

3716 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice – Staré Město, 530 02 
Pardubice 

672 m2 
 
Zastavěná plocha a nádvoří  

 
 



Pardubický kraj   10/2018 
NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici 
Dokumentace pro provádění stavby  z. č. K16824016 

 

     
14 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

 
V rámci výstavby budou dodržena ochranná pásma jednotlivých rozvodů dle požadavků ČSN 73 
6005, TPG 70204, PNE 333302, ČSN EN 50110-1, zák.č.458/2000 Sb., zák.č.274/2001 
Sb.z.č.127/2005 Sb a ostatních souvisejících platných norem, předpisů, vyhlášek a zákonů.  
Nutno dodržet všeobecné podmínky ochrany sítí jednotlivých dotčených správců sítí. 
Před zahájením zemních prací budou v oblasti dotčené výstavbou veškerá stávající podzemní 
vedení vytýčena a dodržena ochranná pásma, prostorové uspořádání sítí technického vybavení a 
nejmenší dovolené krytí podzemních sítí dle ČSN 73 6005 vč. všech požadavků uvedených 
podmínkách jednotlivých dotčených správců sítí.  
 
Při zpracování projektové dokumentace pro území rozhodnutí byla vyřízena vyjádření k existenci 
inženýrských sítí u jednotlivých organizací :  
 
1. Telco Pro Services, a.s. vyjádření č. 0200689077 ze dne 20.12.2017. 

Dle sdělení Telco Pro Services, a.s. se v zájmovém území nenachází komunikační zařízení v 
majetku společnosti Telco Pro Services, a.s. 
Při výstavbě nevznikne nové ochranné pásmo. 
  

2. ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100850243 ze dne 20.12.2017.  
Dle sdělení ČEZ Distribuce a.s. se v zájmovém území nachází energetické zařízení v majetku 
společnosti ČEZ Distribuce a.s. : Podzemní síť VN, Nadzemní síť NN. 
Dotčené sítě budou v rámci vyvolaných investic přeloženy v souladu se stanoviskem 
provozovatele DS k žádosti o přeložku č. 8120062285 : 

Přeložka bude provedena tímto způsobem:  
Ústí nad Orlicí, ul. Jana a Jos. Kovářů – přeložka TS700 Nemocnice, kabelů VN a venkovního 
vedení NN. V zájmové lokalitě budou přeloženy tři kabely VN 35 kV do nové trasy takto: 
samostatný kabel VN 35 kV – směr TS1197 U nemocnice B.J. 35-AXEKVCE3x1x120 v délce 
cca 0,05 km naspojkovat dvojité kabelové vedení VN 35 kV směr TS471 Geodézie a TS443 
Kotelna I – kabel 35-AXEKVCE3x1x120 – 2á 0,15 km – naspojkovat na stávající kabely. Kabely 
VN budou položeny a zapojeny tak, aby se v trase nekřížily. V nové trafostanici v oddělené části 
pro ČEZ Distribuci bude umístěn rozvaděč VN 35 kV v zapojení KKKK. Venkovní vedení NN, tj. 
závěsný kabel AYKY z 4x16 - cca 0,040 km, dřevěný PB č. 208, dvě kotvy a střešník budou 
demontovány a nahrazeny novým kabelovým vedením NN od PB č. 238 po objekt garáže p. č. 
2103 s použitím kabelu AYKY 3x240+120 v délce cca 0,05 km. Stavba bude geodeticky 
zaměřena.  
Požadované úpravy přeložky kabelových vedení 35 kV a 0,4 kV může podle § 47 zákona č. 
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) provést provozovatel  
(vlastník energetického zařízení) na náklady toho kdo přeložku vyvolal.   
Byla uzavřena smlouva o přeložce mezi investorem stavby „NPK, a.s., centrální příjem včetně 
centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici“ a vlastníkem dotčených kabelových 
sítí 35 kV a 0,4 kV ČEZ Distribuce, a.s. . ČEZ Distribuce, a.s. provede požadované přeložky jako 
svou vlastní stavbu IZ-12-2000711, včetně zpracování projektové dokumentace a získání 
stavebního povolení.  
Stavba „Přeložky VN 35 kV“ investora ČEZ Distribuce, a.s. bude tvořit související a podmiňující 
stavbu cizího investora pro vlastní stavbu „NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace 
akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici“.    
Smlouva o přeložce mezi investorem stavby a ČEZ Distribuce – viz smlouva č. 
Z_S14_12_8120062285. 
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, 
měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický 
zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry 
po obou stranách krajního kabelu. 
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3. CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 500631/18 ze dne 2.1. 2018 
Dle vyjádření CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s se v zájmovém území nachází 
síť elektronických komunikací v majetku společnosti CETIN.  
V dotčeném prostoru na parcele č. 2451 je vedena podzemní nevyužívaná síť elektronických 
komunikací SEK.  
Budou dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci 
SEK. Při obnažení nepoužívaného kabelu společnosti CETIN a.s. bude vyzván pracovník 
společnosti CETIN a.s. a ten kabel ukončí. Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude 
přizván před záhozem pracovník společnosti CETIN a.s. ke kontrole. 
Prostorové uspořádání, hloubka uložení vč. ochranného pásma budou zachovány. Ostatní sítě 
SEK CETIN nebudou výstavbou dotčeny. 
Při výstavbě nevznikne nové ochranné pásmo. 
 

4. GasNet, s.r.o, zastoupená GridServices, s.r.o. , vyjádření zn. 5001653412 ze dne 24. 1. 2018 
Dle vyjádření GasNet, s.r.o, zastoupená GridServices, s.r.o. se v zájmovém území nachází 
plynárenská zařízení v majetku společnosti GasNet, s.r.o.  
V dotčeném prostoru na parcele č. 2451 je vedeno podzemní potrubí plynu. V rámci stavby 
dojde k dotčení potrubí plynu v prostoru nové přípojky vody, kde bude provedeno zabezpečení 
tohoto plynovodního potrubí proti mechanickému poškození. Prostorové uspořádání, hloubka 
uložení vč. ochranného pásma budou zachovány. Ostatní sítě GasNet nebudou výstavbou 
dotčeny.  
V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:  STL 
plynovod OCEL DN 150, DN 200, u. Jana a Jos. Kovářů + STL přípojky. 
Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby nutno dodržet ČSN 736005, TPG 70204 
zákon č. 458/2000 Sb. Zpevněnými plochami nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL 
plynovodu. Stavební objekty musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení.  
Při křížení vodovodní přípojky s STL plynovodem nutno dodržet v místě křížení minimálně 0,15 
m a v souběhu min. 0,5 m. Vodovodní přípojka bude uložena pod STL plynovodem.  
Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen 
výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé, přesah betonové 
chráničky u STL plynovodu musí být min. do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný 
spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou 
chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu 
chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude minimálně 0,3 m, 
souběh min. 0,6 m.  
Plynofikace objektu centrálního příjmu je řešena smlouvou o připojení č. 310090005834. 
Proběhla koordinace s plánovanou rekonstrukcí NTL plynovodu a přípojek v rámci stavby 
„REKO MS Ústí nad Orlicí – Družstevní +1“ – viz . Stanovisko Innogy - GridServices, zn. 
7700100694 ze dne 7. 2. 2018.  
Investice Pardubického kraje, stavba „NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních 
provozů Orlickoústecké nemocnici“, nebude dotčena plánovanou stavbou rekonstrukce 
plynovodu s názvem „REKO MS Ústí nad Orlicí – Družstevní +1“. 
Podle aktuálního plánu bude rekonstrukce plynovodu „REKO MS Ústí nad Orlicí  
– Družstevní +1“ probíhat v období 04-06/2018, a tím bude tato stavba dokončena před 
zahájením stavby Pardubického kraje. 
Při výstavbě nevznikne nové ochranné pásmo. 

 
5. TEPVOS, spol s.r.o, vyjádření č. 002/2018, zn. TEP/1/2018/ZD ze dne 04.01.2018 

Dle vyjádření TEPVOS, spol s.r.o, se v zájmovém území nachází veřejný vodovodní řád 
DN125,250L a kanalizační stoka jednotná DN250PVC ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. 
s.r.o.  
V dotčeném prostoru na parcele č. 2451 je vedeno podzemní potrubí vody a jednotné 
kanalizace. V rámci stavby dojde k dotčení vodovodního řádu napojením nové přípojky vody.  
Kanalizační přípojka pro SO 02 Energoblok bude zachována.  
Odvádění odpadních vod z urgentního příjmu bude realizováno napojením stávající vnitřní 
areálovou kanalizaci ve vlastnictví nemocnice.   
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Prostorové uspořádání, hloubka uložení vč. ochranného pásma budou zachovány. Ostatní sítě 
ve správě TEPVOS nebudou výstavbou dotčeny. Zemní práce budou prováděny v souladu 
s ČSN 733050 „Zemní práce, vyhláška 324/90 Sb. a dalších navazujících norem, prostorová 
vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti 
sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.  
Při výstavbě vodovodní přípojky DN 100 vznikne na parcele č. 2451 nové ochranné pásmo 1,5 
m od líce potrubí na obě strany, délky 1,65 m. 
 

6. Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o., vyjádření ze dne 05.01.2018. 
Dle sdělení Kabelové televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o. se v zájmovém území nenachází síť 
elektronických komunikací SEK v majetku společnosti Kabelové televize Ústí nad Orlicí spol. s 
r.o. 
Při výstavbě nevznikne nové ochranné pásmo. 
 

7. České radiokomunikace a.s., vyjádření k existenci podzemních a nadzemních sítí společnosti 
České radiokomunikace, a.s., zn. UPTS/OS/184855/218 ze dne 18. 1. 2018.  
Dle sdělení v současné době prochází zájmovým územím paprsek radioreléového spoje veřejné 
komunikační sítě ve správě Českých radiokomunikací, a.s.  
S ohledem na technické údaje uvedených ve vyjádření - parametrech umístění radioreléového 
spoje – spodní hrany OP paprsku a poloměru OP paprsku bylo vyhodnoceno, že nová výstavba 
nebude kolidovat s koridorem radioreléového spoje a tento nebude částečně ani krátkodobě 
narušen konstrukcí stavebních objektů, konstrukcí použité stavební techniky nebo přenášenými 
břemeny.  
Při výstavbě nevznikne nové ochranné pásmo. 
 

 
B.2 Celkový popis stavby 

 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současnému 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí  

 
Jedná se o novou výstavbu objektů centrálního příjmu, energobloku, zdrojových stanic medicinálních 
plynů a souvisejících staveb dopravní a technické infrastruktury a stavební úpravy ve stávajícím 
objektu Pavilonu B v místě napojení spojovacího koridoru. 

 
 
b) Účel užívání stavby 

 
Jedná se o stavbu občanské vybavenosti – zdravotnické zařízení. 

 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba  
 

Plánovaná stavba je navrhována jako trvalá stavba. 
 

 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  
 

Technické požadavky na výstavbu jsou splněny, zejména požadavky vyplývající ze zák. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavební řádu a vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby ve znění pozdějších úprav. 
Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, jsou v projektové dokumentaci 
zohledněny a splněny. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů  
 
Projektová dokumentace pro provádění stavby navazuje na dokumentaci pro stavební povolení se 
zapracovanými podmínkami dotčených orgánů. 
Veškeré známé požadavky a podmínky dotčených orgánů a správců sítí známé v době zpracování 
dokumentace jsou v dokumentaci zapracovány v příslušných projekčních souborech.  
Nutno dodržet veškeré veškeré podmínky a požadavky všech dotčených orgánů a správců sítí 
uvedených v dokladové části E dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.  

 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

 
Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 

 
 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.  

 
SO 01 – Centrální příjem  
Novostavba 
Zastavěná plocha (bez konzoly přístřešku)                1 691 m2 
Obestavěný prostor                                                28 710 m3 
 
Počet lůžek : 
ARO                                                                       12 lůžek 
JIP                                                                          14 lůžek 
Expektace                                                                 6 lůžek 
Crash room                                                               2 lůžka 
 
Navýšení počtu lůžek urgentní péče oproti stávajícímu stavu o 4 lůžka  
 
Počet ambulancí : 
Chirurgické ambulance                                            3 
Ambulance interních oborů                                      3 
Vyšetřovna 1 
RTG vyšetřovna                                                      1 
CT                                                                          1 
Ultrazvuk                                                                 1 
 
Počet ambulancí se oproti stávajícímu stavu nenavýšil  
 
Kapacita šaten pro zaměstnance :                          95 osob 
 
Počet personálu na nejobsazenější směně:              60 osob  
 
Počet pacientů v centrálním příjmu:                         260/den 
 
Navýšení počtu personálu oproti stávajícímu stavu o 10 osob 
 
SO 02 - Energoblok 
Zastavěná plocha                    263,7 m2 
Obestavěný prostor                  1 713 m3 

 

SO 03 – Sklad tlakových lahví N2O  
Zastavěná plocha                          8,3 m2 
 
SO 04 - Zdroj O2, Sklad tlakových lahví CO2, Ar, Corgon 
Zastavěná plocha                     56,6 m2 
 
S0 06 Komunikace a zpevněné plochy                2 760,4m2 
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h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.  

 
Bilance spotřeby elektrické energie :  

 
NAPÁJEC SÍŤ MDO DO VDO DO - EVAKUACE 

ZAŘÍZENÍ Pi (kW) β (-) 
Pp 
(kW) 

Pi 
(kW) β (-) 

Pp 
(kW) 

Pi 
(kW) β (-) 

Pp 
(kW) 

Pi 
(kW) β (-) 

Pp 
(kW) 

Osvětlení 35,00 0,80 28,00 16,00 0,80 12,80             
Stavební 
elektroinstalace a 
zásuvkové 
rozvody 

60,00 0,40 24,00 10,00 0,40 4,00             

Zdravotnická 
technologie 424,40 0,60 254,64 225,10 0,62 139,56 35,60 0,80 28,48       

CT, RTG 270,00 0,25 67,50                   

Vzduchotechnika 410,00 0,60 246,00 99,00 0,50 49,50             

Chlazení 215,00 0,60 129,00                   
Kompresorová 
stanice, vakuová 
stanice 

48,00 0,80 38,40 48,00 0,80 38,40             

Výtahy (slouží i k 
evakuaci) 34,50 0,80 27,60 34,50 0,80 27,60       34,50 1,00 34,50 

Požární větrání 
CHÚC                   24,00 1,00 24,00 

Energoblok       25,00 0,50 12,50             
Zdrojová stanice 
O2, sklady 
tlakových lahví 

40,00 0,05 2,00 2,00 1,00 2,00             

CELKEM 1536,90   817,14 459,60   286,36 35,60   28,48 58,50   58,50 

             
Součet 
soudobých 
příkonů 

Pp (kW)   817,14     286,36 
      

Vzájemná 
soudobost 
jednotlivých 
odběrů 

β (-)   0,65     0,65 

      
Cellková 
vzájemná 
soudobost 

Ppβ 
(kW) 

  531,14     186,14 
      

 
 

Bilance stávajících objektů orlickoústecké nemocnice: 
Provozovatel má u dodavatele elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s. nasmlouvaný rezervovaný výkon 
stávající: Pr = 560 kW 
 
Předpokládaná bilance nové spotřeby el. energie: 
Celkový instalovaný výkon (MDO)   Pi = 1536,9 kW 
Celkový soudobý výkon (MDO) Pp = 531,14 kW  
 
Celková bilance spotřeby elektrické energie OÚN: 
Pro pokrytí výkonové bilance nové spotřeby elektrické energie požádá investor dodavatele elektrické 
energie ČEZ Distribuce, a.s. o navýšení rezervovaného výkonu o 390 kW na hodnotu: Pr = 950 kW 
 



Pardubický kraj   10/2018 
NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici 
Dokumentace pro provádění stavby  z. č. K16824016 

 

     
19 

 

 
Bilance spotřeby tepla pro vytápění, přípravu TUV, VZT: 
 
potřeba tepla pro vytápění radiátory, Qut - 161kW 
potřeba tepla pro VZT, Qvzt - 310kW 
potřeba tepla pro TUV, Qtuv - 110kW 
přípojný výkon plynové kotelny dle ČSN: Qut + Qvzt + Qtuv = 161 + 310 + 110 = 581kW. 
výkon plynové kotelny - 783 kW (1x294 kW, 2x244,5 kW) 
rezerva ve výkonu - 202 kW 
 

Bilance spotřeby zemního plynu:  
 

Bilance zemního plynu stávajících objektů orlickoústecké nemocnice: 
Plyn.kotelna chirurgie           1 530 kW                    144,10 m3/hod. 
Plyn.kotelna pavilon E                408 kW                  38,40 m3/hod. 
Plyn.kotelna pavilon H                432 kW                         40,70 m3/hod. 
Plyn.kotelna pavilon F                 424 kW                         39,90 m3/hod. 
Plyn.kotelna pavilon D                   360 kW                         33,90 m3/hod. 
Plyn.kotelna strav.provoz             240 kW                         22,60 m3/hod. 
                                             ------------------------------------------------------------ 
                                               3 394 kW                       319,60 m3/hod. 
 
Předpokládaná bilance nové spotřeby zem.plynu (plynová kotelna v obj.Centrálního příjmu) : 
V objektu centrálního příjmu kotelna II. kategorie dle ČSN 07 0703, 3 x plynový kotel                              
Instalovaný výkon kotlů - 1x294 kW, 2x244,5 kW kW = 783 kW                                                                                               
 
Hodinová spotřeba zem.plynu       783 kW                         75,15 m3/hod.  
(Roční nová spotřeba celkem 73 905 m3/rok) 
 
Celková bilance spotřeby zemního plynu OÚN 
                            Celkem       4 183 kW                          394,75 m3/hod. 

 
Pro pokrytí výkonové bilance nové spotřeby zemního plynu požádá investor dodavatele zemního plynu  
o navýšení odběru zemního plynu o 75,15 m3/hod  
 
 
Bilance potřeby vody, množství splaškových a dešťových vod 

 

1. Max. denní  potřeba vody  Qm : 
Qm (pro soc. účely)   =  13,446 m3 /den 
Qm (pro technologii)  =    7,002 m3 /den 
Qm (celkem)              =  20,448 m3 /den       
  
2.  Max. hodinová potřeba vody : 
Qh  = 3 067,3  l/h = 0,852 l/s 
Roční potřeba vody : 
Qr =  4 013,96  m3 / rok 
 
Množství odpadních vod splaškových  : 
Bude odpovídat spotřebě pitné vody 
 
Množství vod dešťových  : 
Objekt CP              = 27,21 l/s   - roční  1 152,5 m3 /rok 
Zpevněné plochy   = 27,52 l/s 
Nezpevněné plochy = 0,99 l/s 
             Celkem      = 55,72 l/s 
 
Roční množství dešťových vod (CP + plochy)  -  2 414,17 m3 /rok 
 
Energocentrum  =   3,88 l/s   - roční     168,35 m3 /rok 
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Hospodaření s dešťovou vodou: 

 
Dešťové vody z nového objektu centrálního příjmu, vozovek a parkoviště se před napojením  
na jednotnou kanalizaci přivedou do retenční nádrže, ze které budou odtékat regulovaně. Dešťové vody 
z parkovacích stání před napojením do retence budou předčištěny v odlučovači ropných látek. Vzhledem 
k tomu, že v dané lokalitě zemina neumožňuje zasakování dešťových vod do podloží je navržena 
retenční nádrž, která zajistí řízené vypouštění dešťových vod do jednotné kanalizační sítě v případě 
přívalových dešťů. Retenční nádrž má navržen objem 65,5 m3 s umístěním pod parkovištěm.   
Dešťové vody z parkoviště budou před napojením na kanalizaci předčištěny v lapači ropných látek. 
Odlučovač byl navržen na odtok dešťových vod na průtok 15,0 l/s. Bude umístěn v pojížděné ploše 
s roznášecí deskou umístěnou nad odlučovačem.  

 
 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 

Investorem předpokládaný termín zahájení stavby – listopad 2018. 
Lhůta výstavby se předpokládá 26 měsíců. 
Investorem předpokládaný termín ukončení stavby – prosinec 2020. 
 
Výstavba bude probíhat ve dvou etapách: 
 
1.etapa  :  
- Příprava území, HTÚ, demolice, kácení 
- Energoblok 
- Sklad tlakových lahví N2O  
- Zdroj O2 
- Sklad tlakových lahví CO2,Ar,Corgon  
- Areálová kanalizace – 1.et. 
- Přípojka plynu vč. regulační skříně 
- Areálový vodovod – 1.et. 
- Venkovní rozvody medicinálních plynů 
- Venkovní plynovod 
- Přeložky stávajících venkovních silnoproudých rozvodů 
- Přeložky VN 35 kV 
- Venkovní kabelové rozvody elektronických komunikací – 1.et. 
- Venkovní osvětlení (pro část zdroje O2) 
- Komunikace, zpevněné plochy (pro část zdroje O2) 
- Přípojka vody 
- Opěrné zdi 
 
2.etapa  :  
- Objekt centrálního příjmu, vč. úprav stávajícího objektu B-chirurgie  
- areálové přípojky na IS (napojení CP) 
- Areálová kanalizace, retence, ORL – 2.et. 
- Areálový vodovod – 2.et. 
- Komunikace, zpevněné plochy 
- Venkovní kabelové rozvody 0,4 kV 
- Venkovní kabelové rozvody elektronických komunikací – 2.et.  
- Venkovní osvětlení (pro část CP a hlavního parkoviště) 
- Oplocení 
- Terénní a sadové úpravy 

 
 

j) Orientační náklady stavby 
 

Předpokládané náklady stavby : 350 mil.,- Kč vč. DPH 
 


