

## Vysvětlení zadávací dokumentace

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

<b>Zadavatel:</b>	<b>Pardubický kraj</b>
<b>sídlo:</b>	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
<b>zastoupený:</b>	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
<b>IČO/ DIČ:</b>	70892822/ CZ70892822
<b>profil:</b>	<a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>
<b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b>	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <a href="mailto:advokat@hebkycz">advokat@hebkycz</a>
<b>IČO:</b>	64010082
<b>sídlo:</b>	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice II</b>
<b>Druh zakázky / řízení:</b>	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
<b>Zahájení řízení:</b>	dne 7.2.2024 uveřejněním na profilu zadavatele

v Mostě, dne 14.2.2024

**Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 12.02.2024 v 10:25:59 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:**

*Žádost: „1) V rozpočtu D 1.1.1 Architektonicko stavební část dle našeho názoru chybí položka na omytí tlakovou vodou vnějšího povrchu před provedením penetrace pro KZS.*

*2) V rozpočtu D 1.1.1 Architektonicko stavební část dle našeho názoru je chybně uvedena položka na obklad stěn 781210151R00 Obkládání stěn z obkladaček pórovinných do tmele velikostí přes 200 x 200 mm. Dle našeho názoru by měla být použita položka např. 781475127RV6 - Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 120 x 120 cm.*

*3) V rozpočtu D 1.1.1 Architektonicko stavební část dle našeho názoru chybí položky na odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km a Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km.*

*4) V rozpočtu D 1.1.1 Architektonicko stavební část dle našeho názoru chybí položky na montáž, pronájem a demontáž vnějšího lešení včetně ochranné sítě.“*

### Odpověď ad:

1) Do rozpočtu přidána položky č. 216904212R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdíva stěn a rubu kleneb,

2) V rozpočtu došlo k nahrazení položky č. 781210151R00 za položku č. 781475127R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických plocha obkladačky 0,4 až 1,5 m2, kladených do tmele pro velkoformátové obklady. Dále byla odebrána položka č. 58582138.AR Lepidlo pro obklady a dlažby weberfor profiflex, C2TES1, nízkoprašné.

3) V oddílu 96 Bourací konstrukcí doplněny následující položky:

979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km

979081121R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

4) V oddílu 94 Lešení a stavební výtahy doplněny následující položky:

941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení

- 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m
- 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m
- 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m
- 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken
- 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken
- 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken

V rámci vydání dodatečných informací je vydán aktualizovaný soupis prací „Rudoltice\_II\_bez cen\_s výkazem\_13.02.2024.xlsx“

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení, resp. úpravu položkového rozpočtu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 27.2. 2024 v 10,00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát