Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1

podle §§ 98, 99 zikona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakizkach v platném znéni (déle jen ,,Zdkon)

Zadavatel:
sidlo:
zastoupeny:
ICO/ DIC:
profil:

Zastupce povéfeny organizaci
zadavaciho fizeni:

1CO:
sidlo:
Nazev vefejné zakazky:
Druh zakazky / fizeni:

Zahajeni fizeni:

Pardubicky kraj
Komenského namesti 125, 532 11 Pardubice

JUDr. Martinem Netolickym, Ph.D., hejtmanem
70892822/ CZ70892822

Mgr. Ing. Robert Hebky, advokatni kancelat
advokat@hebky.cz

64010082
Viclava Rezace 315, PSC 434 01 Most

Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa
stavebni prace / nadlimitnf zakazka / otevfené nadlimitni

dne 7.2.2024 odeslanim oznameni o zahajeni do VVZ, resp. TED

V Moste, dne 14.2 2024

1) Zadavatel obdrZel prostiednictvim profilu zadavatele dne 12. 02. 2024 v 21:15:59 hod. Zadost jednoho z
dodavatel, na kterou podava nasledujici odpovéd’.

Zidost: ,,Vageny zadavateli, v zaddvaci dokumentaci jsme nedobledali termin problidky stavenisté, chiéli bychom proto touto ceston o

problidku poZddat. ... "

Odpoveéd’: Prohlidka plnéni se uskuteéni dne 22. 2. 2024 od 9:00 v misté plnéni. Sraz bude ve dvofe arealu.

2) Zadavatel obdrzZel prostfednictvim emailu dne 13. 02. 2024 ve 14:52 hod. Zadost jednoho z dodavateld, na
kterou podava nasledujici odpovéd’.

Zidost: ,,Dobry den, rida bych ze zeptala na zakazkn "Technické muzenm Pardubického kraje, 2.etapa. V" DPS jsou nékteré vykresy
ve vice variantdch. Prosim o informaci, které jsou ty spravné? napr:

SO 01/ ASR/

- SO01_BUDOVA_1_DPS_9.1.24-D1.41_TRUHLAR

- SO01_BUDOVA_1_DPS_D1.41_TRUHLAR

- SO01_BUDOVA_1_DPS_10.1.24_TRUHLAR

- SO01_BUDOVA_1_DPS_9.1.24-D1.16_1.PP-N

- SO01_BUDOVA_1_DPS_9.12.23-D1.16_1.PP-N

- SO01_BUDOVA_1_DPS_9.1.24-D1.17_1.NP-N

SO001_BUDOVA_1_DPS_9.12.23-D1.17_1.NP-N

SO01_BUDOVA_1_DPS_10.1.24-D1.17_1.NP-N

S001_BUDOVA_1_DPS_9.1.24-D1.18_2.NP-N

SO01_BUDOVA_1_DPS_9.12.23-D1.18_2.NP-N

SO01_BUDOVA_1_DPS_9.1.24-D1.19_3.NP-N

SO01_BUDOVA_1_DPS_9.12.23-D1.19_3.NP-N
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Odpoved’:

Platné jsou vykresy s nejaktualnéj$im datem, tedy:

- SO01_BUDOVA_1_DPS_10.1.24_TRUHLAR platny

- SO01_BUDOVA_1_DPS_9.1.24-D1.16_1.PP-N platny

- SO01_BUDOVA_1_DPS_10.1.24-D1.17_1.NP-N platny
- SO01_BUDOVA_1_DPS_9.1.24-D1.18_2.NP-N platny

- SO01_BUDOVA_1_DPS_9.1.24-D1.19_3.NP-N platny

Nastane-li kolize v PD, plati vykresy s pozd¢jsim datem.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvétleni a prohlidku mista plnéni prodluZuje lhutu pro podani
nabidek tak, Ze tato nové konci dne 13.3. 2024 v 10.00 hod.

Pardubicky kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebky, advokat

Digitalné podepsal Mgr. Ing. Robert Hebky

M g r. I n g . DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64010082, o=Mgr.
Ing. Robert Hebky, advokatni kanceldf, ou=1,

Vs cn=Mgr. Ing. Robert Hebky, sn=Hebky,
RO be rt H e b ky givenName=Robert, serialNumber=P322277

Datum: 2024.02.14 17:05:40 +01'00'

Vysvétleni zadavaci dokumentace — nadlimitni vefejna zakazka na stavebni prace — oteviené nadlimitni fizeni
Nazev: ,, Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa‘
Zadavatel: Pardubicky kraj
Stranka 2z 2



		2024-02-14T17:05:40+0100
	Mgr. Ing. Robert Hebký




