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D.1.1.a.1 Architektonické řešení stavby 
1 Účel objektu,  

Účel užívání stavby jako celku se nemění. Stávající galerijní provoz bude nahrazen provozem 
muzejním. Primárně dojde ve stávajících prostorách k:  
v etapě 1a)  

§ vybudování nového hygienického zázemí v 1.PP s novým přímým přístupem z nádvoří, 
z kavárny a s obnoveným přístupem z nově budovaného návštěvnického centra, 

§ zřízení návštěvnického centra v 1.NP pro muzeum a zámek, 
§ využití stávajícího vstupu z nádvoří do rušených toalety pro přístup do prostoru stávající 

kavárny, do provozní části kavárny ani do části s posezením hostů kavárny nebude zasahováno, 
§ rekonstrukci expozičních prostor pro novou expozici přírody Východočeského muzea,  

V etapě 1b)  
§ zřízení nového výtahu pro návštěvníky uvnitř objektu č.p. 3, v blízkosti stávajícího velkorysého 

schodiště, 
§ vybudování nové bezbariérové toalety sloužící pro provoz kavárny, vybudování hygienického 

zázemí účinkujících pro akce pořádané na nádvoří včetně šatny, 
§ vybudování nových únikových schodišť místo původního rušeného únikového schodiště. 

 
Provoz nově navržených funkčních celků bude zajišťován stávajícími zaměstnanci východočeského 
muzea, předmětem projektu proto není zřízení nového zázemí pro zaměstnance. 
 
Z důvodu lepší orientace a provázanosti této dokumentace s SHP objektů čp. 2, 3, 4 - předzámčí zámku 
v Pardubicích došlo k úpravě čísel a názvů místností oproti DSP. V následující tabulce je zobrazen 
vzájemný vztah nových a původních čísel. 
 

Tabulka místností – stávající, bourané  
– etapa 1.a + etapa 1.b 

Tabulka místností – stávající, navrhované  
– etapa 1.a + etapa 1.b 

Číslo 
z DPS Název místnosti Číslo 

z DSP Název místnosti Číslo 
z DPS Název místnosti Číslo 

z DSP 
Název 

místnosti 
1.PP  
3-0.01 SKLAD - - 3-0.01 SKLAD - - 

3-0.02 
CHODBA + 
SCHODIŠTĚ - - 3-0.02a SCHODIŠTĚ - - 

3-0.03 SKLAD - - 3-0.02b TECHNICKÁ 
MÍSTNOST - - 

3-0.04 SKLAD S.01 SKLEP 3-0.04a CHODBA S.02 CHODBA 

    3-0.04b CHODBA S.02, 
S.01 

CHODBA, 
ZÁDVEŘÍ 

    3-0.04c WC MUŽI 
S.08 – 
S.11 WC MUŽI 

    3-0.04d WC ŽENY S.04 – 
S.07 WC ŽENY 

    3-0.04e ÚKLID S.03 ÚKLID 

    V VÝTAHOVÁ 
ŠACHTA 

- - 

1.NP  
2-1.01 ZÁDVEŘÍ - - 2-1.01 ZÁDVEŘÍ - - 
2-1.02 FOYER - - 2-1.02 FOYER - - 
2-1.03 ZÁZEMÍ - - 2-1.03 ZÁZEMÍ - - 
2-1.04a WC – MUŽI - - 2-1.04a WC – MUŽI - - 
2-1.04b ÚKLID, WC – ŽENY - - 2-1.04b ÚKLID, WC – ŽENY - - 

2-1.05 PŘEDNÁŠKOVÝ 
SÁL - - 2-1.05 PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL - - 

2-1.07a SKLAD PRO AKCE 
NA NÁDVOŘÍ 

105a SKLAD PRO AKCE 
NA NÁDVOŘÍ 

2-1.07a SKLAD PRO AKCE 
NA NÁDVOŘÍ 

105a SKLA PRO AKCE 
NA NÁDVOŘÍ 
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2-1.07b 
ZÁZEMÍ PRO 
ÚČINKUJÍCÍ 105 

ZÁZEMÍ PRO 
ÚČINKUJÍCÍ 2-1.07b 

ZÁZEMÍ PRO 
ÚČINKUJÍCÍ 105 

ZÁZEMÍ PRO 
ÚČINKUJÍCÍ 

2-1.08a KAVÁRNA ZÁZEMÍ 
103 

KAVÁRNA, 
RESTAURACE 

2-1.07c HYG. ZÁZEMÍ PRO 
ÚČINKUJÍCÍ 113a SPRCHA PRO 

ÚČIŇKUJÍCÍ 

2-1.08b KAVÁRNA 2-1.07d 
ŠATNA PRO 
ÚČINKUJÍCÍ 105 

ZÁZEMÍ PRO 
ÚČINKUJÍCÍ 

2-1.08c CHODBA 103h CHODBA 2-1.08a KAVÁRNA ZÁZEMÍ 

103 KAVÁRNA, 
RESTAURACE 

2-1.08d WC MUŽI 103c – 103f 
WC, PŘEDSÍŇ 
WC, PISOÁRY 2-1.08b KAVÁRNA 

2-1.08e WC IMOBILNÍ 103g WC IMOBILNÍCH 
OSOB 

2-1.08c KOMUNIKAČNÍ 
PŘEDSÍŇ 

2-1.08f WC ŽENY 103i – 103m 
WC, PŘEDSÍŇ 
WC, TECH, 
MÍSTNOST 

2-1.08d WC IMOBILNÍ 113b WC IMOB. 
OSOB 

2-1.08g ÚKLIDOVÁ 
MÍSTNOST 103b ÚKLID 2-1.17 VÝTAH -  - 

2-1.08h ZÁDVEŘÍ 103a ZÁDVEŘÍ 3-1.09 VSTUP 102a VSTUP 

2-1.08i WC NÁVŠTĚVNÍCI 103n – 103s  
PŘEDSÍŇ 
PISOÁR, WC, 
VSTUP 

3-1.11 EXPOZIČNÍ 
PROSTOR 

102 VÝSTAVNÍ 
PROSTOR 

2-1.17 VÝTAH -  - 3-1.12 SCHODIŠŤOVÁ 
HALA 

102b INFORMACE 

3-1.09 VSTUP - - 3-1.13 HLAVNÍ SCHODIŠTĚ 106 
STÁVAJÍCÍ 
SCHODIŠTĚ 

3-1.11 EXPOZIČNÍ 
PROSTOR 

102 VÝSTAVNÍ 
PROSTOR 

3-1.14 CHODBA + 
SCHODIŠTĚ 

-  - 

3-1.12 
EXPOZIČNÍ 
PROSTOR -  - 3-1.15a 

ROZVODNA 
SILNOPROUDU -  - 

3-1.13 HLAVNÍ 
SCHODIŠTĚ 106  - 3-1.15b ROZVODNA 

SILNOPROUDU -  - 

3-1.14 CHODBA + 
SCHODIŠTĚ -  - 3-1.16 

SKLAD (1.a) 
PŘEDVÝTAHOVÝ 
PROSTOR (1.b) 

108b VSTUP DO 
VÝTAHU 

3-1.15a 
ROZVODNA 
SILNOPROUDU -  - 3-1.17 

PŘEDVÝTAHOVÝ 
PROSTOR 106a  - 

3-1.15b ROZVODNA 
SILNOPROUDU -  - 3-1.18 NÁVŠTĚVNICKÉ 

CENTRUM 

101, 
101a – 
101f 

CENTR. 
POKLADNA, 
INFORMACE 
atd. 

3-1.16 SKLAD 108b  - 3-1.19a VÝSTAVNÍ 
PROSTOR 104 KAVÁRNA 

3-1.17 SKLAD -  - 3-1.19b PŘEDSÍŇ 

3-1.18 EXPOZIČNÍ 
PROSTOR 

101 VÝSTAVNÍ 
PROSTOR 

3-1.20 ROZVODNA EZS -  - 

3-1.19 DEPOZITÁŘ 104 
VÝSTAVNÍ 
PROSTOR V 

VÝSTAHOVÁ 
ŠACHTA V VÝTAH 

3-1.20 ROZVODNA EZS -  -     
2.NP  

2-2.01 SKLAD 205 ZÁZEMÍ 
EXPOZIC, SKLAD 

2-2.01a SKLAD 206 ZÁZEMÍ 
EXPOZIC, SKLAD 

2-2.10 
EXPOZICE – 
CHODBA - - 2-2.01b 

EXPOZIČNÍ 
PROSTOR 205 EXPOZICE 

2-2.11 EXPOZICE – SÁL I - - 2-2.01c ÚNIKOVÉ 
SCHODIŠTĚ 

206a 
PROSTOR 
ÚNIKOVÉHO 
SCHODIŠTĚ 

2-2.12 EXPOZICE – SÁL II - - 2-2.10 EXPOZICE – 
CHODBA 

- - 

2-2.13 
PEDAGOGICKÝ 
ATELIÉR - - 2-2.11 EXPOZICE – SÁL I - - 

2-2.14 EXPOZICE – SÁL III - - 2-2.12 EXPOZICE – SÁL II - - 

2-2.15 EXPOZICE – 
ZÁZEMÍ - - 2-2.13 PEDAGOGICKÝ 

ATELIÉR - - 

2-2.16 VÝTAH - - 2-2.14 EXPOZICE – SÁL III - - 

3-2.01 PODESTA 202 RESPIRIUM 2-2.15 EXPOZICE – 
ZÁZEMÍ 

- - 

3-2.17 
CHODBA + 
SCHODIŠTĚ - - 2-2.16 VÝTAH - - 
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3-2.18 WC ZAMĚSTNANCI - - 3-2.01 
EXPOZIČNÍ 
PROSTOR 202 RESPIRIUM 

3-2.19 SKLAD - - 3-2.17 CHODBA + 
SCHODIŠTĚ -  - 

3-2.20a FOTOKOMORA - - 3-2.20 SKLAD (1.a)  -  - 

3-2.20b SKLAD - - 3-2.21 EXPOZIČNÍ 
PROSTOR 

203 EXPOZICE 

3-2.21 
EXPOZIČNÍ 
PROSTOR 203 EXPOZICE 3-2.22 

EXPOZIČNÍ 
PROSTOR 204 EXPOZICE 

3-2.22 EXPOZIČNÍ 
PROSTOR 

204 EXPOZICE 3-2.23 ROZVODNA 
SLABOPROUDU 

-  - 

3-2.23 
ROZVODNA 
SLABOPROUDU -   V 

VÝSTAHOVÁ 
ŠACHTA V VÝTAH 

PODKROVÍ  

2-3.01a ZÁDVEŘÍ -  - 2-3.01a STROJOVNA VZT 
(1.b) 

304 STROJOVNA 

2-3.01b 
VSTUPNÍ CHODBA 
S ROZVADĚČI -  - 2-3.01b 

TECH. MÍSTNOST 
S ROZVADĚČI (1.b) 304 STROJOVNA 

2-3.01c SKLAD 306  - 2-3.01c SKLAD 306   
2-3.01d STROJOVNA VZT 304 STROJOVNA 2-3.02 KOTELNA 305 KOTELNA 
2-3.02 KOTELNA 305 KOTELNA 2-3.11 CHODBA - - 
2-3.11 CHODBA - - 2-3.12 ATELIÉR - - 
2-3.12 ATELIÉR - - 2-3.13 SERVER - - 
2-3.13 SERVER - - 2-3.14 PŮDNÍ PROSTOR - - 
2-3.14 PŮDNÍ PROSTOR - - 2-3.15 VÝTAH - - 
2-3.15 VÝTAH - - 2-3.16 PŮDA - - 
2-3.16 PŮDA - - 2-3.17 TECH. MÍSTNOST - - 
2-3.17 TECH. MÍSTNOST - - 3-3.03a PODKROVÍ 301 PŮDA 

3-3.03 PODKROVÍ 301,301a,301b PŮDA 3-3.03b TECHNICKÁ 
MÍSTNOST 301a KOTEL ÚT 

3-3.04 SCHODIŠTĚ -  - 3-3.04 SCHODIŠTĚ -   
3-3.05 PODKROVÍ 302 PŮDA 3-3.05 PODKROVÍ 302 PŮDA 
3-3.06a PODKROVÍ 303 PŮDA 3-3.06 PODKROVÍ 303 PŮDA 
3-3.06b STROJOVNA - -     

 

2 Funkční náplň  
Objekt č.p.3 je v současné době využíván k expozičním účelům Východočeské galerie a zázemí pro 
návštěvníky v podobě sociálního zařízení a prostor restaurace. V rámci řešených změn bude galerijní 
provoz nahrazen provozem muzejním.  
V 1.NP nově vznikne návštěvnické centrum a výstavní prostor. Provoz kavárny/restaurace zůstane 
zachován a bude doplněn o komunikační předsíň, která vznikne v místě rušených návštěvnických toalet. 
Pro občasné využití bude výstavní prostor zpřístupněn i z prostoru kavárny. 
Stávající vstup do kavárny bude přesunut a v místě stávajícího vstupu vznikne zázemí pro účinkující 
a návazný sklad mobilního podia. 
2.NP bude nově sloužit jako expoziční prostor stálé přírodovědé expozice a sklad exponátů. Ve 3.NP 
bude i nadále využíváno technické zázemí objektu (stávající technické místnosti vytápění, rozvodny 
VZT atd.) a půda samotná zůstane bez využití. Východní křídlo objektu čp.3 není projektem řešeno 
a zůstane v něm zachován stávající provoz zámku a po odstěhování galerie rezervní prostory. 

3 Kapacitní údaje 
Zastavěná plocha řešené části čp.2 a čp 3 je 1695m2. 
Počet osob < 1000 osob  

4 Architektonické a výtvarné řešení 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební obnovu (rekonstrukci a adaptaci) stávajícího památkově 

chráněného objektu – bývalých hospodářských objektů Pardubického zámku č.p.2 a 3, zůstává 
architektonické, urbanistické a výtvarné řešení objektů jako celku stávající, bez razantních změn. Nové 
zásahy jsou podřízeny památkovému charakteru objektu a snaze o navrácení zdokumentovaného 
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původního architektonického řešení památky, v případě několika nových prvků snaze o jejich 
harmonické zapojení do celkové kompaktní podoby stávajícího celku. 

Architektonické řešení je autorským dílem skupiny TRANSAT architekti (Ing. arch. Petr Všetečka, 
Ing. arch. Tereza Novotná, Ing. Robert Václavík) a vychází ze zadání investora na úpravu bývalých 
hospodářských objektů Pardubického zámku. Vychází ze zpracovaného Generelu dlouhodobé 
prezentace zámku jako pernštejnské rezidence a rozpracovává řešenou část objektů pro zřízení 
návštěvnického centra pro muzeum a zámek a stálých expozic pro novou expozici přírody 
Východočeského muzea.  

Předmětem této PD je dle zadání investora výhradně etapa č. I, tak jak je definována výše zmíněnou 
Studií. Tato je dále členěna na podetapy 1a a 1b. 

 
Návštěvnické centrum: 
Umístění návštěvnického centra v objektu č.p.3 definuje Generel dlouhodobé prezentace Zámku 

Pardubice. Ústředním prostorem je klenutá hala (největší místnost hospodářských objektů č.p. 2, 3, 4 - 
místnost č. 3-1.18) s informačním pultem, pokladnou a dalšími službami, přístupná přímo z nádvoří. Na 
tuto halu jsou napojeny všechny další prostory zázemí a služeb pro návštěvníky. Návštěvnické centrum 
bude vybudováno v etapě 1.a. 

 
Přízemí (1.NP): 
Přízemí tvoří kromě výše popsané hlavní haly návštěvnického centra a prostoru velkorysého hlavního 

schodiště ještě o cca půl poschodí výše položená místnost 3-1.19a s dochovanou původní cihelnou 
dlažbou, která je navržena jako variabilní výstavní prostor. Prostor je přístupný přes nově budovaná 
schodiště jak z návštěvnického centra, tak přes předsíň 3-1.19b z nově vzniklé komunikační předsíně 
kavárny 2-1.08c. Dále se stavební úpravy dotýkají místností se zázemím pro akce na nádvoří 
a technických místností jakou jsou rozvodny silnoproudu či EZS. 

V etapě 1.b dojde k vybudování nového bezbariérového výtahu (3-1.16). V prostoru kavárny vznikne 
nová bezbariérová toaleta (2-1.08d) a v zázemí pro účinkující (3-1.07b) bude vybudováno nové 
hygienické zázemí pro účinkující a samostatná šatna (3-1.07d).  

 
Sklep (1.PP): 
Podsklepená je pouze střední část objektu. Jsou sem umístěny oboustranně přístupné hlavní toalety 

pro návštěvníky. Do těchto toalet je dle předchozí Studie nově navrženo i venkovní schodiště z prostoru 
nádvoří. Bezbariérové toalety jsou pak řešeny odděleně v úrovni 1.NP, neboť sklep není bez razantních 
destruktivních zásahů přizpůsobitelný pro bezbariérový přístup. V etapě 1.a je předpokládáno využití 
stávající bezbariérové toalety v č.p. 2 (2-1.04a) a v etapě 1.b bude vybudována nová bezbariérová toaleta 
(2-1.08d) v prostoru stávající kavárny. 

 
Expozice: 
Úvodním prostorem a pozvánkou do expozic je vstupní schodišťová hala přístupná z návštěvnického 

centra (místnost č. 3-1.12).  
Výstavní sály jsou pak primárně soustředěny do tří místností ve 2.NP. 
V etapě 1.a bude pro bezbariérový přístup do expozice sloužit stávající výtah v objektu č.p. 2 (2-

1.17). Stavebními úpravy podlah dojde ke srovnání výškových úrovní objektu č.p. 2 a nově budované 
expozice. Z první mezipodesty hlavního schodiště bude probourán nový otvor do rohového prostoru (3-
1.17), kde vznikne další menší expoziční prostor otevřený přes dvě podlaží.  

V etapě 1.b bude vybudován nový bezbariérový přístup do expozice vložením nového osobního 
výtahu východní části objektu (3-1.16, 3-2.20) a dojde k odstranění původního nákladového výtahu 
a únikového schodiště při severní stěně objektu č.p. 2 a budou vybudována nová úniková schodiště (2-
2.01c a severní fasáda objektu).   
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Pro budoucí potřebu zaměstnanců muzea je v severním záhumenku č.p.3 vyhrazena odstavná plocha 
pro několik automobilů. Popsané řešení počítá s ponecháním stávajícího hlavního vnitřního schodiště. 

 
Architektonické řešení expozice přírody je dle návrhu ateliéru Masák & Partner (Ing. arch. Jakub 

Masák, Ing. arch. Jan Vlach), které reaguje na textové libreto expozice dodané Východočeským muzeem 
v Pardubicích. 

Expozice je tvořena dvěma vzájemně odlišnými světy: Světem muzea a světem přírody. 
Při příchodu od návštěvnického centra hosta nejprve upoutá pohled na lesklou, barevnou organickou 

hmotu, která jako by nakapala seshora do zrcadla schodiště, kde ztuhla a nyní se na ní pohybují stíny 
podivných, ze stropu zavěšených tvarů. Tvarů, jenž zdálky působí jako abstraktní nepřehledná vlna, 
přelévající se jako vodopádem seshora a jenž při bližším zkoumání prozradí, že se jedná o mnohokrát 
zvětšené fragmenty rostlin a živočichů.   

Návštěvník vstupuje do světa muzea; stoupá po vstupním schodišti, kde může navštívit kabinet 
geologie, vysvětlující fenomény, jež formovaly území pardubického kraje od počátku historie dodnes. 
Pokračuje po schodech dále do předsálí, kde jsou v těžkopádných vitrínách prezentovány typické 
muzeální exponáty – kostry a nejrůzněji preparovaná zvířata, vycpaná, naložená v láku. Vévodí jim 
vycpaný jelen a těžké stránky starých herbářů. Únik z této dusné atmosféry nabízí portál do druhé 
dimenze.  Tento portál je sám o sobě zcela kontrastní: Černý, matný, proti veškerému vybavení místnosti 
v teplých odstínech dřeva. 

Po průchodu se návštěvník ocitne ve zcela opačném světě: světě přírody a je zván na procházku 
krajinou pardubického kraje. Vše, co slouží expozici, je potlačeno: Černý nábytek, černé stěny, stropy. 
Jen jasný pruh bukového dřeva se klikatí expozicí jako stezka, jenž zve návštěvníka na procházku do 
svých útrob. Ve dvou temných sálech je kladen maximální důraz na přírodní výjevy, tolik typické pro 
kraj. Rozhraní expozice je popřeno: Z expozic vstupují větve, stromy, duna i celá skalní stěna, v jejíchž 
puklinách může návštěvník hledat netušená tajemství. Příběhová linka na jedné straně diváka vezme na 
výstup od labských nížin až po vrcholky Kralického Sněžníku, zatímco na druhé straně jej seznámí 
s vlivem člověka na přírodu kolem něj. 

Poslední sál je více uvolněný: Intenzita expozic se snížila, celému prostoru dominuje klidný rybník 
a rašelina, bariéra tvořená stěnou expozice je zcela odbourána. Vrací se světlá výmalba stropu, iluzi 
dokresluje závěs obklopující místnost. Černý stacionární mobiliář zůstává a koresponduje s navazující 
částí, v níž se může odehrávat pokaždé zcela jiná výstava. 

 
Nádvoří: 
Úprava hlavního vstupního předprostoru zámku i návštěvnického centra v hospodářských budovách 

spočívá ve výsadbě nových stromů vybraného taxonu (viz D.1.5_ZAHRADNI_UMENI), úpravě 
odvodnění a vybudování nového schodiště na toalety v 1.PP. Dvě trojice stromů podél jižním sluncem 
ozářené fasády vytvoří příjemnější mikroklima a stín na dlážděném nádvoří. Trojice stromů přirozeně 
navádí ke vstupním vratům do objektu a přirozeně vytváří prostor menšího měřítka pro případnou 
zahrádku restaurace i posezení mimo ni. 

V místnostech 2-1.07a a 2-1.07b bude realizováno zázemí pro open air akce na nádvoří, zejména 
skladové plochy (pro pódium, hlediště, stánky, drobný mobiliář apod.) a zázemí účinkujících. Stávající 
mobilní podium, resp. jeho zastřešení, vyžaduje zemní kotevní body. Dosavadní poloha není vyhovující 
a jsou navrženy dvě nové variantní pozice podia, ke kterým budou nově zbudovány kotevní body pod 
dlažbou. Půjde o kopii stávajícího řešení. Rušená i nové pozice jsou vyznačeny na výkresech 1NP, 
v koordinační situaci a na D.1.1.b.1_VYKRES_PARTEROVYCH_UPRAV. Z důvodu přesunu podia 
dojde k rozebrání nadzemní části stávající kamenné studny a jejím uložení do depozitu uživatele. 
Podzemní část studny zůstane zachována a bude doplněna o nový litinový poklop. 
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Severní dvůr – záhumenek: 
Stávající nevzhledné přístavky únikového schodiště a výtahu, opláštěné cementovláknitými deskami 

budou v etapě 1.b odstraněny, únikové schodiště bude do úrovně 2.NP zřízeno nové, vedení VZT 
umístěné dnes vedle v přístavku schodiště bude změněno na vnitřní trasy menších dimenzí. 

Umístění truhlárny a obslužného provozu podél západní hradby valů předurčuje nutnost vjezdu 
vozidel obsluhy severním dvorem kolem č.p.3. Zde bude umožněno odstavit vozidlo pouze obsluze 
muzea. 

 

5 Materiálové řešení 
Z hlediska použitých stavebních materiálů jsou nově vkládané konstrukce řešeny moderními 

stavebními materiály a povrchovými úpravami, výrazně odlišenými od historických konstrukcí 
(skleněné příčky toalet, výtahová šachta). V maximální možné míře je zachovávána stávající kvalitní 
travertinová dlažba.  

Naopak zásahy a doplnění historicky cenných prvků (trámový strop, cihlová dlažba) jsou vedeny 
snahou o respektování a šetrné doplnění původně realizovaného řešení. Budou proto použity většinou 
materiály původní, běžné v době vzniku řešeného objektu.  

 
Příčky 

Nově navrhované příčky jsou zděné z děrovaných nebo plných cihel na maltu nebo montované, 
zhotoveny ze sádrovláknitých, popřípadě sádrokartonových desek montovaných na CW a UW profily.  

Nové toalety jsou řešeny formou atypických skleněných příček z bezpečnostního skla. 
Přesné skladby a materiály jsou uvedeny na výkresech v části D.1.1.b této dokumentace a v knize 

skladeb D.1.1.c.3.  
 
Svislé konstrukce 

Výtahová šachta je monolitická, z vyztuženého betonu v kombinaci s bloky ztraceného bednění. Na 
viditelných stranách je beton proveden v pohledovém standardu bez probarvení, povrch bude upraven 
broušením. Členění bednění bude předloženo architektovi ke schválení. 

 
Zazdívky 

Zazdívky jsou zhotoveny z cihel plných 290 x 140 x 65, s jádrovou omítkou MV, štukovanou. Vnitřní 
povrchy stávajících stěn zůstávají zachovány a budou obnoveny navrženými sanacemi.  

 
Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1PP a 1NP tvoří valené klenby s výraznými lunetami. V rámci předchozích 
rekonstrukčních zásahu byly klenby zpevněny nanesením cementové směsi, v některých místech v 1NP 
jsou lokálně odkryté ocelové kotvy. Konstrukce zůstanou kompletně zachovány, lokálně vyspraveny 
u budou provedena sanační opatření. 

Strop nad skladem 3-1.16 v severovýchodním rohu objektu bude nahrazen dřevěným trámovým 
stropem. Jedná se o dočasné řešení v rámci etapy 1a. V etapě 1b dojde v prostoru ke zbudování nové 
výtahové šachty. 

Stávající stropy nad 2NP zůstanou zachovány, pouze nad skladem 3-2.20 a expozičním prostorem 3-
1.17 bude doplněn nový železobetonový strop se sádrokartonovým podhledem. V etapě 1b bude část 
stropu odstraněna pro zbudování nové výtahové šachty. 

Historicky hodnotný trámový strop (nad 3-2.22) bude repasován a budou doplněny otvory po 
odstraněných vzduchotechnických mřížkách: 

Před zahájením prací bude celý strop zpasportizován. Z rubové plochy budou odstraněny 
všechny vrstvy izolací a záklop bude vyčištěn. Kolem všech zhlaví stropních trámů budou 
provedeny sondy a zjištěn jejich stav. V případě zasažení houbou nebo dřevokazným hmyzem 



D.1.1.a Technická zpráva 
 

Zámek Pardubice – vybudování návštěvnického 
centra a stálých expozic 

 

10 / 59 

bude dle rozsahu stanovena sanace – ošetření dřeva příslušným chemickým prostředkem, 
odsekání napadených částí, protézování zhlaví. V tomto případě bude použito nové řezivo 
s tesaným povrchem. Spoj bude kolíkovaný a provedení bude konzultováno se statikem. 

Budou demontovány všechny části VZT a ostatní překážející konstrukce. Na záklop budou 
v kolmém směru celoplošně položena prkna tl. 28 mm na pero a drážku. Otvory po výustcích VZT 
budou zaslepeny fošnou příslušné tloušťky. Vložka bude bude provedena s minimální spárou 
a šroubována do horních nových prken. Struktura spodního povrchu bude ručně sjednocena 
s okolím.  
Na trámy bude zavěšena konstrukce sádrovláknitého podhledu, do kterého teprve budou kotveny 
konstrukce atypických vitrín, osazeny koncové prvky a doplněn akustický podhled. Tím dojde ke 
zmírnění zásahů do samotného stropu. 

 
Podlahy 

Nově navržené skladby jsou uvedeny v knize skladeb, která je součástí této dokumentace. 
V prostoru toalet v 1PP je nově navržena cementová stěrka, která je použita i na obou vnitřních 

schodištích. 
V 1NP jsou zachovávány stávající travertinové dlažby s doplněním stejné dlažby v místech 

instalačních tras, v prostoru expozice geologie (3-1.17), které navazuje na první podestu hlavního 
schodiště, a v komunikační předsíni (2-1.08c), který naváže na prostor stávající kavárny. 

 
V místnosti 3-1.19a a 3-1.19b je dochována historicky hodnotná cihelná dlažba (půdovky), která 

zůstane kompletně repasována, v nutných případech doplněna stejnou cihelnou dlažbou. 
Postup práce na repasi cihelné dlažby – skladba Sh1S14: 
Dlažba bude celoplošně vyčištěna mechanicky silonovým kartáčem a teplou vodou. Poškozené 
dlaždice budou opatrně odstraněny bez porušení vedlejších a nahrazeny nepoškozenými, 
druhotně použitými stejného formátu. Povrchová úprava bude sjednocena s ostatními (např. 
olejový vosk) Jednotlivé dlaždice budou nalepeny na mastnou vápennou maltu a přespárovány 
vápennou nastavovanou maltou. Ta bude přibarvena pro barevné sjednocení se stávajícím 
spárováním. Celý povrch bude plošně převoskován. 
 

Hodnotná dlažba na provozním schodišti 3-0.02, 1.14, 2.17, 3.04 není úpravami dotčena, musí být 
adekvátně ochráněna v průběhu stavebních prací. Repase podlahy není navržena z důvodu předpokladu 
budoucí návazné rekonstrukce jihovýchodního křídla objektu. 

V expozičních prostorech (3-2.21, 3-2.22 a 2-2.01b) ve 2NP je navržená nová 3-vrstvá dubová 
podlaha, odstín přírodní dub, hladký broušený povrch, povrchová úprava tvrdým voskovým olejem, 
vhodné pro podlahové vytápění. Podlaha ve skladu expozice (2-2.01a) zůstane stávající, pouze doplněná 
v místě realizace dělící příčky. 
 
Podmíněné práce v rámci realizace akustického podhledu v místnostech 2-2.01b, 2-2.11, 2-2.12  

Při realizaci všech koncových prvků profesí elektro (silnoproud/slaboproud/EPS) v první stavební 
fázi, před realizací zařízení expozice, budou tyto prvky včetně veškeré kabeláže (s dostatečnou 
kabelovou rezervou) uchyceny na sádrovláknitý podhled SH2n01, resp. stávající protipožární podhled 
v místnosti 2-2.01b.  

V navazující etapě po realizaci zařízení expozice (zejména vestavěné vitríny a souvisejícího 
technologického vybavení) bude realizován akustický podhled z perforovaných sádrokartonových 
desek. Veškeré koncové prvky zavěšené na podhledu SH2n01 budou demontovány a osazeny do 
akustického podhledu, včetně nového nastavení a zaregulování elektronických systémů. 
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Krov 
Stávající vaznicový krov je v řešených částech ve vyhovujícím stavu a nevyžaduje zásahy. 
V etapě 1b dojde obnově původní střešní roviny v místě rušeného přístavku výtahu a instalační 

šachty. Zde bude krov doplněn o nové krokve a šikmé vzpěry. V místě nové výtahové šachty je kvůli 
nadjezdu výtahu navržena úprava a podchycení stávajícího krovu, dle části 8.4.1 technické zprávy SKŘ. 

 
Střecha 

Střecha objektu je z pálených tašek bobrovek s korunovým krytím a je v dobrém stavu. Projekt se 
střešního pláště nedotýká, pouze v místě nových prostupů prvků VZT dojde k lokální výměně krytiny. 
Po odstranění objektu venkovního výtahu dojde k doplnění kompletní skladby střešního pláště. 

 
Výplně otvorů 

Stávající vstupní dveře a vrata do objektu zůstanou zachovány, případně budou nahrazeny rozměrově 
upravenou replikou, aby byl zachován jednotný historizující vzhled fasád.  

Za vstupními vraty do návštěvnického centra (3-1.18) a do komunikační předsíně kavárny (2-1.08c) 
jsou navrženy dvoukřídlé skleněné dveře se subtilními ocelovými rámy, bočními světlíky 
a nadsvětlíkem. Boční skla a nadsvětlík jsou provedeny jako bezrámové podomítkové zasklení. 

Nové interiérové dveře jsou navrženy z většiny jako skleněné dveře se subtilními ocelovými rámy 
a bočními světlíky/nadsvětlíky, které jsou provedeny jako bezrámové podomítkové zasklení. 

Dveře v prostoru toalet a v předsíni 3-1.19b jsou součástí atypických skleněných příček a popsány 
v rámci D.1.1.c.1.7_OSTATNI_PRVKY 

Dveře do rozvodny silnoproudu (3-1.15a), které jsou v rámci stavebněhistorického průzkumy 
vyznačeny jako hodnotné, budou po dohodě s OPP nahrazeny vhodnějšími svlakovými dubovými 
dveřmi s pož. odolností. Cenné je v tomto případě hlavně kamenné ostění a práh.  

Historicky hodnotné požární dveře v podkroví jsou repasovány. 
V prostorách expozice ve 2NP jsou dveře a průchody doplněny ocelovým obkladem. Dveře mezi 3-

2.22 a 2-2.01b jsou navrženy jako atypické dvoukřídlé posuvné s horním pojezdem, dřevěný rám 
opláštěný ocelovým plechem. 

Část stávajících dveří je navržena k repasování. Veškeré zásahy jsou popsány 
v D.1.1.c.1.2_KNIHA_DVERI. 

Dojde k rozšíření stávajícího tříúrovňového systému generálního klíče FAB - č. syst.: FAB č. 3F5679. 
Počet zámkových vložek: cca 46 ks. Před zahájením výrobních prací je nutné ve spolupráci s uživatelem 
pasportizovat stávající systém, konkretizovat požadavky na jednotlivé místnosti a vstupy a nechat 
schválit uzamykací plán.  

 
V řešených prostorách budou vyměněna okna. Okna jsou navržena buď špaletová s omítanou 

špaletou, z vnější části budou jednoduše zasklená, z vnitřní části zasklena izolačním dvojsklem, nebo 
jednoduchá tradiční s profilovaným subtilním rámem zasklena izolačním dvojsklem. 

V místě odstranění objektu stávajícího výtahu (etapa 1b) je dle SHP předpoklad existence hodnotného 
kamenného ostění dle SHP. Při bouracích pracích dojde k potvrzení a obnově okna O.1-14 nebo O.1-15, 
preferovaná je pozice okna O.1-15. Kamenné ostění bude ošetřeno,  

V etapě 1.a budou vybraná okna vyměněna za nová, zbylá okna budou repasována a vyměněna za 
nová až v etapě 1.b. Typ zásahu a etapa jsou uvedeny v seznamu oken (D.1.1.c.1.1_KNIHA_OKEN) 
a vyznačeny na výkresech.  
 
Schodiště 

Nové venkovní schodiště z nádvoří do toalet v 1PP je navrženo z pískovcových stupňů, záporová 
stěna je obložená velkoformátovým pískovcovým obkladem, přes který jsou kotvena ocelová 
podsvícená madla. Horní zábradlí je provedeno z masivních pískovcových desek vetknutých do 
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železobetonového věnce záporové stěny a horizontálně spojených kamenickými kotvami překrytými 
nerezovým plechem. 

Nové venkovní schodiště na severní fasádě je navrženo ocelové vč. zábradlí (etapa 1b).  
Nová vnitřní schodiště vedoucí do toalet v 1PP jsou betonová doplněná pohledovou cementovou 

stěrkou s ocelovým tyčkovým zábradlím a madly. 
Nová vnitřní schodiště vedoucí do výstavního prostoru (3-1.19a) jsou z plných pálených cihel 

s ocelovým tyčkovým zábradlím a madly. 
Nové vnitřní schodiště na propojující strojovnu vzduchotechniky (2-3.01a) v podkroví se skladem 

expozice (2-2.01a) je navrženo jako montované ocelové vč. zábradlí (etapa 1b).  
 

Povrchové materiály 
Požadavky na vzhled povrchů jsou uvedeny v D.1.1.a.2_KNIHA_STANDARDU. Vzhledem 

k památkové podstatě řešeného objektu budou veškeré povrchové materiály před provedením 
a osazením vyvzorkovány, výsledná barevnost a struktura bude vybrána na kontrolních dnech se 
zástupci autorského a technického dozoru, investora a orgánů státní památkové péče. 
 
Fasády 

Fasády řadově uspořádaných objektů, tvořících dnes č.p.2 a č.p.3, jsou dnes sceleny do monotónního 
vzhledu a jen členění střech naznačuje jejich vrstevnatou historii. Tento stav pochází z minulé 
rekonstrukce. Návrh předpokládá přiměřeně rozdílné zpracování fasád (zejména oken a omítek) tak, aby 
čitelnost nestejné stavební historie jednotlivých domů byla výraznější, přitom aby ale nepřestaly tvořit 
jeden harmonický celek. 

Dlouhé jižní průčelí hospodářských budov, orientované do nádvoří, nabízí v dnešní podobě dva hlavní 
orientační body – přirozené vstupy do parteru objektu – dvoje stále otevřená vrata v rozích nádvoří. Ta 
budou drobnými úpravami zvýrazněna a stanou se hlavními vstupy do návštěvnického centra 
a restaurační části, Vrata do restaurace budou zhotovena nově jako repliky sousedních vrat do objektu 
č.p. 2. Sanace této fasády proběhne v etapě 1a.  

Dlouhé severní průčelí dozná zásadní změnu v etapě 1.b zbouráním stávajícího nevzhledného 
přístavku únikového schodiště a výtahu. V těchto místech bude doplněna a scelena fasáda s okolními 
intaktními plochami, střecha bude doplněna do původního sedlového tvaru.  

Barevnost a struktura opravovaných i nově navrhovaných omítek fasád je patrná z výkresů pohledů 
pro jednotlivé etapy.  

U všech řešených omítek bude proveden operativní průzkum restaurátora, zaměřený na 
přítomnost renesančních sgrafitových omítek ve spodních vrstvách omítek. 
V rámci etapy 1a dojde k sanaci fasádních trhlin helikální výztuží dle popisu v odstavci 8.5. D.1.2.a., 
včetně doplnění jádrové omítky. Stávající omítka bude v rozsahu nutném pro realizaci helikální výztuže 
odstraněna. Po realizaci výztuže bude provedena vápenná jádrová omítka a vrchní štuková vrstva. 
Přechody k původní omítce budou přebroušeny a přetmeleny. Následovat bude finální nátěr dle výkresů 
pohledů. V případech, kde se nerealizuje v rámci etapy celá plocha fasády, musí být odstín sjednocen 
s okolní barevností, což bude odsouhlaseno na předložených vzorcích. Provedení finálního nátěru musí 
odpovídat požadavkům technického listu výrobce. 

 

6 Dispoziční a provozní řešení 
Provoz návštěvnického centra 
Návštěvnické centrum vznikne v nejvelkorysejším prostoru dnešního galerijního provozu v 1NP. 

Bude pro něj obnoven přímý vstup z nádvoří, který nyní není využíván. Historická vrata budou 
zachována, ale při provozu ponechávána v otevřeném stavu. Budou doplněna o nové prosklené 
dvoukřídlé dveře s bočními světlíky, které zajistí snadnou obsluhu pro osoby se sníženou pohyblivostí. 
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 Výškový rozdíl proti nádvoří bude vyrovnán novým schodištěm i bezbariérovou rampou. V rámci 
návštěvnického centra bude fungovat prodej vstupenek, informační centrum, dětský herní koutek 
a k dispozici budou odkládací skříňky.  

Z interiéru jsou po stávajícím schodišti přístupné nově budované toalety v 1PP a zároveň novým 
schodištěm výstavní prostor ve zvýšeném 1NP. Výstavní prostor bude využíván pro krátkodobé výstavy, 
přednášky a vernisáže. V případě potřeby může propojený přes komunikační předsíň s kavárnou pro 
potřeby recepce nebo rautu. Z důvody památkově hodnotných konstrukcí není výstavní prostor ve 
standardním režimu bezbariérově přístupný a v případě potřeby je nutné využít asistenci případně 
schodolez.  

Bezbariérová toaleta bude využívána stávající u výtahu v objektu čp.2 a bude k ní odkazováno 
infotabulkou umístěnou v prostoru návštěvnického centra. 
 

Provoz expozice 
Přístup do expozice možný pouze přes návštěvnické centrum po zakoupení vstupenek. V rámci etapy 

1a je bezbariérový přístup umožněn stávajícím výtahem v objektu čp.2. V etapě 1b dojde ke zbudování 
nového návštěvnického výtahu vedle hlavního schodiště. Průchod budoucí stálou expozicí přírody 
funguje obousměrně a v objektu čp.2 navazuje na stávající expoziční část pro dočasné výstavy. Expozice 
začíná zvacím prvkem umístěném v zrcadle stávajícího vnitřního schodiště a pokračuje na úrovni 
rozšíření 1. podesty tohoto schodiště. Zde bude v etapě 1b doplněn výstup z nového výtahu (rozměr 
kabiny 1560 x 3095mm). Tento prostor je převýšený přes 2 podlaží a vzniká odstraněním stávajících 
skladovacích prostor za zaměstnaneckým schodištěm. Dále jsou expozici věnovány všechny 3 sály ve 
2np včetně horní podesty schodiště. Návaznost na podlahovou úroveň expozičních prostor v čp.2 je opět 
řešena schodištěm i bezbariérovou rampou. Ta bude rovněž využívána pro stěhování exponátů a vitrín 
do skladu expozice.  

Dohled kustoda probíhá plynule napříč všemi sály, základní stanoviště pro úložný box a sedací 
nábytek má stanoveno u vstupu do servisní chodby v 1. sálu u hlavního schodiště.  

Po zbudování nového výtahu v etapě 1b dojde k odstranění stávajícího nákladního výtahu u severní 
fasády a k přeložení stávající trasy vzduchotechniky do nových prostupů v interiéru. V místě 
odstraňovaného výtahu bude na fasádě zbudováno nové servisní a únikové schodiště. 
 

Provoz kavárny 
Stávající vstup bude zrušen a nově bude kavárna zpřístupněna vstupem v místě rušených 

návštěvnických toalet. Historická vrata budou nahrazena replikou stávajících historických vrat do 
návštěvnického centra, ale při provozu ponechávána v otevřeném stavu. Budou doplněna o nové 
prosklené dvoukřídlé dveře s bočními světlíky, které zajistí snadnou obsluhu pro osoby se sníženou 
pohyblivostí. V rámci vzniklé komunikační předsíně bude výškový rozdíl nádvoří vyrovnán 
bezbariérovou rampou a schodišťovým stupněm. Z komunikační předsíně bude zbudováno nové 
schodiště do toalet v 1PP a zároveň bude novým schodištěm zpřístupněn výstavní prostor ve zvýšeném 
1NP. Ten bude ke kavárně přidružen pouze nárazově pro předem domluvené akce. V případě pozdější 
provozní doby kavárny spolu s výstavním prostorem, než bude otevírací doba návštěvnického 
centra, musí být provozním předpisem zajištěno, že venkovní historická vrata před vstupem do 
návštěvnického centra zůstanou otevřená. Pro tento provozní případ se jedná o druhou únikovou cestu 
z výstavního prostoru. 

V samotné kavárně ani v jejím provozním zázemí v etapě 1a nedochází k žádným stavebním 
zásahům.  

V rámci etapy 1b je navrženo odstranění venkovní šachty vzduchotechniky. Rozvody jsou v rámci 
prostoru kavárny přetrasovány a nové prostupy stropem přes 2NP až do strojovny vzduchotechniky ve 
3NP jsou navrženy v místě baru a před novou bezbariérovou toaletou. Prostupy si vyžádají rozebrání 
stávajících kleneb a vložení ocelových rámů. Z toho důvodu dojde k odstranění dělící příčky mezi 
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kavárnou a gastrozázemím. Po dokončení prostupů budou příčka i okolní konstrukce, rozvody, koncové 
prvky a povrchy obnoveny do původního stavu. 

V rámci zrušení návštěvnických toalet dojde i k odstranění bezbariérové toalety kavárny. Ta bude 
nově zbudována vedle stávajícího vstupu do gastrozázemí v etapě 1b. Do té doby bude pro provoz 
kavárny sloužit stávající bezbariérová toaleta u výtahu v čp.2 a bude k ní odkazováno infotabulkou 
umístěnou v prostoru kavárny. 
 

Provoz nádvoří, návazných prostor a návštěvnických toalet 
Nově budované toalety v 1PP budou sloužit pro provoz návštěvnického centra a expozice, pro provoz 

kavárny a zároveň jako návštěvnické toalety přístupné z nádvoří. V případě větších akcí, pořádaných na 
nádvoří, je pro účinkující k dispozici samostatné zázemí (2-1.07b)., které bude v etapě 1b doplněno 
o samostatné hygienické zázemí a šatnu (2-1.07c,d).  

Historická vrata i prosklená příčka s dveřmi zůstává stávající. Pro bezbariérový přístup do prostor 
účinkujících je počítáno s asistencí místního personálu a na tuto skutečnost bude u vstupu upozorňovat 
infotabulka. Stávající dělící prosklená příčka s dveřmi oddělující sklad mobilního podia bude v etapě 1b 
přemístěna o jeden sloup dál, aby byl zvětšen prostor pro zázemí účinkujících a sklad naopak oddělen 
od návaznosti na kavárnu a přednáškový sál v 1NP čp.2. 

V rámci nádvoří je počítáno s výsadbou 6ks jabloní (samostatná část dokumentace D.1.5.).  
Dále je uvažováno s přemístěním stávajících kotevních bodu v dlažbě pro mobilní podium do 

vhodnějších umístění, které bude respektovat novou výsadbu a umožní lepší orientaci podia v rámci 
nivelety nádvoří. Pro nové varianty umístění podia bude nutné rozebrat nadzemní část menší studny 
a uložit do depozitu. 
 

Provozní zázemí 
V rámci nahrazení galerijního provozu za muzejní se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obslužného 

personálu. Není tedy budováno žádné nové zázemí zaměstnanců. U sklepních prostor, pod stávajícím 
obslužným schodištěm v severovýchodním rohu objektu, dojde k jejich nejnutnější sanaci a využití pro 
rozvod větrání serverovny (etapa 1a) a umístění strojovny nového hydraulického výtahu (etapa 1b).  

Obslužné schodiště je kompletně zachováno a technické místnosti v jeho středu jsou nadále 
využívány jako rozvodny slaboproudu, EZS a EPS. Stávající silnoproudá rozvodna v 1NP (3-1.15) bude 
dále využívána. Stávající sklady a hyg. zázemí v severovýchodním rohu objektu v 1NP a 2NP budou 
zrušeny. Bude zbudována dočasná příčka, které oddělí prostor pro expoziční část u 1. podesty hlavního 
schodiště. Prostory směrem k obslužnému schodišti budou dočasně využívány pro skladování. V etapě 
1b bude příčka využita jako oddělení staveništního prostoru pro novou výtahovou šachtu a bude 
zbudován nový vstup z exteriéru. Ten bude sloužit pro stěhování exponátů výtahem.  

Stávající půda bude i nadále ponechána bez využití. V etapě 1a dojde k rozebrání nepoužívaných 
vzduchotechnických rozvodů galerie a k odstranění nepoužívaní rozvodny vzduchotechniky. Vedle 
vstupu na půdy z obslužného schodiště bude zbudována technická místnost, která bude sloužit pro 
rozvaděč vytápění a v případě navazující rekonstrukce východního křídla do ní bude možné umístit 
elektrokotel.  

V etapě 1b dojde k odstranění stávajícího výtahu u severní fasády vč. rozvodů vzduchotechniky 
a venkovního schodiště. Pro rozvody jsou navrženy 2 náhradní nové trasy u příčky dělící kavárnu 
a gastrozázemí, které ve 2NP projdou skladem expozice do stávající strojovny vzduchotechniky 
v podkroví. Zde dojde k přeřešení stávajících rozvodů a zrušená výtahová chodba bude částečně 
přičleněna k rozvodně vzduchotechniky a z části vznikne nová místnost s rozvaděči. Venkovní obslužné 
schodiště bude nahrazeno novým vnitřním schodištěm, které bude povede do skladu expozice. 

7 Bezbariérové užívání stavby 
V současném stavu není v 1.NP vhodně bezbariérově přístupný ani prostor restaurace (m.č. 2-

1.08b) a sousední sál (m.č. 2-1.07b). Pískovcový práh stávajících historických vrat i vnitřní schod 
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překračují maximální povolené výškové rozdíly. Bezbariérové WC (m.č. 2-1.08e) je součástí 
hygienického zázemí restaurace, kdy vstup do něj je poměrně komplikovaný – nejprve z nádvoří 
vstupními vraty do haly m.č. 2-1.07b, dalšími dveřmi do prostoru restaurace m.č. 2-1.08b, dalšími 
dveřmi do společné předsíně WC m.č. 2-1.08c a teprve z této předsíně je vlastní vstup na bezbariérové 
WC. Toto WC z výše popsaného provozního řešení slouží především návštěvníkům restaurace, v těchto 
projektem neřešených částech zámku jsou na úrovni 1.NP další funkční bezbariérová WC, určená 
návštěvníkům, např. v neřešené části č.p. 2. Další prostory 1.NP (m.č. 3-1.19a, 3-1.19b, 3-1.18, 3-1.11, 
3-1.13 a 3-1.16, 3-1.17) jsou z úrovně nádvoří přístupné vždy pouze po vyrovnávacím schodišti a nejsou 
tedy bezbariérové. 

Veřejná část 2.NP (hala m.č. 3-2.01a výstavní sál m.č. 3-2.21) je v současném stavu také 
bezbariérově nepřístupná, venkovní výtah slouží pouze pro přepravu nákladu do depozitáře a dílny (m.č. 
2-2.01) a do podkrovní strojovny VZT (m.č. 2-3.01d). 

Tento nevhodný stav je navrhovaném stavu řešen v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. následovně: 
- téměř celé 1.NP je nově navrženo jako bezbariérově přístupné, vstupy do infocentra (m.č. 3-1.18) 

a kavárny (m.č. 2-1.08b) jsou upraveny tak, že před vstupy je vodorovná plocha (sklon max. 2% od 
objektu a výškový rozdíl v prahu dveří max. 20mm), nové dvoukřídlé vstupní dveře do těchto místností 
mají šířku křídla 900mm a madlo ve výšce též 900mm, venkovní vrata jsou po celou provozní dobu 
fixována v otevřené poloze, to bude řešeno provozním předpisem uživatele. 

- před vstupem do zázemí účinkujících 2-1.07b bude nově vydlážděna vodorovná plocha v šířce 
1500mm a ve výškové úrovni kamenného prahu, okolní dlažba bude k vodorovné ploše vhodně 
doplněna ve sklonu max 8,3%. Prostory budou pro etapu 1.a stále využívány jako skladovací, 
nepředpokládá se přístup veřejnosti. 

- v etapě 1.b bude realizována úprava využití prostor na zázemí účinkujících 2-1.07b. Stávající 
vstupní dvoukřídlé dveře budou kvůli sjednocenému designu ponechány, přestože nesplňují požadavky 
na šířku dveřního křídla. Prostor je vyhrazen pro účinkující a případný handicapovaný účinkující využije 
pro vstup asistenci. Vedle vstupu bude umístěna infocedulka s příslušnou informací. Hygienické zázemí 
účinkujících bude provedenou jako bezbariérová koupelna se sprchou a wc. 

- pro vyrovnání vnitřního výškového rozdílu 70mm bude v etapě 1.b doplněn na celou šířku místnosti 
vyspádovaný pruh podlahy v šířce 800mm a sklonu cca 8,8%. 

- nově je navržen vstup do kavárny přímo z nádvoří. Zrušením stávajících toalet dojde k vytvoření 
komunikační předsíně 2-1.08c ve které budu umístěna rampa pro bezbariérový vstup a vyrovnávací 
schodiště. Rampa bude mít sklon 10,9%, délku 2250mm, šířku 1500mm a bude překonávat výškový 
rozdíl 245mm, madla ve výšce 900mm a 750mm (Z-1.05) budou kotvena do stěny, přesah madel přes 
začátek a konec rampy 150mm, na opačné straně rampy bude umístěno opatření proti sjetí vozíku 
(designově obdobné madlo Z.1-33) ve výšce 100mm nad podlahou. Zařízení proti sjetí může být 
nahrazeno zábradlím ve výšce 900mm, které bude typově odpovídat obdobným ocelovým zábradlím na 
okolních schodištích. 

- do m.č. 3-1.18 je vestavěna rampa překonávající výškovou úroveň 480mm o délce 7830mm, tedy 
se sklonem max 1:16 (6,1%), šířka rampy je 2000mm, po jedné straně rampy jsou madla ve výšce 750 
a 900mm, přesah madel přes začátek a konec rampy 150mm a madla jsou kotvena do stěny. Na straně 
opačné je madlo deskové výšky 900mm, které je součástí truhlářského prvku T-1.01 a T-1.02. 

- z m.č. 3-1.18 je dále bezbariérový přístup do m.č. 3-1.12 (schodišťová hala) a zejména do nově 
navrženého bezbariérového výtahu vybudovaného v etapě 1.b vestaveného do m.č. 3-1.16 

- kabina výtahu je přizpůsobena maximálním možným rozměrům stávající místnosti, je průchozí a má 
rozměr 1560 x 3095 mm, označení tlačítek Braillovým písmem, sklápěcí sedátko a další potřebné 
příslušenství dle ČSN EN 81-70 

- v etapě 1.a je pro bezbariérový přístup do expozice ve 2.NP využíván výtah v objektu č.p. 2 
přístupný z nádvoří přes zádveří a foyer (2-1.01 a 2-1.02) 
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- v rámci prostoru restaurace m.č. 2-1.08b je kompletně zrušeno stávající hygienické zázemí, které je 
v souladu s Generelem dlouhodobé prezentace Zámku Pardubice (závazné zadání investora) přesunuto 
do nových prostor v 1.PP 

- v etapě 1.a bude využíváno stávající bezbariérové wc v objektu č.p. 2 m.č. 2-1.04a přístupné 
z nádvoří přes zádveří (2-1.01), v rámci stavebních úprav etapě 1.a bude na dveře D.1-39 do místnosti 
2-1.04a doplněno vodorovné madlo na „straně opačné, než jsou panty“, u dveří D.1-40 do kabiny 
bezbariérové toalety bude vyměněno kování za wc kování odjistitelné zvenku pomocí mince. 

- nové bezbariérové WC bude v etapě 1.b zřízeno opět v prostoru restaurace (viz nová m.č. 2-1.08d), 
toto bezbariérové WC již bude splňovat všechny vyhláškové požadavky vč. například elektronické 
signalizace, jejíž signál bude vyveden do prostoru kavárny, na dveřích bude osazeno vodorovné madlo 
na „straně opačné, než jsou panty“; přístup na toto bezbariérové WC bude zajištěn po celou otevírací 
dobu zámku 

 
- detailní řešení bezbariérového WC 
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- je navrženo i variantní umístění bezbariérového wc situovaného v místnosti 2-1.07b, přístupného 
z prostoru kavárny (2-1.08b) dvoukřídlými dveřmi D.1-12, průchozí šířka hlavního křídla bude 900mm 
a bude osazeno vodorovným madlem na „straně opačné, než jsou panty“, elektronická signalizace 
nouzového volání bude vyvedena nad dveře vedoucí do kavárny; v rámci tohoto návrhu je v prostoru 
bezbariérového wc situován i přebalovací pult. Toto variantní řešení může být využito v případě dalších 
nálezových situací během rekonstrukce objetu, které by znemožnily realizaci navrženého bezbariérové 
wc v rohu kavárny, které je svými rozměry velmi limitní. 

 
- detailní řešení bezbariérového WC – variantní umístění 
 

- v etapě 1.b bude v prostoru zázemí účinkujících vybudována samostatná šatna pro účinkující 
a samostatné hygienické zázemí pro účinkující; hygienické zázemí je navrženo v bezbariérovém 
standardu, obsahuje prodlouženou toaletu se zádovou opěrkou a sprchový kout se sklopným sedátkem, 
vstupní dveře budou osazeny vodorovným madlem na „straně opačné, než jsou panty“, elektronická 
signalizace nouzového volání bude vyvedena na stěnu směřující do zázemí účinkujících 
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- detailní řešení hygienického zázemí  
 

- v rámci nových WC v 1.PP jsou dále zřízeny 2 prostornější toalety, určené primárně pro osoby se 
sníženou schopností pohybu s doprovodem, pro matky s dětmi atd., součástí těchto toalet jsou 
i přebalovací pulty 

- na nádvoří bude osazen informační systém (stálé cedule) s informací o umístění standardních 
i bezbariérových WC, jednotlivé skupiny WC (muži, ženy, bezbariérové WC) budou mít na dveřích 
štítek s údaji v Braillově písmu a keramický obklad kontrastní k zařizovacím předmětům 

- aby se docílilo kompletního zpřístupnění veřejné části podlaží. budou výškové rozdíly mezi 
jednotlivými místnosti expozice (2-2.01b, 3-2.21 a 3-2.22) vyrovnány pomocí krátkých ramp 
v prostorech dveřních otvorů, se sklonem 3%, resp. 4%,  

- pro vyrovnání rozdílných výšek podlah v návaznosti na stávající výstavní prostory objektu č.p. 2 je 
navržena rampa a vyrovnávací schodiště začleněné do nově budované expozice přírody, rampa bude mít 
sklon 11,7%, délku 3000mm a šířku 2060mm. Rampa bude opatřena na stěně madly ve dvou výškových 
úrovních 900mm a 750mm, na protější straně bude jako madlo sloužit skleněné zábradlí 
z bezpečnostního skla. Vyrovnávací schodiště bude mít 3 stupně délky 300mm a výšky 161mm, shodně 
opatřeno skleněným zábradlím 

- stávající, pod provizorní podlahou skrytá, rampa v expoziční části objektu čp.2 bude zrušena a bude 
doplněna skladba podlahy ve shodné výšce jako podlaha v expozici čp.3. 

- v etapě 1.a bude tedy expozice přístupná pomocí výtahu v objektu č.p. 2 
- v etapě 1.b bude expozice přístupná pře nově vybudovaný výtah v prostoru místnosti 3-1.16 a 3-

2.20 
- v objektu je řešeno celkem 5 vnitřních a 2 vnější schodiště 
- stávající je hlavní schodiště m.č. 3-1.13 (není nijak upravováno) a schodiště z m.č. 3-1.18 do WC 

v 1.PP (m.č. 3-0.04) - šířka 1320mm, celkem 11 stupňů o výšce 160mm, délce 310mm a sklonu 27,3°, 
u kterého je změněn počet stupňů na spodním rameni z důvodu získání vyšší podchodné výšky 

- nové schodiště propojuje m.č. 3-0.04a a komunikační předsíň kavárny 2-1.08c, toto schodiště má 
šířku  1500mm a celkem14 stupňů o výšce 153mm, délce 300mm a sklonu 28,6°  
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- dvojice nových schodišť propojuje m.č. 3-1.19a, 3-1.19b s místnostmi 3-1.18 a 2-1.08c; levé 
schodiště má šířku 1200mm a celkem 6 stupňů o výšce 158mm, délce 300mm a sklonu 27,8°, pravé 
schodiště má šířku 1500mm a celkem 11 stupňů o výšce 161mm, délce 300mm a sklonu 28,2°. 

- nové venkovní schodiště je navrženo z nádvoří do prostor nových toalet v 1.PP; toto schodiště má 
šířku 1500mm, jedno rameno má celkem 16 stupňů o výšce 160mm, délce 310mm a sklonu 27,3°, druhé 
rameno má celkem 15 stupňů o výšce 160mm, délce 310mm a sklonu 27,3° (nestejný počet stupňů 
v obou ramenech je daný sklonem povrchu nádvoří) 

- poslední venkovní únikové schodiště z exteriéru do m.č. 2-2.01b ve 2.NP má šířku 1200mm 
a celkem 16 stupňů o výšce 175,31mm, délce  270mm a sklonu 32,95° 

- všechna schodiště mají na obou stranách zábradlí o výšce min. 1100mm a o výšce madla 900mm 
s přesahem na začátku i konci o 150mm oproti hraně schodiště., kontrastní označení nástupního 
a výstupního stupně se nenavrhuje z důvodu nesouhlasu orgánů státní památkové péče 

- vstupní dveře z exteriéru do prostoru toalet m.č. 3-0.04a budou mít povrch kontrastní oproti 
výmalbě okolní stěny 

Závěrem lze říci, že stavba je v rámci možností, daných stávající podobou řešených prostor národní 
kulturní památky zámku Pardubice, navržena v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
požadavky uvedených ve vyhlášce o Obecně technických požadavcích na výstavbu (268/2009Sb.).  

Navržené úpravy povedou k jednoznačnému zlepšení bezbariérové přístupnosti stavby. 
 

8 Celkové provozní řešení,  
Řešená část je součástí objektu čp.2, čp3, který je kompletně využíván Východočeským muzeem 

v Pardubicích (VCM). Stávající provoz Východočeské galerie bude do doby realizace kompletně 
odstěhován z areálu. VCM je výhradním uživatelem celého areálu zámku v Pardubicích a objekt je tak 
provozně i technologicky propojen s dalšími objekty v areálu, čp.4 a hlavním objektem zámku, čp.1. 
Provozní a technologické zázemí je pro všechny objekty sdílené. Celý areál má jeden hlavní vstup přes 
historickou bránu objektu čp.4 a společný parter využívaný jako volnočasový prostor a zároveň jako 
součást prohlídkových okruhů. Externími subjekty mohou být pronajímatelé kavárny, případně 
krátkodobí pronajímatelé okolních přednáškových a výstavních sálů nebo nádvoří a parteru. Jiné 
provozní využívání není předpokládáno. 
 

9 Technologie výroby 
Vzhledem k památkové povaze revitalizovaného objektu, jsou navrženy především tradiční postupy 

a materiály. Řemeslné výrobky budou zpracovány pomocí tradičních řemeslných postupů a technologií. 
Rozměry atypických výrobků – zejména výchozí rozměry pro jejich osazení do stavby je nutné ověřit 
na stavbě před zadáním do výroby.  

Možnosti využití techniky jsou omezené, jednak z prostorových důvodů (průjez historickou bránou) 
a jednak souběžným návštěvnickým provozem ve zbylé části areálu, který musí být respektován 
a potřebné výjimky předem konzultovány a schváleny uživatelem. 

 

D.1.1.a.2 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti staveb 
1 Přípravné práce 
Před zahájením stavebních prací bude v řešených objektech proveden podrobný pasport zbylého 

vybavení po Gočárově galerii. Jedná se především o paneláže ve výstavních prostorech, kolejnicový 
regálový systém a dřevěný regálový systém ve stávajících depozitářích. Po vyhotovení pasportu 
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a domluvě s VČM bude část vybavení přestěhována do objektu VČM v Ohrazenicích a část 
zlikvidována. VČM zajistí přístup k výše uvedenému pro provedení pasportu. Přibližný rozsah a typ 
konstrukcí je vyznačen na výkresech.  

Vyklizení bude prováděno pod dohledem pověřené odpovědné osoby z důvodu uložení a ochrany 
umělecko-řemeslných prvků. V rámci ochranných prací je nutné zajistit zejména ochranu hodnotných 
architektonických a uměleckořemeslných prvků např. obalením geotextilií a zabedněním deskami OSB. 
Přesné typy ochranných opatření jsou vyznačeny na výkresech. 

Vzhledem k tomu, že doprava stavebního materiálu bude místy probíhat po historických površích 
a okolo historických konstrukcí, zpracuje vybraný dodavatel před zahájením stavebních prací pasport 
transportních cest, včetně exteriéru a okolních objektů. Případné poškození těchto konstrukcí 
bezodkladně opraví a uvede je do původního stavu.  

Bude provedeno vytyčení a případná ochrana stávajících inženýrských sítí. V koordinaci 
s investorem budou dle situace ZOV potvrzeny prostory pro zařízení staveniště, budou stanoveny 
dopravní trasy stavebních materiálů, oplocení staveniště a bude zhotoveno lešení vč. nezbytných 
bezpečnostních a záchytných prvků. Bude aktualizován a předložen plán BOZP a harmonogram 
výstavby. 

2 Bourací práce a odstrojení objektu 
Veškeré bourací práce musejí být prováděny citlivě vůči stavebním konstrukcím, které zůstanou 

zachovány. Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně. V případě výskytu nejasností, 
nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.  

Budou šetrně demontována nebo zakryta křídla oken i křídla řešených dveří určených k obnově, která 
budou následně odvezena k opravám na dílnu mimo vlastní staveniště (rámy oken a zárubně dveří budou 
podle možností přednostně opravovány in situ). Budou šetrně demontovány veškeré vyznačené stávající 
vnitřní instalace (silnoproudé a slaboproudé rozvody, rozvody vodovodu a kanalizace). Konstrukce 
a prvky určené k obnově a ponechání ve stávajícím stavu budou v plném rozsahu zachovány a budou 
před prováděním prací ochráněny před poškozením. Následně budou zaplachtováním ochráněny před 
poškozením a znečištěním všechny ponechávané prvky a konstrukce. Podrobněji je přesný rozsah 
demontovaných konstrukcí vyznačen na výkresech. Zhotovitel zaznamená demontované prvky do 
podoby pasportu pro bezproblémové zpětné osazení prvků. Odstrojované i pevné inventarizované prvky 
budou před demontáží/opravou vždy označeny dle provedené inventarizace štítkem se značkou na 
drátovém očku. Označení bude provedeno tak, aby nedošlo k poškození prvku. Všechny odstrojené 
předměty budou uloženy v depozitu Zhotovitele. Před navrácením do budovy opraveny nebo odborně 
zrestaurovány. Při odstrojování a odvážení musí být každý prvek označen štítkem a zapsán do 
předávacího protokolu (průvodní list), ve kterém bude zaznamenáno: 

• datum demontáže ze stavby 
• míra poškození (doložit pořízenou fotodokumentací) 
• způsob odstrojení (prostředky) 
• firma a jména pracovníků, kteří odstrojení prováděli 
• místo a způsob uložení 

Veškeré konstrukce určené k demolici či odstranění jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci. 
Požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které jsou organizace povinny 
zabezpečit, se řídí vyhláškou č. 48/1982 Sb. Pro bourání platí předpisy vyhlášky v odd. osmém § 163-
167. Neoddělitelnou součástí bezpečnosti práce musí být vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. 
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V rámci bourání budou provedeny zejména tyto práce: 
Etapa 1.a 
1.PP:  

• vybourání podlahy ve středním traktu, vybourání stávajícího schodiště a vybourání prostupů pro 
nová schodiště pro propojení 1.PP a nádvoří a 1.PP a 1.NP s vybouráním částí kleneb  

• vybourání stávajících anglických dvorků ve střední části objektu 

1.NP:  
• vybourání příček sociálního zařízení, včetně demontáže zařizovacích předmětů 
• vybourání stávajícího schodiště, propojujícího 1.NP a 2.NP  
• pro provedení sanací odkopání kolem celého objektu a provedení výkopu pro nové venkovní 

schodiště vedoucí do budoucího sociálního zařízení v 1.PP. 
• Nádvoří – odstranění nadzemní části menší z kašen 
• Vybourání prostupu mezi místnostmi 3-1.18 a 3-1.19 a a mezi místnostmi 3-1.19b a 2-1.08c pro 

vybudování propojovacího schodiště; odstranění zazdívek okenních otvorů na severní fasádě 
• Vybourání části nosné stěny na mezipodestě hlavního schodiště 

2.NP:  
• Vybourání příček hygienického zázemí pracovníků a skladu 3-2.18, 3-2.19, 3-2.20a, 3-2.20b 
• Vybourání podlah a stropů v místn. č. 3-2.18, 3-2.19, 3-2.20a, 3-2.20b 
• Vybourání otvoru mezi místn.č. 2-2.01 a 3-2.22 
• Vybourání podlah v místnostech č. 2-2.01b, 3-2.21 a 3-2.22, budoucí expozice 
• Vybourání části podlahy v místnosti 2-2.10 
• Odstranění navazující provizorní podlahy ve výstavním prostoru čp.2 a vyrovnávací rampy pod 

touto podlahou 

Podkroví: 
• odstranění nevyužívané strojovny 3.3-06b vč. technologie a rozvodů 
• Podkroví – vybourání části stropu v prostoru budoucího výtahu m.č. 3-3.03  
V řešené části objektu dojde k demontáži oken a dveří– viz výkresy bourání. 
V exteriéru dojde k odstranění venkovní jednotky chlazení a zaslepení přívodů chladiva v zemi  
 

Etapa 1.b 
1.PP:  
• vybourání podlahy včetně snížení úrovně zeminy pro dojezd výtahu, ubourání části boční stěny 
• vybourání základů výtahu, evakuačního schodiště a vedení VZT 
1.NP:  
• Vybourání prostor pro nový výtah, prostupů do výtahu a výstupu ven 
• Vybourání venkovního nákladního výtahu včetně evakuačního schodiště a šachty VZT v celé 

výšce 
• demontáž stávajícího vedení VZT 
2.NP:  
• Vybourání prostor pro nový výtah 
• vybourání dočasné kce stropu v prostoru budoucího výtahu 3-2.20 
• vybourání příčky, části podlahy a stropu v místnosti č. 2-2.01a 
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• Podkroví – Vybourání stropu pro nadjezd výtahu, vybourání arkýře VZT v prostoru stávajícího 
bouraného výtahu 

• podkroví – vybourání prostupu pro nové evakuační schodiště mezi místnostmi č. 2-2.01a a 2-
3.01d, zajištění výměn stropu 

Podkroví – vybourání příček stávajícího vstupu do prostoru podkroví (2-3.01a, 2-3.01b, 2-3.03 

• V řešené části objektu dojde k demontáži oken a dveří– viz výkresy bourání 

3 Výkopy 
Převážná část zemních prací proběhne v rámci etapy 1a, rozsah je patrný z výkresu 

D.1.1.b.2_VYKRES VYKOPU-1a. 
Během jednotlivých fází zemních prací bude jednoznačně nutný archeologický dohled a vysoce 

pravděpodobná je přítomnost archeologických situací vedoucí k záchrannému výzkumu. Konkrétní 
postup je obsahem stanoviska VCM v dokladové části této dokumentace. Vzhledem k mocnosti 
kulturních souvrství, které jak v prostoru zámku a jeho malého nádvoří, tak v prostoru velkého nádvoří 
či parkánu mohou dosahovat i několika metrů, existuje velký předpoklad nutnosti hloubení výkopů ručně 
či přímo způsobem, který stanovuje metodika záchranného archeologického výzkumu. Požadavek na 
archeologický dohled zahrnuje i výkopy v násypech kleneb. V těchto případech je tedy nutné podmínku 
dodržet a koordinovat s uživatelem průběh archeologických dohledů výkopových prací. 

 

4 Nový stav 
Etapa 1.a 
1.PP:  
• V celém 1.PP budou provedena opatření proti vlhkosti: 

Exteriér: 
• odkopat zeminu na úroveň cca 200 mm pod stávající podlahu ve sklepě, svahovaný výkop 

s bočním přesahem min. 1 m 
• staticky zajistit obvodovou stěnu proti vybočení po odkopání zeminy 
• provést svislou izolaci v následující skladbě: 

- smíšené zdivo 
- vápenný penetrační nátěr na kamenné a smíšené zdivo 
- vyrovnání podkladu sanační jádrovou omítkou, tl. 30-50 mm 
- penetrační nátěr 
- bitumenová modifikovaná stěrková izolace vyztužená síťovinou, spodní úroveň na 

úrovni stávající podlahy, nahoře přetáhnout 300 mm nad upravený terén, tl. 5mm  
- nopová folie jako ochrana stěrkové izolace, v horní části ukončená lištou cca 50 mm 

pod upraveným terénem, nopy směrem do terénu 
• zásyp původním tříděným výkopkem – po vyhodnocení vhodnosti použití jako zásypu, 

hutnění po vrstvách o mocnosti cca 300 mm 
 
Anglické dvorky: 
• stávající dvorky zbourat a nově přezdít betonovými cihlami, dno dvorku z železobetonu, 

vyspádované od objektu a odvodněné do kanalizace 
• obvodové zdivo zámku přilehlé do anglických dvorků neomítat a ponechat odhalené tak, 

aby se provětráním průběžně uvolňovala vlhkost ze zdiva 
• z horní strany dvorky zaklopit mříží do obvodového rámu na žb věnci 
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Interiér – stěny: 
• na začátku stavby otlouct omítky ve sklepě v plném rozsahu a větrat, aby se ze zdiva 

uvolnilo co největší množství vlhkosti 
• v průběhu realizace stavby zvážit použití obětovaných omítek ve více cyklech 
• provést vnitřní sanační omítky v následující skladbě: 

- smíšené zdivo 
- vápenný penetrační nátěr na kamenné a smíšené zdivo 
- vyrovnání podkladu sanační jádrovou omítkou, tl. 15 mm 
- penetrační nátěr 
- vápenná hydrofilní sanační omítka, tl. 25 mm 
- sanační vápenný štuk po vyzrání podkladní omítky, tl. 2 mm 
- výmalba prodyšnou barvou 

 
Interiér – podlaha: 
• vybourat stávající podlahu a provést novou podlahu v následující skladbě: 

- polymercementová stěrka samonivelační, povrch hladký, ošetřený voskem 
s certifikací protiskluzu R10 

- penetrační nátěr pro polymercementové stěrky  
- beton C20/25-XC1 vyztužený sítí 100x100x6 
- separační vrstva - PE folie 
- tepelná izolace - EPS 150 
- beton C20/25-XC1 vyztužený sítí 100x100x6 
- bitumenová modifikovaná stěrková izolace vyztužena síťovinou 
- penetrační nátěr 
- beton C16/20-XC1 vyztužený sítí 100x100x6 
- provětrávací systém IGLU 
- zhutněný štěrkový podsyp, frakce 16/32 
- původní terén 

• stávající jímka/studánka v suterénu bude opravena. Slouží jako pojistka pro vzedmutí 
spodní vody, kdy tato voda nevytváří tlak na podlahu, ale koncentruje se do studánky odkud je 
čerpána. K tomu účelu budou instalována dvě ponorná čerpadla z toho jedno jako 100% záloha. 
Studánku zaklopíme zadlažďovacím poklopem. 

• Nově bude vybudován podlouhlý anglický dvorek při severní straně a dva anglické dvorky na 
jižní straně z bloků ztraceného bednění. 

• Budou vybudována nová schodiště, betonová s pohledovou cementovou stěrkou 
• Bude zhotoven nový vstup z nádvoří a venkovní kamenné schody z masivních pískovcových 

stupňů, opěrná stěna bude mít obklad z pískovcových desek formátu cca 930 x 480mm, zábradlí 
nad úroveň nádvoří bude tvořeno velkoformátovými pískovcovými dekami tl. 100mm s výškou 
nad povrch nádvoří 1100mm. 

• Navrhované povrchy podlah jsou popsány v tabulkách na výkresech. 
• Budou vyměněna okna (jednoduchá tradiční okna se subtilními profilovanými rámy 

a izolačním dvojsklem, typ A). 
• Budou vyzděny stěny a předstěny nových toalet a osazeny atypické skleněné příčky. 
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1.NP: 
• Z prostoru m.č. 2-1.08c bude vybudováno nové schodiště do prostoru m.č. 3-1.19b. U vstupu 

bude vybudováno dvoustupňové schodiště a vyrovnávací rampa pro přístup imobilních osob 
z nádvoří do prostoru kavárny. 

• V místnosti č. 3-1.18 bude vybudována rampa pro imobilní osoby. 
• Bude zde zhotoveno schodiště pro propojení místností č. 3-1.18 a 3-1.19a. 
• Vyvýšený prostor ve střední části objektů bude rozčleněn skleněnými příčky na výstavní 

prostor 3-1.19a předsíň 3-1.19b.  
• V místnosti č. 3-1.19a bude provedeno dozdění kleneb v místě rušeného prostupu do 2NP. 
• Mezi místnostmi 3-1.17 a 3-1.16 bude zhotovena nová příčka a bude zhotoven nový strop.  
• Na jižní fasádě dojde k výměně oken, na severní fasádě návštěvnického centra jsou obnovována 

zazděná okna (dle typu uvedeného v knize oken), zbylá okna budou repasována.  Na některých 
otvorech budou osazeny manuální blackoutové rolety 

• Jednotlivá sanační opatření jsou popsána na výkresech půdorysů, navrhované povrchy podlah 
jsou popsány v tabulkách na výkresech. 

2.NP: 
• V prostorách m. č. 3-2.21, 3-2.22 a části 2-2.01 budou provedeny nové dřev. podlahy 

s teplovodním podlahovým topením. Výškové úrovně jsou oproti původním upraveny, aby bylo 
umožněno bezbariérové propojení expozičních sálů a v rámci dveří nebo průchodů jsou 
doplněny mírné vyrovnávací rampy. 

• Prostor původního skladu 2-2.01 bude přepažen novou příčkou a bude zde vybudována 
vyrovnávací rampa do navazující výstavní části objektu č.p. 2 

• Doplnění nové navazující zdvojené dřevěné podlahy ve výstavním prostoru čp.2 místo původní 
vyrovnávací rampy 

• Na jižní fasádě dojde k výměně oken (dle typu uvedeného v knize oken), zbylá okna budou 
repasována. Na některých otvorech budou osazeny manuální blackoutové rolety  

• Jednotlivá sanační opatření jsou popsána na výkresech půdorysů, navrhované povrchy podlah 
jsou popsány v tabulkách na výkresech. 

Podkroví 
• Prostoru podkroví 3-3.03a bude vybudována technická místnost 3-3.03b. 
• Na původní podlahu bude pozložena nová tepelná izolace a budou zhotoveny nové půdní lávky. 

 
Etapa 1.b 
1.PP 

• Zaslepení technologických kanálů na vnější straně objektu po odstranění nákladového výtahu 
a vedení VZT. 

• Přepažení místností 3-0.02 a vytvoření nové technické místnosti 3-0.02b pro umístění skříňové 
strojovny nového výtahu.  

• Vybudování nové výtahové šachty a podlahy v prostoru šachty.  
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1.NP 

• V prostoru zázemí pro účinkující 2-1.07b dojde k posunu dřevěné truhlářské příčky 
a vybudování samostatné šatny pro účinkující 2-1.07d a hygienického zázemí 2-1.07c. 

• V prostoru kavárny 2-1.08b bude vybudována bezbariérová toaleta 2-1.08d 
• Bude namontováno nové VZT vedení.  
• Vybudování nové výtahové šachty 
• Jednotlivá sanační opatření jsou popsána na výkresech půdorysů. 

2.NP 
• Vybudování nové výtahové šachty 
• Z prostoru místnosti č. 2-2.01b bude vybudováno nové venkovní subtilní evakuační schodiště. 
• V prostoru místnosti č. 2-2.01a bude vybudováno nové subtilní únikové schodiště (2-2.01c) 

z podkrovního prostoru.   
• Budou vybudovány nové prostupy a vedení VZT potrubí. 

Podkroví 
• Pro dojezd výtahu bude nutné zhotovit výměny v krovu (viz D.1.2. SKŘ) 
• Bude zhotoven nový strop výtahové šachty v prostoru 3-3.03a. 
• Po vybourání stávajícího nákladního výtahu, evakuačního schodiště a šachty VZT dojde 

k doplnění krovu a původního tvaru střechy. Ve střešním plášti vzniknou 3 nové komíny pro 
nasávací potrubí VZT, dva viditelné při pohledu na severní průčelí, jeden schovaný mezi 
střešními rovinami. Řešení bylo konzultováno s orgány památkové péče. 

• Vybudována bude nová technická místnost s rozvaděči 2-3.01b a sklad 2-3.01c, které vznikne 
z původní chodby, kde jsou rozvaděče osazeny nyní. 

5 Umělecko-řemeslné a ostatní prvky  
V rámci umělecko řemeslných prvků je navrženo množství atypických konstrukcí.  
Jednotlivé požadavky jsou uvedeny v D.1.1.c.1_KNIHA_UMELECKO_REMESLNYCH PRVKU, 

případně v D.1.1.a.2_KNIHA_STANDARDU, a dále v samostatné dokumentaci vnitřního vybavení 
D.1.1.c.4_DOKUMENTACE_VNITRNIHO_VYBAVENI. Ve všech případech bude předkládána dílenská 
dokumentace ke schválení. 
Před zahájením výroby každého prvku, který počítá s napojením jiné technologie je potřeba ověřit na 
stavbě reálné provedené této technologie. Stejně tak reálné rozměry konstrukcí pro vestavěný nábytek. 
 
Fragment historické kanalizace na nádvoří 

Dochovaný fragment historické zděné stoky bude před zahájením stavebních prací podrobně 
zdokumentován, aktuální technický stav bude prověřen statikem a poté bude stoka náležitě zajištěna; 
přístupné úseky budou očištěny, degradované cihly budou vyměněny a přezděny, budou otlučeny 
degradované části omítek a proškrábány spáry do hloubky cca 2 cm, nově bude provedeno spárování 
vápennou maltou a ručně házená omítka. Přesný postup obnovy stoky bude revidován po podrobném 
průzkumu v rámci realizace stavby a Zhotovitel předloží konkrétní návrh opravy a stojkování ke 
schválení zástupci pam. péče.  Rozsah zaměřeného fragmentu je znázorněn na 
D.1.1.b.1_VYKRES_PARTEROVYCH_UPRAV. 
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6  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

6.1 Výtah 
V etapě 1a dojde k odstranění příček a stropní konstrukce nad 1NP a 2NP v severovýchodním rohu 
objektu (mezi zaměstnaneckým a hlavním schodištěm). V místě budoucího výtahu bude provedeno 
dočasné zastropení jednoduchou trámovou konstrukcí se záklopem ze stavební překližky, aby bylo 
možné prostor dočasně využívat pro skladování. Strop nad budoucí výtahovou šachtou bude proveden 
jako železobetonový, dočasný, aby bylo možné jeho snadné budoucí odbourání. 
V etapě 1b je nově navržen hydraulický osobní výtah pro 15 osob, -viz 
D.1.4.9_VERTIKALNI_KOMUNIKACE. Výtah není uvažován jako evakuační. 
Typ výtahu:   hydraulický osobní výtah proveden dle vyhl. 398/2009 
Nosnost výtahu:  2 000 kg 
Rychlost zdvihu:  0,20 m/s 
Pohon výtahu: 2x hydraulický jednoduchý zvedák, převod 4:2 
Řízení: mikroprocesorové, jednosměrný sběr, s automatickým dorovnáváním 

zastavení a plynulým rozjezdem a dojezdem výtahu 
Počet stanic/ nástupišť: 3 / 4  
Zdvih výtahu: 4 700 mm 
Prohlubeň: 1 500 mm 
Horní přejezd: 3 700 mm 
Rozměr šachty (š x hl): 2 265 mm x 3 665 mm 
Rozměr kabiny 1 570 mm x 3 115 mm  
Způsob kotvení výtahu: vodítka a šachetní dveře jsou standardně kotveny chemickými 

hmoždinkami v případě betonové šachty nebo zděné šachty v roztečích 
dle kotvení výtahu 

Umístění strojovny:  skříňová umístěná v místnosti v 1.PP, kterou je nutno odvětrávat, 
propojená se šachtou chráničkou o průměru 200 mm. 

 
Šachetní dveře: 3x automatické teleskopické dvoudílné – hliníkové prahy 
 1x automatické centrální šestidílné– hliníkové prahy 

Rozměry (šxv): 3x 1 200 x 2 100 mm 
 1x 900 x 2 100 mm 
Povrchová úprava křídel: prosklené s kováním nerez BRUS 400 
Povrchová úprava zárubní: nerez BRUS 400 
Požární odolnost: bez požární odolnosti 

Kabinové dveře: 2x automatické teleskopické dvoudílné– hliníkové prahy 
 1x automatické centrální šestidílné– hliníkové prahy  

Počet kusů 3 
Rozměry (šxv): 2x 1 200 x 2 100 mm 

 1x 900 x 2 100 mm 
Povrchová úprava křídel: prosklené s kováním nerez BRUS 400 

 
Interiér kabiny: průchozí ze tří stran 

Stěny: boční stěna se zrcadlem na celou výšku kabiny v rámu nerez BRUS 400 
Vstupní portál: nerez BRUS 400  

Madlo: trubkové nerezové na boční stěně  
Okopový plech: nerez BRUS 400 

Příkon: 18,4 kW při 3x 400/230 V – 50 Hz 
Ostatní výbava:  
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- ovládací panel kabiny – nerez brus400 přes celou výšku kabiny vedle dveří 
 - štítky stanicových ovladačových kombinací – nerez brus 
 - antivandalní tlačítka ve stanicích i v kabině s potvrzením volby 
 - výbava pro invalidní osoby dle vyhl. 398/2009 tj.   

§ sklopné sedátko v kabině 
§ hmatové písmo 
§ gong oznamující příjezd kabiny do stanice 
§ hlasový synthetizér v kabině pro hlasové oznámení polohy kabiny ve které 

výtah zastavil 
§ protiskluzná podlaha 
§ indukční smyčka 

- dorozumívací zařízení integrované v kabinovém ovládacím panelu pro hlasové spojení kabiny  
- signalizace přetížení v kabině 
- nouzové osvětlení v kabině 
- ukazatel směru pohybu a polohy v kabině 
- ukazatel polohy ve všech stanicích  
- celoplošná světelná lišta v blízkosti kabinových dveří pro hlídání prostoru dveřní zóny 
- jízda výtahu do určené stanice při požární situaci po signálu z EPS* - zapojení nebo krabičku 

pro speciální klíč zajistí jiný dodavatel 
- nouzový bateriový sjezd kabiny do nejbližší stanice při výpadku el.    energie 
- čtečka karet včetně 35 kusů karet (stejný systém jako u výtahu na Zámku v Pardubicích č.p.1) 
- 2x klíčový spínač s klíčkem vyjímatelným v obou polohách, který slouží k vyblokování karty 

– po jeho sepnutí je povolen vstup veřejnosti do všech stanic 
Výtah bude mít prosklené dveře do 3 stran a bude obsluhovat vstupní podlaží u návštěvnického 

centra, rozšířenou podestu hlavního schodiště s expozicí geologie, servisní (stěhovací) vstup na 
východní fasádě a vstup do expozičního prostoru u hlavního schodiště ve 2NP. Kabina bude v provedení 
z broušeného nerezu a typologicky navazuje na stávající výtah v čp.2. Tlačítka budou označena 
Braillovým písmem, sklápěcí sedátko a další potřebné příslušenství dle ČSN EN 81-70. 
Šachta bude monolitická z pohledového betonu. Bude dilatačně oddělená od stávajících nosných 
konstrukcí.  

Z důvodu nadjezdu výtahu bude nutné provést výměnu stávajících nosných prvků krovu. 
Pro výtah bude zbudována nová strojovna s rozvodnou skříní v prostoru stávající půdy, v těsné blízkosti 
výtahové šachty. 
 

6.2 Vzduchotechnika a větrání 
Větrání řešených prostor je rozděleno na přirozené a nucené. 

Přirozené větrání 
Přirozeně budou větrány výstavní a expoziční prostory, schodiště, návštěvnické centrum, 

zázemí pro účinkující, sklad pro atrakce na nádvoří, místnost EZS a technická místnost v 1.PP.  
Nucené větrání 

Nuceně bude větráno WC v 1.PP, prostor kavárny, hygienické zázemí pro účinkující a šatna 
pro účinkující.  
Rekonstrukce objektu bude probíhat ve dvou etapách: 

• 1a 
- bude odstraněno vzduchotechnické potrubí pro větrání výstavně kavárenského sálu včetně 
úseku v kavárenském sálu 
- dojde k demontáži potrubí, ventilátoru a tlumiče včetně stoupacího potrubí do strojovny 
vzduchotechniky pro větrání hygienického zázemí kavárny 
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- bude odstraněna stěnová mřížka ve výstavně kavárenském sále 
- bude realizováno větrání veřejného WC 1.PP včetně odvětrání podlahy 
- bude realizováno nucené větrání místnosti slaboproudu 
- bude realizováno přirozené větrání místnosti EZS a technické místnosti (3-03b) 

• 1b 
- budou demontovány stávající dvě vzduchotechnické jednotky a provedeno jejich uskladnění 
mimo stavbu 
- dojde k odstranění stávajícího vzduchotechnického potrubí ve strojovně vzduchotechniky 
a instalační šachtě výtahové věže 
- budou realizována nová stoupací potrubí pro větev gastro a napojeny za barem na stávající 
rozvodech 
- budou realizována nová stoupací potrubí pro větev kavárny včetně nového rozvodu v prostoru 
kavárny 
- instalace nového potrubí s tlumiči hluku ve strojovně vzduchotechniky včetně sání a výfuku 
na straně exteriéru 
- zpětná instalace vzduchotechnických jednotek a jejich kompletní servis včetně výměny filtrů 

Dále viz D.1.4.2.1 Technicka zprava 
 

6.3 Systém monitorování vnitřního prostředí 
Rádiový systém v objektech Východočeského muzea v Pardubicích 

V objektu Zámku v Pardubicích je provozován poměrně rozsáhlý centrální rádiový systém 
monitorování a dozoru mikroklimatu Hanwell.  
Tento systém pomocí speciálních rádiových snímačů s periodou 5 minut měří a na přijímače centrálních 
stanic zasílá informace o vnitřním mikroklimatu (T a RV; teplota a relativní vlhkosti vzduchu). 
O zpracování těchto informací, jejich vizualizaci a archivaci pro další vyhodnocení stavu mikroklimatu 
v expozicích, výstavních prostorách a depozitářích se stará aplikační program Radiolog, který pracuje 
pod OS Windows.  

Do projektu „Zámek Pardubice – vybudování návštěvnického centra a stálých expozic“ na 
objektu Zámek 3 je navrženo pouze rozšíření, doplnění stávajícího funkčního centrálního 
rádiového měřícího systému a tak všechny použité komponenty musí být 100% kompatibilní s aktuálně 
používanými rádiovými technologickými prvky (typy rádiových snímačů, centrální stanice, použitý 
pracovní kmitočet atd.) na objektu Zámek 1 a v depozitářích muzea v Ohrazenicích. 

Dohledový systém bude využíván primárně pro monitorování vnitřního prostředí expozice, jeho 
dodávka tedy souvisí s realizací vybavení expozice a osazení  a zporvoznění je možné až po kompletním 
provedení navržených vitrín. 
Rádiové snímače, základní požadované parametry: 

K měření budou použity interiérové rádiové snímače pro měření teploty a relativní vlhkosti 
vzduchu s displejem; nutná plná kompatibilita s řadou snímačů Hanwell Pro. 

a. Rádiové snímače používají kmitočet 434.075 MHz zdarma v souladu s Všeobecným 
oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8. 

b. Snímače měří T a RH vzduchu s volitelnou periodou 30 až 300 sec. 
c. Rozsah/přesnost/rozlišení měření T: -20 až +60 °C/±0,3 °C/0,1 °C 
d. Rozsah/přesnost/rozlišení měření RH: 10 až 90 %/±3 %/0,1 %. 
e. Snímače mají displej, který zobrazuje aktuálně měřené hodnoty relativní vlhkosti a teploty 

a rovněž údaj o kapacitě napájení baterie jednoduchou grafickou formou. 
f. Snímače jsou napájeny z interní baterie s provozní dobou cca 18 měsíců. 

Centrální stanice systému, požadované parametry: 
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Centrální stanice systému musí být schopna přijímat rádiové zprávy z výše uvedených rádiových 
snímačů pracovat v aktuálně používaném aplikačním programu Radiolog8. Stanice musí mít vlastní 
paměť pro informace přijímané z rádiových snímačů (na cca 10 dní provozu) a musí být napájena ze 
zdroje se zálohou provozu (při výpadku síťového napětí) na více než 8 hodin. 
 V rámci realizace rozšíření stávajícího systému dojde v objektu zámku čp.1 k osazení zařízení 
pro posílení signálu - Centrála SR2 a prutová anténa na konzole umístěna za stávajícím okenním otvorem 
směrem do nádvoří. Využita bude místnost 4.01d ROZHLAS, která je navržena v rámci projektu 
„Zámek Pardubice - vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt 
zámeckého paláce“. V místnosti  ROZHLAS bude vedle slaboproudého racku osazena Centrála 
(kompatibilní se stávajícím systém HANWELL), která bude napojena na datovou elektrickou síť nově 
osazenými zásuvkami na realizované kabeláži. Z centrály bude zapojena anténa do vedlejší místnosti 
4.01c CHLAZENÍ, která bude osazena za žaluziové okno.  

Místnost s centrálou bude dále doplněna o systém větrání, aby byla zajištěna požadovaná 
provozní teplota i v letních měsících, dále odstavec 1.4.9 D.1.4.2.1 Technicka zprava. Veškeré prostupy 
mezi 4.01 d a 4.01c musejí být osazeny požárními ucpávkami. 

Chod ventilátoru bude řízen termostatem a teplotním čidlem (klasický nebo rozdílový teplotní 
spínač, s možností řízení autonomně i přes web). Termostat bude osazen do na zdi v ochranném boxu 
a připojen do datové sítě, může tak být dohledován z hlavního velínu. 

 

 

6.4 Vytápění 
Zdrojem tepla pro část objektu č.p.3 (kavárna, hygienické zázemí, gastro, sál) je el. kotelna 

umístěná v krovu. Ostatní část objektu je vytápěna el. akumulačními kamny. Distribuci tepla zajišťují 
desková otopná tělesa. Akumulační kamna distribuují teplo přímo do obytné místnosti.  

Objekt č.p.3 bude vytápěn stávající kotelnou umístěnou v m.č.2-3.02. Zdrojem tepla jsou dva 
elektrické přímotopné kotle (3x36 kW) o celkovém výkonu 216,0 kW.  
Stávající kotelna je jištěna pomocí automatické expanzní a doplňovací soustavy OLYMP HS 
a pojistných ventilů osazených na každém kotli.  
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Nová větev UT2 bude napojená na stávající větev vytápění 2.NP a 3.NP nad 
rozdělovačem/sběračem kotelny. Větev pro zásobování rozdělovače/sběrače bude napojena na vývod po 
zrušeném ohřevu TV.  
Vybrané místnosti jsou vytápěny el. přímotopy s vestavěným termostatem. Přímotopy v m.č. 3-1.11 jsou 
v provedení s hladkou čelní plochou. V prostoru pokladny budou instalovány 3 infrapanely, každý 
o výkonu 830W.  

Pro budoucí vytápění jižního křídla bude v etapě 1a v krovu zřízena technická místnost pro 
umístění el. Kotlů o celkovém výkonu 80,0 kW. Výkon jednoho kotle bude max. 49,0 kW. Nebude se 
tedy jednat o kotelnu. V technické místnosti se bude dále nacházet sdružený rozdělovač/sběrač pro č.p.3., 
který bude napojen novou větví na hlavní rozdělovač/ sběrač ve stávající kotelně.  

Distribuci tepla zajistí systémové podlahové vytápění, článková otopná tělesa s VK připojením, 
desková tělesa s hladkou čelní plochou a desková tělesa s VK připojením. V místnosti sprchy bude použit 
otopný žebřík se středovým připojením. 
Dále budou požity el. Přímotopy v provedení s hladkou čelní plochou a klasickém provedení. Obě 
varianty s vestavěným termostatem.  
Podlahové vytápění 

Systém podlahového vytápění tvoří potrubí PE-Xa upevněné k nosné rohoži uložené na tepelné 
izolaci. 
Jednotlivé topné okruhy budou zakončeny v rozdělovači/sběrači, který zajistí vyregulování jednotlivých 
okruhů pomocí průtokoměru na hodnotu uvedenou u každé smyčky. Rozdělovače/sběrače se umístí do 
skříně v provedení pod omítku. Montáž podl. Vytápění musí být provedena dle instrukcí výrobce. 
Vyvážení mezi jednotlivými rozdělovači zajistí tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil viz 
půdorys a schéma otopného systému.  
Otopná tělesa 

• ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, VK připojení, bílé lakování – 
kavárna(1a), zázemí pro účinkující, hyg. Zázemí pro účinkující, šatna pro účinkující (1b) 

• ocelová článková tělesa, středové připojení, černé lakování – výstavní prostor, schodišťová 
hala, schodiště, expoziční prostor, WC, předsíň (1a) 

• samostojný konvektor s lamelovým výměníkem, mřížka s obdélníkovými otvory, úzký 
stojánek– expoziční prostor, konvektory viditelné v expozici budou černě lakovány, ostatní 
konvektory bíle lakovány (1a) 

• ocelový koupelnový otopný žebřík, středové připojení, bílé lakování – úklid (1a) 
• El. Přímotop s profilovanou čelní plochou, vestavěný termostat, bílé lakování – rozvodny 

slaboproudu a EZS (1a) 
• El. Přímotop s hladkou čelní plochou, vestavěný termostat, černé lakování – expoziční prostor 

(1a) 
• Infrapanel, bílá barva – v prostoru pro nohy pokladního pultu (1a) 

Regulace vytápění 
Hydraulické zaregulování systému podlahového vytápění budou zajišťovat průtokoměry na 

jednotlivých okruzích a tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil na vstupu do každého 
podlahového rozdělovače.  
Regulace výkonu bude probíhat termoelektrickými hlavicemi na každém okruhu, které budou řízeny 
nadřazeným systémem MaR s teplotními čidly. Teplotní čidla jsou dodávkou profese MaR.  
Článková tělesa, desková tělesa, žebříky a konvektory se zaregulují termostatickými ventily. Jejich 
výkon bude regulován termoelektrickými hlavicemi v těchto místnostech: 
-  3-0.04a, 3-0.04b, 3-0.04c,  3-0.04d, 3-0.04e, 3-1.18, 3-1.19a, 3-1.12, 3-1.13, 3-1.17, 3-2.01, 3-2.01b, 
3-2.22, 3-2.21. 
Pohony těles budou ovládány nadřazeným systémem MaR s teplotními čidly. Teplotní čidla jsou 
dodávkou profese MaR. U ostatních těles bude výkon regulován termostatickými hlavicemi.  
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Nastavení je termostatických ventilů a průtokoměrů nutné upravit v případě změny trasy nebo dimenze 
potrubí vytápění. Teplota otopné vody bude řízena pomocí ekvitermní křivky a ekvitermního čidla 
umístěného na severní fasádě objektu. 
Vytápění bude ovládáno z místnosti 3-2.22 a  pultu návštěvnického centra pro zabránění manipulace 
návštěvníky.  
El. přímotopy budou regulovány vestavěnými termostaty.  
El. infrapanely budou regulovány z prostoru pokladního pultu. Regulaci zajišťuje profese MaR.  
 
Rekonstrukce objektu bude probíhat ve dvou etapách: 
• 1a 

- budou odstraněna otopná tělesa ve zrušeném hygienickém zázemí kavárny 
- pro sklad pro akce na nádvoří a zázemí pro účinkující bude zřízeno nové stoupací potrubí UT2 
napojené na stávající větev vytápění 2.NP a 3.NP v místě nad rozdělovačem/sběračem kotelny. 
- budou osazena veškerá otopná tělesa a instalováno podlahové vytápění 
- dojde k odstranění zdroje chladu umístěném mezi č.p.3 a hradbami včetně potrubí uloženého pod 
terénem v úseku od zdroje chladu k instalační šachtě 
- trasa potrubí od zdroje chladu k instalační šachtě s výtahovou šachtou včetně zdroje chladu je 
zakreslena v původní dokumentaci vzduchotechniky z roku 2011 (Bursík Holding).  

• 1b 

- dojde k úpravě tras vytápění v prostoru kotelny z důvodu demontáže vzt potrubí a posunu vzt 
jednotek 
- dojde k úpravě trasy větve pro ohřívače vzduchotechniky z důvodu posunu vzt jednotek a zrušení 
jednoho ohřívače u jednotky kavárny  
- odstranění potrubí od zdroje chladu k vzt jednotkám v prostoru strojovny a výtahové šachty 
- osazení nových těles do místnosti 2-1.07b, 2-1.07c, 2-1.07d a jejich napojení na stávající rozvod 
vytápění 
 

Systém chlazení 
Stávající zdroj chladu bude odstraněn a nebude tedy zajištěno chlazení vnitřních prostor č.p.3 

a přednáškového sálu v č.p.2. Zdroj chladu se základem bude odstraněn v etapě 1a spolu s vedením 
pod terénem. Zbylé rozvody se odstraní v etapě 1b.  

 
Dále viz D.1.4.3.1 Technická zprava 

 

6.5 Areálová kanalizace 
Snížení terénu v rámci provozní cesty za objektem nebude realizováno v žádné podetapě. Ponecháno do 
etapy 2 dle zadávací studie. Za objektem bude ponechán stávající stav – mlatová provozní cesta. 
Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je vypracování návrhu vodovodu a kanalizace 
řešené části zámku č.p.3  
 
Dešťová kanalizace 
Výsadba stromů vyvolá přeložku stávající dešťové kanalizace, hlavní řad povede blíže fasády objektu 
č.p. 3 a bude ochráněn bariérou proti prorůstání kořenů. 
Dešťové vody z anglických dvorků, liniových žlabů a čistící zóny budou odváděny přes zápachové 
uzávěrky do čerpací stanice.  
Dešťové vody z průběžného anglického dvorku na severovýchodní straně budou odváděny do 
stávajícího svodného potrubí a dále do rekonstruované čerpací stanice. Nový dešťový svod na 
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severovýchodní fasádě realizovaný v etapě b bude napojen na stávající svodné potrubí jednotné 
kanalizace.  
Celkové bilance dešťových vod se nemění.  
Dále viz D.1.4.1.1 Technická zprava 
 

6.6 Vnitřní splašková kanalizace 
Bilance splaškových vod: 
Množství splaškových vod odváděných z objektu odpovídá bilančním údajům potřeby studené vody. 
Bilance splaškových vod je daná počtem osob. Nově budované hygienické zázemí v 1.PP bude sloužit 
pro návštěvníky zámku. Do bilance není zahrnuto stávající gastro zařízení.  
 
Počet návštěvníků     120 osob 
Spotřeba l/os.den     8 l/os.den 
Průměrná denní potřeba vody    120x0,007 = 0,96 m3/den 
Maximální potřeba vody denní    0,96x1,4 = 1,34 m3/den 
Maximální hodinová potřeba    0,96x2,1/24 = 0,084 m3/h 
Roční potřeba vody     326,4 m3/rok 

 
Objekt č.p.3 je napojen na veřejnou kanalizaci.  
Splaškové vody z gastro vybavení jsou odváděny do lapolu a ostatní splaškové vody do 

veřejné kanalizace směrem na jih. V 1.NP bude zrušeno hygienické zázemí kavárny. Svodné potrubí 
bude ponecháno a vývody zaslepeny. Do části gastro se nezasahuje.  
Splaškové vody z nového hygienického zázemí v 1.PP musí být gravitačně odváděny do čerpací 
stanice před objektem č.p.3 a přečerpány do stávající revizní šachty splaškové kanalizace. Stanice 
bude vybavena dvěma čerpadly z toho jedno je 100% záloha v případě poruchy. Čerpadla se budou 
střídat v chodu pro jejich stejné opotřebení. Při výpadku proudu nesmí být veřejné toalety využívány.  

V suterénu se nachází jímka s viditelnou hladinou spodní vody. V jímce budou instalována 
dvě ponorná čerpadla z toho jedno jako 100% záloha. Čerpadla se budou střídat v chodu pro jejich 
stejné opotřebení. Výtlak bude zakončen ve stávající revizní šachtě.  
Stávající čerpací stanice umístěná mezi objektem č.p.3 a hradbami bude z důvodu destrukce pláště 
nahrazena novou stanicí viz výkresová dokumentace. Stanice bude vybavena dvěma čerpadly z toho 
jedno je 100% záloha v případě poruchy. Čerpadla se budou střídat v chodu pro jejich stejné 
opotřebení.  

Všechny šachty budou osazeny poklopem třídy D400. Umístění rozvaděče pro každou čerpací 
šachtu je řešeno v dokumentaci elektro.  
Před objednáním čerpacích stanic u výrobce bude zaměřena skutečná výška nátoku do každé čerpací 
šachty.  
Min. sklon připojovacího potrubí 3%. Min. sklon svodného potrubí 2%. Min. Sklon potrubí dešťové 
kanalizace a odvodu kondenzátu 1%. Připojovací potrubí bude přednostně vedeno v předstěnách, 
podlahách a nově budovaných příčkách. Splašková kanalizace 1.PP je odvětrána potrubím nad 
střechu objektu a zakončena větrací hlavicí.  
Úkap od pojistného ventilu ohřívače TV bude odváděn přes nálevku a zápachovou uzávěrku 
s kuličkou. Splaškové vody z WC invalidé restaurace a z hygienického zázemí pro účinkující v etapě 
1b budou odváděny do stávající revizní šachty na nádvoří zámku.  
Odpadní vody z pítka v prostoru návštěvnického centra budou odváděny do kanalizace v 1.PP.  

Veškeré zařizovací předměty budou napojeny přes zápachové uzávěrky. Veškeré montážní 
práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a ČSN. 
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Výška napojení na stávající kanalizační potrubí vychází z nejmenšího dovoleného krytí podle ČSN 
73 6005. Pokud bude po odkrytí potrubí zjištěna jiná hloubka uložení než je uvedena ve výkresové 
dokumentaci je nutné upravit výškové uložení připojovaného potrubí.  
V etapě 1b budou splaškové vody z m.č.2-1.08d a 2-1.07c odváděny do stávající revizní šachty na 
nádvoří. V případě zjištění jiné výšky dna šachty je nutné upravit výškové trasování budované části 
kanalizace.  
Dále viz D.1.4.1.1 Technická zprava 
 

6.7 Vnitřní rozvod studené a teplé vody 
Bilance potřeby vody: 
Počet návštěvníků     120 osob 
Spotřeba l/os.den     8 l/os.den 
Průměrná denní potřeba vody    120x0,007 = 0,96 m3/den 
Maximální potřeba vody denní    0,96x1,4 = 1,34 m3/den 
Maximální hodinová potřeba    0,96x2,1/24 = 0,084 m3/h 
Roční potřeba vody     326,4 m3/rok 
 
Bilance potřeby teplé užitkové vody 
Je ccca 20% z celkové spotřeby studené vody (veřejné WC) 
Průměrná denní    0,96 m3/den x 0,2    0,192 m3/den 
Maximální potřeba vody denní 1,34 m3/den x 0,2   0,268 m3/den 
Maximální hodinová potřeba  0,084 m3/hod x 0,2     0,0168 m3/hod 

 
Potřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb..Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455 "Výpočet vnitřních vodovodů“ 
 

Objekt č.p.3 je v současné době napojen na veřejný vodovod. Stávající hlavní přívod vodovodu 
je ukončen ve výklenku u stávajícího vstupu do veřejného WC. Při rekonstrukci objektu č.p.2 byl 
vyměněn hlavní rozvod vody v prostoru nádvoří a ukončen ve stávající vodovodní šachtě šoupětem 
napojeným na stávající potrubí vedené pod objektem č.p.3.  

V etapě 1a bude provedeno přeložení stávajícího vodovodního potrubí mezi šoupětem 
a objektem č.p.3. Šoupě bude přemístěno do nově zřízené šachty. Před uzávěrem se osadí odbočka pro 
objekt č.p.3 a odbočka požárního vodovodu vedeného do východní části č.p.3. Při provádění přeložky 
je nutné zjistit, zda větev pod objektem č.p.3 směrem k hradbám není slepá bez odběru vody. Pokud je 
větev slepá tak se šoupě nahradí zaslepením. Před objednáním vodovodní šachty u výrobce bude 
zaměřena skutečná výška vstupu a výstupu vodovodního potrubí.   
Ve výklenku se vodovod rozděluje na větev kavárny, provozu zámku a požárního vodovodu. 
Potrubí bude přednostně vedeno v předstěnách, stěnách a násypu klenby. 
Výtokové baterie budou napojeny pomocí pancéřových hadiček a rohových ventilů 1/2x3/8‘‘. Příprava 
TV pro veřejné WC bude zabezpečena v zásobníku o objemu 160l umístěném v m.č. 3-0.04e. Stávající 
zásobník TV v kotelně bude odstraněn a přívod studené vody zaslepen. Teplá voda pro gastro provoz je 
v současné době připravována lokálními zásobníky u výtokových armatur. Teplá voda pro místnost 2-
1.08d bude připravovaná v el. Zásobníku o objemu 10l. Ohřev vody pro hygienické zázemí pro 
účinkující se bude připravovat v el. Zásobníku o objemu 100l.  
Spotřeba vody kotelny je měřena stávajícím vodoměrem v této místnosti. 
 
Dále viz D.1.4.1.1 Technická zprava 
 



D.1.1.a Technická zpráva 
 

Zámek Pardubice – vybudování návštěvnického 
centra a stálých expozic 

 

34 / 59 

6.8 Požární vodovod 
Stávající rozvod požární vody bude zachován a rozšířen o hydrantové systémy D25 s tvarově 

stálou hadicí délky 30m o jmenovité světlosti min. DN19. Nástěnný hadicový systém musí být osazen 
ve výšce 1,1 – 1,3m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Nový hadicový systém v m.č. 2-1.07b 
bude napojen na stávající rozvod požární vody u hydrantu v m.č. 2-1.08c.  
Nové hydrantové systémy v m.č. 3-1.12 a 3-2.21 budou napojeny na stávající hlavní přívod vody č.p.3 
samostatnou větví vedenou přes nádvoří souběžně s překládanou kanalizací. Větev bude napojena na 
hlavní přívod v nové vodovodní šachtě v prostoru nádvoří před objektem č.p.3. 
Dále viz D.1.4.1.1 Technicka zprava 
 

6.9 Elektroinstalace silnoproudé 
Bude zbudována nová přípojka z trafostanice a dovedena do místnosti stávající rozvodny 

silnoproudu (3-1.15). Stávající kabelové rozvody i rozvaděče zůstanou zachovány. Stávající koncová 
zařízení se zdemontují. Pro nově navrhované provozy bude provedena kompletně nová kabeláž. 

 

 
 
Etapa 1.a:  
 
Ze stávající TS bude doveden nový kabel 3x1-YY 185mm2 + 1-YY 95mm2. Tento kabel bude jištěn 
novým jističem Ir=200A, In=250A a bude ukončen novým rozváděčem RX1. V souběhu s tímto 
kabelem povede rezervní chránička kopoflex. V řešených místnostech budou nyní doplněny zásuvkové 

01 El. kotel 80,00 0,70 56,00
02 Výtah 18,40 0,40 7,36
03 El. přímotopy 7,80 0,70 5,46
04 El. ohřívače 9,00 0,70 6,30
05 Zásobníky TUV 4,40 0,70 3,08
06 Čerpací šachty splaškových vod 4,00 0,70 2,80
07 Čerpání spodní vody 0,80 0,70 0,56
08 MaR 22,00 0,70 15,40
07 Zásuvkové obvody 30,00 0,50 15,00
08 Osvětlení 10,00 0,70 7,00
09 Rezerva 10,00 1,00 10,00

 

Kabeláž je dimenzovaná na možné budoucí navýšení příkonu

Maximální soudobý příkon objektu 128,96 0,90 116,06

Výkonová bilance - Zámek Pardubice č.p.3 Příloha č.1

Pořadí Název Pi (kW) 
celkem

Soudobost 
β

Ps (kW) 
celkem

A Součet 196,40 128,96

F Navrhovaná kabeláž mezi TS a RX

C Požadovaný příkon z distribuční sítě NN 117kW

D Výpočtový proud Iv

B

3x 1-YY 185mm2 + 1-YY 95mm2

177,77

E Navrhovaná hodnota jištění z TS 200A

PMR elektro s.r.o.
U Hellady 697/4
140 00, Praha 4 Stránka 1 z 1
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rozvody pro nová zařízení. V některých místnostech bude instalováno nové osvětlení. Toto osvětlení 
musí splnit požadavky na osvětlenost v jednotlivých místnostech dle příslušných ČSN. V objektu bude 
instalován nový výtah. Výtah nebude sloužit pro evakuaci osob. Nové rozvody budou napojeny na buďto 
nové nebo stávající rozváděče. Toto rozdělení je patrné z jednotlivých okruhů koncových prvků, 
popsaných ve výkresové části. Během provádění prací je třeba zajistit běžný chod neřešené části objektu. 
 
Světelné obvody: 

V místnostech budou použita žárovková, zářivková a LED stropní, nástěnná a lustrová svítidla. 
Rozmístění svítidel, jejich ovládání a napájení je patrné z výkresové části dokumentace. Přesný typ 
jednotlivých svítidel je patrný z výkresové části dokumentace a z knihy svítidel. 
Některá svítidla bude montovat část expozice, tato svítidla jsou ve výkresu vyznačena modrou barvou. 
Kabeláž pro tato svítidla připraví z rozváděče část stavby. 
Ochrana před nebezpečným dotykem musí být provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 zvýšenou 
ochranou pospojováním a proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-7-701 
ed.2. Svítidla budou ovládány pomocí systému DALI. Svítidla budou umístěna tak, aby bylo možno 
provádět pravidelnou údržbu, čištění a výměnu světelných zdrojů. 
Pro napájení všech světelných obvodů bude použit kabel CYKY-J 3x1,5 mm2, případně CYKY-J 3x2,5 
mm2. Pro ovládání bude použit kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 (CYKY-O 3x1,5 mm2). Svítidla budou 
montována dle výběru majitele.  
 
Řízení DALI: 

V budově bude instalován řídící systém (DALI) pro osvětlení. Osvětlení bude možno ovládat po 
sběrnici místně přes tlačítka řaz. 1/0 nebo pomocí LCD tabletu (popř. PC pomocí aplikace). Pod tlačítky 
budou umístěny bužírkové moduly digitálních vstupů, které převádí signál z tlačítek na sběrnici, kterou 
se realizují pokyny pro osvětlení. Mezi krabičkami tlačítek, které budou připojeny na společný 
bužírkový modul bude provedeno prokabelování z důvodu propojení na bužírkový modul. Další varianta 
ovládání osvětlení je přes aplikaci v mobilních zařízeních, které budou připojeny přes WiFi. Zařízení 
WiFi musí být kompatibilní pro komunikaci se serverem DALI. Tuto kompatibilitu je nutno při realizaci 
koordinovat s dodavatelem komponentů DALI (CUE). V jednotlivých rozváděčích, určených pro 
ovládání DALI, budou umístěny komponenty pro toto řízení. Všechny komponenty DALI 
v rozvodnicích budou propojeny kabelem UTP cat.6 (připojení na vnitřní internetovou síť). Přesné 
zapojení je patrné z výkresové části dokumentace a je třeba ho koordinovat s výrobcem a se stávajícím 
systémem.  
Některé komponenty DALI bude zapojovat až část expozice. Tyto komponenty jsou vyznačeny modrou 
barvou ve výkresu rozváděčů. Tento systém musí být kompatibilní se systémem, který instaluje stavba.  
Dodané řízení DALI musí být kompatibilní s již instalovaným systémem v objektu. 
Zapojení, naprogramování a uvedení do provozu provede specializovaná firma. 
 
Nouzové osvětlení bude řešeno dle ČSN EN 1838. Budou osazena svítidla s autonomní baterií.  
 
Zásuvkové obvody: 

Přesné rozmístění zásuvek a jejich napájení je patrné z výkresové dokumentace. 
Některé zásuvky (volné konce kabelů) bude montovat část expozice, tyto koncové prvky jsou ve výkresu 
vyznačena modrou barvou. Kabeláž pro tato zařízení připraví z rozváděče část stavby. 
Zásuvky obecné budou jištěny jističem B16/1, 16 A a ochrana před nebezpečným dotykem bude 
provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 zvýšenou ochranou pospojováním a proudovým 
chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-7-701 ed.2.  
Pro napájení všech jednofázových zásuvkových obvodů bude použit kabel CYKY-J 3x2,5 mm2. V každé 
místnosti jsou navrženy další zásuvky 230 V/50 Hz pro potřeby úklidu.  
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Zásuvky budou montovány dle výběru investora a montovány na zeď minimálně 200 mm nad podlahu. 
Při společném umístění vedle datových zásuvek budou použity sdružené rámečky (design dle 
D.1.1.a.2_KNIHA_STANDARDU).  
 
Zásuvkové obvody 3f: 

V objektu bude instalován výtah, který bude připojen na 3 fázový vývod z rozváděče. Dále se 
v objektu bude nacházet elektrický kotel, pro který bude připravena kabeláž. Pozice těchto zařízení je 
patrná z výkresové části dokumentace.  
 
Přeložka VO: 

Na nádvoří před objektem je třeba, z důvodu vybudování nového schodiště, přeložit kabelové 
vedení veřejného osvětlení. Kabeláž VO bude v místě před novým schodištěm naspojkována a vedena 
mimo toto schodiště. Na toto vedení bude navíc připojeno trafo pro osvětlení nového schodiště. V místě 
za novým schodištěm bude tato kabeláž opět naspojkována na stávající vedení VO. Tato trasa je patrná 
z výkresové dokumentace. 
 
Vypnutí el. energie: 

V případě požáru a jiných mimořádných událostí musí být v souladu s ČSN 73 0848 umožněno 
vypnutí elektrických zařízení v objektu pomocí vypínacích prvků TOTAL STOP.  
Vypínací prvek TOTAL STOP musí umožňovat vypnutí veškerých el. zařízení v objektu, (tzn. TOTAL 
STOP vypíná veškerou elektroinstalaci). Zůstanou zapnuta pouze zařízení s lokálními bateriovými zdroji 
s bezpečným napětím a proudem, tedy akumulátor v ústředně EPS a nouzové osvětlení. Při stisknutí 
tlačítka CENTRAL STOP bude v provozu pouze stávající rozváděč požární ochrany RPO s náhradním 
zdrojem UPS. Vypínací prvky musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru (ve 
vzdálenosti do 5 m od vstupu do objektu,) a musí být chráněny proti neoprávněnému a nechtěnému 
použití. 
Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků musí v souladu s čl. 4.5.4, ČSN 73 0848 
splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou, tzn. musí se jednat o kabely P30-R 
B2ca, popř. o kabely odpovídající zkoušce podle ČSN IEC 60331, které jsou uloženy pod 
omítkou s vrstvou krytí alespoň 10 mm. Tlačítka CENTRAL i TOTAL STOP budou napájena 
z rozváděče RPO a budou ovládat vypínací cívky v jednotlivých rozváděčích. 
V rozváděčích, jejichž přívody jsou ovládány napětím z RPO musí být cedulka „Pozor, dvojí napájení“. 
 
Společné uzemnění: 

U hlavního rozvaděče je instalovaná hlavního ochranná přípojnice HOP. Přívod na svorku HOP 
je natažen vodičem CY25, pro podružné HOP vodič CY25. Z těchto přípojnic jsou do rozvaděčů vedeny 
vodiče typu CY16(10).  
Ze svorek je ochranné pospojení provedeno v prostorách výroben vodičem CY6. Jedná se o propojení 
kovových koster jednotlivých technologických zařízení, slb. racků, VZT a jiné. 
 
Elektronická ochrana zboží: 
 
V prostoru Návštěvnického centra (3-1.18) bude na vstupu a na průchodech do návazných částí 
instalován systém na elektronickou ochranu zboží. Uživatel s ohledem na druh zboží ve volném prodeji 
požaduje systém akusticko-magnetické ochrany v kombinaci akusticko-magnetických panelů 
a bezpečnostní kabelové smyčky integrované v rámu dveří. Kabelová ochrana i AM panely musí být 
z důvodu kompatibility od stejného výrobce a je nutné zvolit technologii, která umožňuje pokrytí 
průchod mezi branami min. 2m. Rozmístění a počty jsou uvedeny na půdorysu 1NP, designové 
a technické požadavky pak v rámci knihy ostatních prvků (X.1-30, X.1-31, X.1-32). 
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Etapa 1.b:  
 

Z rozváděčů, připravených v etapě 1.a budou napojeny nové koncové prvky (svítidla, zásuvky 
atd.), patřící do etapy 1.b. Na základě úpravy místností budou použita nová svítidla a zásuvky pro 
zajištění provozu návštěvnického centra.  
 
Světelné obvody: 

V místnostech budou použita žárovková, zářivková a LED stropní, nástěnná a lustrová svítidla. 
Rozmístění svítidel, jejich ovládání a napájení je patrné z výkresové části dokumentace. Přesný typ 
jednotlivých svítidel je patrný z výkresové části dokumentace a z knihy svítidel. 
Ochrana před nebezpečným dotykem musí být provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 zvýšenou 
ochranou pospojováním a proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-7-701 
ed.2. Svítidla budou ovládána vypínači (popř. spínači, čidly atp.). Svítidla budou umístěna tak, aby bylo 
možno provádět pravidelnou údržbu, čištění a výměnu světelných zdrojů. 
Pro napájení všech světelných obvodů bude použit kabel CYKY-J 3x1,5 mm2, případně CYKY-J 3x2,5 
mm2. Pro ovládání bude použit kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 (CYKY-O 3x1,5 mm2). Svítidla budou 
montována dle výběru majitele.  
 
Nouzové osvětlení bude řešeno dle ČSN EN 1838. Budou osazena svítidla s autonomní baterií.  
 
Zásuvkové obvody: 

Přesné rozmístění zásuvek a jejich napájení je patrné z výkresové dokumentace. 
Zásuvky obecné budou jištěny jističem B16/1, 16 A a ochrana před nebezpečným dotykem bude 
provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 zvýšenou ochranou pospojováním a proudovým 
chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-7-701 ed.2.  
Pro napájení všech jednofázových zásuvkových obvodů bude použit kabel CYKY-J 3x2,5 mm2. V každé 
místnosti jsou navrženy další zásuvky 230 V/50 Hz pro potřeby úklidu.  
Zásuvky budou montovány dle výběru investora a montovány na zeď minimálně 200 mm nad podlahu. 
V etapě 1.b bude instalován nouzový volací systém pro invalidy na invalidních WC. 
 
Společné uzemnění 

Rozváděče jsou uzemněny z etapy 1.a. 
 
Tísňové voláni na WC pro tělesně postižené osoby 

S ohledem na své postižení nejsou zdravotně postižené osoby často schopny na sebe v nouzových 
situacích upozornit, proto je WC pro invalidy vybaveno zařízením pro tísňové volání. Sada pro nouzovou 
signalizaci slouží k přivolání pomoci tělesně postiženým na WC pro invalidní osoby (podle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb). Bude instalováno na WC určených pro invalidy. 
Systém tísňového volání je složen z: 

1/ kontrolní modul s alarmem  
2/ tlačítko signální tahové  
3/ tlačítko resetovací  
4/ transformátor  

Součástí dodávky budou rámečky (1× 2násobný, 2× 1násobný). 
Popis funkce: 
Stiskem nouzového signálního tlačítka nebo zatažením za šňůru dojde k aktivaci alarmu – kontrolní 
modul vydává nepřetržitý akustický signál a současně bliká výstražné světlo. Rozsvícená LED dioda 
zabudovaná v nouzovém tlačítku (tzv. uklidňovací světlo) informuje postiženého, že jeho nouzové 
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volání bylo zaregistrováno a pomoc je na cestě. Stiskem resetovacího tlačítka se zruší akustická i optická 
signalizace a rovněž zhasne uklidňovací světlo. 
 
Dále viz D.1.4.5.01 Technická zprava 
 

6.10 Elektroinstalace slaboproudé 

a) POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÉ SYSTÉMY (PZTS) 
Údaje o střeženém objektu 
Stavba je umístěna v areálu renesančního zámku. Místem stavby jsou pozemky v areálu zámku 
Pardubice. Jedná se o pozemek p. č. 2/2 v k.ú. Pardubice. Řešeným objektem je budova č.p. 3. Objekt 
č.p.3 je v současné době využíván k expozičním účelům Východočeské galerie a zázemí pro návštěvníky 
v podobě sociálního zařízení a prostor restaurace. V budově jsou také umístěny depozitáře muzea, jejichž 
provoz se řídí Zákonem o ochraně sbírek muzejní povahy č. 122/2000 Sb. Předmětem projektové 
dokumentace pro provedení stavby je vybudování návštěvnické centra a stálých expozic. Východočeská 
galerie se bude přesouvat do objektu Automatických mlýnů již v průběhu stavby. Z tohoto důvodu 
nebude nutné zachovávat žádnou z jejich stávajících technologií. Investor požaduje provést montáž 
systému PZTS do předem vytipovaných prostor. Upřesňující požadavky na zařízení byly dohodnuty na 
společném jednání investora a zhotovitele projektové dokumentace.  Zámek je situován v centru městské 
zástavby s průměrnými riziky kriminality.  
Současně se systémem PZTS budou nainstalovány další slaboproudé technologie (SK, CCTV). 
 
Projekt je rozdělen na dvě etapy (etapa 1a, etapa 1b). 
 
Etapa 1a: 

• zřízení návštěvnického centra pro muzeum a zámek. 
• rekonstrukce expozičních prostor  pro novou expozici přírody Východočeského muzea. 
• zřízení nového hygienického zázemí v 1.PP s novým přímým přístupem z nádvoří a z kavárny. 
• pro stávající občerstvení (kavárnu) pro návštěvníky dojde k přemístění vstupu do prostoru 

rušených stávajících toalet. 
 
Etapa 1b: 

• zřízení nového výtahu pro návštěvníky uvnitř objektu č.p. 3, v blízkosti stávajícího velkorysého 
schodiště.  

• zbudování nové bezbariérové toalety sloužící pro provoz kavárny a zároveň pro akce pořádané 
na nádvoří, včetně hyg. zázemí účinkujících pro akce pořádané na nádvoří. 

• realizace schodiště z místnosti Sklad 2-2.01a do místnosti strojovna VZT 2-3.01d. 
• výměna oken 

 
Požadavky investora 
Objekt Východočeské galerie disponuje jinou technologií PZTS, než je ve zbylé části objektu. Z důvodu 
stěhování galerie do prostor Automatických mlýnů bude technologie PZTS v této části zdemontována 
a nahrazena technologií kompatibilní se stávajícím systémem zámku Pardubice. Poplachové informace 
o místě narušení střeženého prostoru budou přenášena ze systému PZTS na ovládací klávesnice PZTS 
umístěné v místnosti ostrahy v m.č. 0.37 v 1.NP zámku, a dále bude zobrazena v grafické nadstavbě 
ostrahy ve velínu ostrahy zámku v 1.NP objektu SO.01. 
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Stanovení stupně zabezpečení 
Dle normy ČSN EN 50131-1 ed. 2, uvádějící čtyři stupně zabezpečení, dle nového návrhu bude objekt 
Východočeského muzea č.p.3 zařazen do stupně 3: střední až vysoké riziko.  
Stupeň 3: Předpokládá se, že narušitelé nebo lupiči jsou obeznámeni s PZTS a mají úplný sortiment 
nástrojů a přenosných elektronických zařízení. 
 
Řešení v rámci etapy 1a 
V objektu Východočeského muzea č.p. 2/3 je instalován stávající zabezpečovací systém PZTS Power 
PRO skládající se z ústředny a rozšiřujících modulů. Ústředna je umístěna v zázemí kavárny. Stávající 
komponenty zůstanou v prostoru kavárny a zázemí kavárny zachovány. Komponenty PZTS v místnosti 
Sklad pro akce na nádvoří (2-1.07a) a zázemí pro účinkující 2-1.07b jsou v současné době připojeny do 
ústředny v zázemí kavárny. Tyto komponenty budou nově připojeny do stávající ústředny PZTS Power 
Neo v 3NP v místnoti Server. Dále dojde k přemístění 2 ks PIR detektorů. Jeden PIR detektor bude 
přemístěn v rámci místnosti Sklad pro akce na nádvoří (2-1.07a). Druhý detektor bude z místnosti Sklad 
pro akce na nádvoří (2-1.07a) přemístěn do místnosti Zázemí pro účinkující (2-1.07b) viz. výkresová část. 
Stávající klávesnice v místnosti Zázemí pro účinkující bude demontována a přemístěna do prostoru 
Komunikační předsíň (2-1.08c). Do místností Zázemí pro účinkující bude nově nainstalována klávesnice 
kompatibilní s ústřednou Power Neo. Klávesnice bude připojena do stávající ústředny Power Neo v 3NP 
v místnosti Server.  
 
V objektu Východočeské galerie č.p.3 je instalována ústředna PZTS značky Fides.Tato ústředna včetně 
komponentů (PIR detektory, magnetické kontakty, detektory tříštění skla, klávesnice) bude demontována 
a nahrazena ústřednou kompatibilní se stávajícími ústřednami v objektu zámku Pardubice.  
Základem instalovaného zařízení bude nová ústředna PZTS homologovaná pro objekty s rizikem stupně 
3 (střední až vysoké riziko). Ústředna bude obsahovat 248 zón, 32 podsystémů a bude homologována pro 
stupeň 3. Ústředna se bude skládat z několika sběrnicových linek a bude připojena do datové sítě. 
Rozšiřující moduly (expandery) budou osazeny ve vytipovaných částech objektu. Jedná se o sběrnicový 
volně rozšiřitelný systém s mnoha programovými možnostmi. Rozmístění nových koncových prvků 
a stávajících koncových prvků lze vyčíst z výkresové části dokumentace.  
 Všechny veřejné prostory nově zrekonstruovaných místností budou chráněny prostorově pomocí 
digitálních pohybových infra detektorů s funkcí antimasking ve stupni 3, plášťově pomocí magnetických 
kontaktů na oknech a na vstupních dveřích do objektu ve stupni 3 a detektorů tříštění skla ve stupni 3.  
 Celý systém PZTS bude rozdělený do více podoblastí a bude ovládán z několika klávesnic. Klávesnice 
budou osazeny dle výkresové části dokumentace. Systém je možno ovládat pomocí čtyřčíselného nebo 
šestičíselného kódu.  
 Ústředna PZTS je za normálního stavu napájena ze sítě 230V přes samostatný jednopólový jistič 6A 
osazený v hlavní elektrické rozvodnici a opatřený štítkem s nápisem „PZTS“. Při výpadku sítě se 
automaticky přepne na zálohovací 12V akumulátory. Doba zálohy akumulátorů musí být dimenzována na 
minimálně 30 ti hodinový provoz. Porucha základního napájecího zdroje bude přenášena přes datovou síť 
do prostoru velínu, kde je přítomna 24 hodinová obsluha. Náhradní napájecí zdroj bude nabit na 80% 
základní kapacity do 24 hodin. Vedle ústředny a veškerých přídavných zálohovaných zdrojů bude osazena 
přepěťová ochrana III. Stupně. 
 
Technologická část 
Nová ústředna včetně zálohovaného zdroje a rozšiřujících modulů bude osazena v místnosti Rozvodna 
EZS v 1NP 1700 mm nad podlahou. Nové ovládací klávesnice budou umístěny ve výšce 1600mm nad 
podlahou. Nové rozšiřující moduly včetně zálohovaných zdrojů budou osazeny na povrchu do PVC 
skříní v 1PP, 1NP a v 2NP dle výkresové části. Nově osazené PIR detektory budou umístěny ve výšce 
2500 mm nad podlahou. Nové digitální audio detektory budou osazeny na špaletu u okna nebo naproti 
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oknům (viz. Výkresy). V etapě 1a zůstanou některá okna zachována (viz. výkresová část), v těchto 
oknech jsou nyní osazeny magnetické kontakty. Tyto kontakty zůstanou zachovány a budou přepojeny 
na novou ústřednu PZTS. Do oken, která budou vyměněna v etapě 1a budou umístěny polarizované 
závrtné magnety ve stupni 3. Propojovací krabice v blízkosti oken, včetně propojovací svorkovnice, 
bude umístěna pod omítku. Důsledně je třeba dbát na to, aby žádné stávající čidlo nebylo ničím zakryto, 
ať už neúmyslně nebo záměrně. Veškeré rozmístění koncových prvků PZTS je možno vyčíst ve 
výkresové části projektové dokumentace.  
 
Řešení v rámci 1b: 
V etapě 1b budou vyměněna vybraná stávající okna za nová. S touto výměnou budou do těchto nových 
oken zároveň osazeny polarizované magnetické kontakty dle výkresové části dokumentace 
 

b) STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (SK) 
Investor požaduje instalaci datových zásuvek do vytipovaných prostor v objektu č.p.3. V objektu je 
navržena kategorie 6A.  
Tato kategorie pracuje s šířkou přenosového pásma 500MHz a  již spolehlivě pracuje s přenosovou 
rychlostí 10 Gigabit/s po celé své délce. Kabeláž kategorie 6A je již kompatibilní s protokolem 
10GBASE-T na vzdálenost 100m. Veškeré ostatní nově navržené komponenty budou v kategorii 6A. 
Kategorie 6A disponuje vyšší odolností proti cizím přeslechům oproti nižší kategorii. Aktivní prvky 
budou navrženy pro přenosovou rychlost 1Gb/s. Patch panel v rackové skříni bude také v kategorii 6A ve 
stíněném provedení. V konkrétních místech, kde určí investor, budou datové zásuvky ve společném 
rámečku se silovými zásuvkami. Výšky jednotlivých zásuvek budou určeny při samotné realizaci datové 
sítě.  
 
Technologická část 
Stávající racková skříň RH1.1 je umístěna v zázemí restaurace v místnosti kancelář v 1NP. Racková 
skříň RH1.1 zůstane zachována. Kabeláž od datových zásuvek a wi-fi přístupového bodu z místností 3-
0.04b (1PP), 2-1.07a, 3-1.19a (1NP) a z místnost 2-2.01b, 3-2.22 (2NP) bude svedena do nové rackové 
skříně RP1.3 umístěné v místnosti 2-2.01a. Ostatní zásuvky a wi-fi přístupové body budou svedeny do 
rackové skříně RP1.2 umístěné v místnosti 3-2.23.  Rozváděče budou vybaveny komponenty pro 
správnou funkčnost technologie (aktivní a pasivní prvky). Datové zásuvky budou ve stíněném provedení 
cat.6A. Datové zásuvky budou umístěny v PVC krabicích pod omítkou, v podlaze a podlahové krabice. 
Datové zásuvky v rozváděčích NN budou osazeny na DIN liště. Počet a rozmístění datových zásuvek 
lze vyčíst z výkresové části projektové dokumentace. Strukturovaná kabeláž bude mít hvězdicovou 
topologii. Veškeré datové kabely budou svedeny do rozváděčů a ukončeny na patch panelu. Pomocí 
patch kabelů budou přivedeny do aktivního prvku (switche).  
 
Bezdrátová síť 
Ve vytipovaných prostorách objektu budou umístěny stropní/nástěnné Wi-Fi přístupové body sloužící 
pro připojení návštěvníků k internetové síti. Nové access pointy budou kompatibilní se stávajícím 
systémem CAPSMAN. Rozmístění Access pointů lze vyčíst z výkresové části dokumentace.  
 
Optické přívody 
Do stávající rackové skříně RH1.1 je přiveden optický kabel z objektu zámku Pardubice č.p1. Kabel je 
propojen s pigtailem v optické vaně, a ukončen na čele optické vany. Pomocí patch cordu je připojen 
přes SFP modul do Cisco switche.  Ze stávající rackové skříně RH1.1 bude nové rackové skříně RP1.3 
přiveden nový optický kabel 8 vláken typu single mode. Kabel bude přiveden do optické vany s optickou 
kazetou, provařen z pigtaily a ukončen na čele optické vany. Z nové rackové skříně RP1.3 bude přiveden 
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nový optický kabel do nové rackové skříně RP1.2. Kabel bude přiveden do optické vany s optickou 
kazetou, provařen s pigtaily a ukončen na čele optické vany v adaptéru. Z adaptérů budou přivedeny 
optické patch cordy do switchů vybavenými SFP porty. 
  

c) DOHLEDOVÝ VIDEOSYSTÉM (VSS) 
Kamerový a dohledový systém (VSS, Video surveillance system, dohledový videosystém) je užití 

kamer k sledování prostor, k zobrazování záběrů z kamer na monitorech a archivaci natočených záběrů. 
Kamerový systém bude především monitorovat vnitřní prostředí (pohyb návštěvníků) a bezprostřední 
okolí objektu Východočeského muzea. Na severní straně bude kamerový systém monitorovat parkoviště 
a přilehlé okolí. Na nádvoří bude kamerový systém monitorovat návštěvníky. Kamerový systém může 
identifikovat narušitele v objektu, případně objasnit dopravní nehodu.   
 

Z důvodu rekonstrukce stávajících prostor dojde k demontáži stávajících analogových kamer 
a vybraných stávajících dome kamer. Nové IP bullet kamery budou mít minimální rozlišení 4Mpix. 
Demontované analogové kamery jsou již technologicky zastaralé a do budoucna se již nepočítá s dalším 
využitím v objektu. U kamerového vstupu je možno nastavit rychlost, kvalitu a ovládání záznamu.  

 
Pro nový i stávající kamerový systém bude vybudována samostatná technologická LAN. Stávající IP 

bullet kamery budou přepojeny do nové rackové skříně. Síťové kamery mají svou vlastní IP adresu 
a vestavěné funkce, které se postarají o síťovou komunikaci. Vše potřebné pro sledování obrazu (ať už 
statického nebo videa) přes síť je zabudováno v jednotce. Kamery budou odolné proti mechanickému 
poškození. Napájení kamer bude probíhat přes PoE. Kamery budou mít samostatné PoE switche, které 
budou umístěny v rackových skříních. Kamery pod označením K1.1 až K1.14 budou přivedeny do 
rackové skříně RP1.3. Kamery s označením K2.1 až K2.9 budou přivedeny do rackové skříně RP1.2. 
Záznam z kamer bude ukládán na pevný disk v NVR. Síťový rekordér bude umístěn v rackové skříni 
RP1.2. Záznam z kamer bude přenášen na monitor v místnosti návštěvnické centrum 3-1.18. Dále je 
možnost přenášet záznam na vybrané uživatele dle výběru investora 

 
Dále viz D.1.4.4.1 Technická zprava 

 

d) ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) 
Objekt č.p.3 je v současné době využíván k expozičním účelům Východočeské galerie a zázemí pro 

návštěvníky v podobě sociálního zařízení a prostor restaurace. V budově jsou také umístěny depozitáře 
muzea, jejichž provoz se řídí Zákonem o ochraně sbírek muzejní povahy č. 122/2000 Sb. Dle PBŘ bude 
provedena montáž systému EPS do předem vytipovaných prostor.  

Objekt Východočeské galerie disponuje jinou technologií EPS, než je ve zbylé části objektu. 
Z důvodu stěhování galerie do prostor Automatických mlýnů bude technologie EPS v této části 
demontována a nahrazena technologií kompatibilní se stávajícím systémem zámku Pardubice. 
Východočeská galerie se bude přesouvat do objektu Automatických mlýnů již v průběhu stavby. 
Z tohoto důvodu nebude nutné zachovávat žádnou z jejich stávajících technologií. 

Objekt je rozčleněn do několika požárních úseků. Konkrétní požární úseky jsou uvedeny v grafické 
části PBŘ. V objektu č.p.2/3 v zázemí objektu kavárny je nyní osazena ústředna EPS DSC řada ADF 
2000. Optickokouřové a tlačítkové hlásiče tohoto systému pokrývají místnosti kavárny včetně zázemí, 
sklad pro akce na nádvoří (místnost č. 2-1.07a) a zázemí účinkujících (místnost č. 2-1.07b) v 1NP, sál 
expozice a sklad ve 2NP (místnost č. 2-2.02), kotelnu a rozvodnu vzduchotechniky ve 3NP (podkroví). 
V místnosti zázemí pro účinkující (místnost č. 2-1.07b) je nyní osazeno tablo obsluhy, které je připojeno 
do ústředny v zázemí kavárny. Toto tablo bude demontováno a přesunuto do místnosti komunikační 
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předsíň (místnost č. 2-1.08c). V objektu č.p.2 v místnosti server v 3NP je nyní osazena ústředna EPS 
výrobce Inim electronics řady PREVIDIA Compact. Optickokouřové a tlačítkové hlásiče pokrývají 
prostory 1PP až 3NP (prostory č.p. 2). Veškeré informace z těchto stávajících ústředen jsou přenášeny 
do místnosti Velín (č.p. 1), kde je přítomna 24 hodinová obsluha. Nová ústředna EPS bude umístěna 
v objektu č.p. 3 v místnosti rozvodna EZS (místnost č. 3-1.20). Tato ústředna bude splňovat požadavky 
norem ČSN 34 2710 a ČSN 73 0875 a dle požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb. musí být na tuto 
ústřednu vystaven certifikát STO pro možnost instalace tohoto systému v ČR. Ovládání celého zařízení 
EPS a monitorování všech událostí týkajících se provozu EPS bude z ovládacího panelu na čelní straně 
paralelního tabla osazené v 1NP v místnosti návštěvnické centrum (místnost č. 3-1.18)  - s obsluhou 
v pracovní době. Další paralelní tablo bude umístěno v místnosti zázemí pro noční ostrahu pro základní 
ovládání a monitoring stavu systému EPS. Nová ústředna bude propojena se stávající ústřednou v 3NP 
v místnosti serveru. Z tohoto důvodu musí být nová ústředna se stávající ústřednou plně kompatibilní. 
V místnosti Velínu je přítomna trvalá 24 hodinová obsluha (2 osoby). Veškeré prostory vyjma prostor 
bez požárního rizika budou vybaveny automatickými bodovými opticko-kouřovými, tlačítkovými 
hlásiči požáru. Automatické a manuální hlásiče požáru budou součástí kruhové linky. Kruhová linka se 
bude skládat pouze z tlačítkových a automatických opticko-kouřových hlásičů. V objektu zámku budou 
střeženy veškeré prostory mimo prostor bez požárního rizika.  

Hlásiče nesmí být ničím zakryty. Na únikových cestách budou osazeny manuální tlačítkové hlásiče. 
Veškeré tlačítkové hlásiče budou osazeny na povrch. Žádný hlásič nesmí být zapuštěný. Signalizace 
požáru bude dle ČSN 73 0875 dvoustupňová se všeobecným a úsekovým požárním poplachem trvale 
v režimu „DEN“. Pracovní časy ústředny T1 a T2 budou funkční. Čas T1 bude nastaven na 60 vteřin. 
Čas T2 bude nastaven na 300 vteřin. Při aktivaci automatického hlásiče bude vždy vyhlášen úsekový 
požární poplach v objektu. Při sepnutí manuálního tlačítkového hlásiče bude vždy vyhlášen všeobecný 
požární poplach. O všeobecném požární poplachu bude přítomná trvalá obsluha neprodleně informovat 
místní příslušníky HZS. Čas T1 je časový interval, ve kterém musí obsluha ústředny EPS potvrdit 
předepsaným úkonem na ústředně příjem úsekového poplachu. Provede- li obsluha v čase T1 předepsaný 
úkon, spouští se samočinně časový interval T2. Neprovede- li obsluha ústředny v čase T1 předepsaný 
úkon, dojde samočinně k signalizaci všeobecného poplachu. Čas T2 je časový interval, ve kterém musí 
obsluha ústředny EPS po zjištění stavu na místě požáru provést předepsaný úkon na ústředně. 
Neprovede- li obsluha ústředny v čase T2 předepsaný úkon, dojde samočinně k signalizaci všeobecného 
poplachu.  Provede- li obsluha v čase T2 předepsaný úkon, zastaví se čas T2. 

Všeobecný požární poplach bude vyhlašován akusticky sirénami v objektu. Sirény budou osazeny 
dle výkresové části. Sirény budou připojeny na vstupně výstupní prvky. Vstupně výstupní prvky budou 
připojeny do kruhové linky s funkční integritou při požáru. Požární poplach bude spouštěn ústřednou 
EPS. Ústředna je za normálního stavu napájena ze síťového rozvaděče 230V přes samostatný jistič 10A 
označené nápisem „EPS - nevypínat“. Při výpadku sítě se provoz celé EPS automaticky přepne na 
zálohovací 12V akumulátory jež jsou dimenzovány na min. 24 hod. provoz v pohotovostním stavu a 
15min. ve stavu signalizace požáru. Přepnutí na náhradní zdroj je na ústředně automaticky 
signalizováno. 

 
Technologická část 

Nová ústředna EPS bude osazena v objektu č.p. 3 v místnosti rozvodna EZS 1700 mm nad podlahou. 
Nová externí zobrazovací tabla budou osazena na stěně v místnosti návštěvnické centrum  (č. m. 3-1.18) 
v 1NP a v místnosti zázemí pro noční ostrahu 1700 mm nad podlahou dle výkresové části. Veškeré stavy 
ústředny EPS (poplach, porucha, monitoring návazných zařízení) budou přenášeny na externí tabla 
obsluhy, a zároveň do místnosti velínu, kde jsou přítomni pracovníci vyškoleni pro obsluhu EPS. 
Pracovník ve velínu je u tabla obsluhy přítomen trvale. V případě všeobecného požárního poplachu 
budou aktivována výše uvedená návazná zařízení.  
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Automatické bodové opticko-kouřové hlásiče budou situovány na stropě ve vytipovaných prostorách 
objektu Východočeského muzea (č.p.3) dle výkresové části projektové dokumentace. Minimálně však 
10-20cm od světelného zdroje. Automatické lineární hlásiče kouře budou osazeny 30 až 50 cm pod 
stropem dle výkresové části půdorysu 3NP. Lineární hlásiče budou do prostoru 3NP (podkroví) 
doplněny na žádost uživatele nad rámec PBŘ. Dle PBŘ nejsou prostory podkroví požárně nebezpečným 
prostorem. Tlačítkové hlásiče budou umístěny 1200 až 1500mm nad podlahou dle výkresové části 
projektové dokumentace. V případě všeobecného požárního poplachu budou dojde k zablokování 
provozního výtahu (výtah sjede do nejbližšího patra a dojde k otevření dveří).  

Technologie systému EPS bude nainstalovaná dle norem ČSN a dle montážních návodů od výrobce 
zařízení. Všechny propojovací krabice musí být dobře přístupné technikovi a hlásiče nesmí být ničím 
zakrývány 

 
Dále viz D.1.4.6.1 Technická zprava 

 

6.11 Měření a regulace 
Projekt měření a regulace řeší návrh automatického řízení a sledování provozu technologie pro 

větrání, vytápění a monitoring stavů dalších technologických zařízení v části uvedeného objektu. 
Práce budou probíhat ve dvou etapách. První etapa „1a“ zahrnuje výše zmíněné. V rámci druhé  
etapy „1b“, bude provedena úprava stávající technologie VZT, respektive dojde k demontáži a zpětné 

montáži dvou stávajících VZT jednotek a změně jejich dispozičního uspořádání. 
Řídící systém: 

Pro řízení a ovládání jednotlivých technologických celků je navržen volně programovatelný řídící 
systém rozšiřitelný pomocí příslušných I/O modulů. Uvedený řídící systém zajišťuje na základě svého 
konkrétního SW vybavení sběr dat, jejich zpracování, ovládání akčních členů a vlastní regulaci 
jednotlivých technologických celků.  

Řídící systém umožňuje dodatečné obsazení volných datových bodů a doplnění software, příp. jeho 
úpravu na přání uživatele nebo obsluhy. Součástí je webový server a komunikační linky pro připojení 
periferijních zařízení a integraci cizích technologií pomocí komunikačního protokolu Modbus.  

Dispečerský dohled je řešen prostřednictvím dispečerského pracoviště (samostatné PC 
s vizualizačním SW umístěné v prostoru recepce návštěvnického centra 3-1.18). 

Pro přenos dat mimo objekt je nutno zajistit datové připojení se samostatnou IP adresou. 
Součástí rozvaděče je LCD terminál instalovaný na jeho dveřích. Ten je určen především pro servisní 

účely a zásahy odbornou obsluhou (nastavování požadovaných hodnot, sledování aktuálních stavů 
apod.). Dále bude v prostoru 3-2.21 za expozicí umístěn LCD terminál s dotykovou obrazovkou pro 
nastavování požadovaných teplot v jednotlivých částech expozičních prostorů. 

Pro základní obsluhu a kontrolu stavu jednotlivých technologických celků uživatelem jsou určeny 
přepínače a kontrolky na dveřích rozvaděče a prostorové ovladače. 

 
Periferie: 

Jako periferijní prvky, nutné pro monitoring a ovládání řízené technologie jsou osazeny: 
-unifikovaná napěťová a odporová čidla pro měření teploty, vlhkosti, tlaku atd. (0…10V, Ni1000 

apod.) 
-dvoupolohové regulátory neboli termostaty s dvoustavovým výstupem (přepínací beznapěťový 

kontakt) 
-akční členy, jako regulační či uzavírací ventily, servopohony VZT klapek a ostatní armatury 

s dálkovým ovládáním. Jejich elektropohony jsou ovládány dle potřeby (a typu) spojitě unifikovaným 
signálem 0…10V, nebo dvoupolohově. Napájecí napětí je dle typu pohonu 24V, respektive 230V AC. 
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Regulační okruhy 
V prostoru objektu je navrženo umístění jednoho nového rozvaděče MaR. 
Jedná se o rozvaděče RM3.3. Jeho umístění je navrženo v prostoru 2-3.01b (vstupní chodba). 
Z rozvaděče jsou ovládány, monitorovány a napájeny následující zařízení a regulační okruhy: 
-větev TTV pro radiátory - sklad a zázemí účinkujících (kotelna m.č. 2-3.02) 
-větev TTV - rozdělovač / sběrač pro vytápění objektu č.p.3 (kotelna m.č. 2-3.02) 
-větev TTV pro radiátory – návštěvnické centrum, expozice a zázemí (technická místnost č. 3-3.0b)  
-větev TTV pro podlahové vytápění expozičních prostorů 2.NP (technická místnost č. 3-3.0b)  
-termoelektrické hlavice radiátorů v prostorech návštěvnického centra, expozic a zázemí 
(prostory 3-0.04a, 3-0.04b, 3-0.04c,  3-0.04d, 3-0.04e, 3-1.18, 3-1.19a, 3-1.19b, 3-1.12, 3-1.13,  
3-1.17, 2-2.01b, 3-2.01, 3-2.22, 3-2.21. 
-termoelektrické hlavice rozdělovačů podlahového topení v prostorech expozic 
(prostory 2-2.01b, 3-2.22, 3-2.21) 
-infrapanely (pult recepce (m.č. 3-1.18) 
-VZT 3 – větrání hygienického zázemí 1.PP 
-VZT 4 – větrání podlah 1.PP 
-VZT 5 – větrání rozvodny slaboproudu 2.NP (m.č. 3-2.23) 
-čerpací šachta 3.1 – čerpání splašků (monitorig stavů) 
-čerpací šachta 4.1 – čerpání splašků (monitorig stavů) 
-čerpací šachta 5.1 – čerpání spodní vody (monitorig stavů) 
-vazba na objektovou EPS 
 

Popis zařízení a SW vybavení 
 
• topná voda (TTV) 

Zdrojem teplé vody je stávající kotelna (m.č. 2-3.02). Ze stávajícího rozdělovače / sběrače jsou 
vyvedeny dvě nové větve TTV. Regulovaná ekvitermní větev osazená čerpadlem a směšovacím 
ventilem je určena pro sklad a zázemí účinkujících. Druhá neregulovaná osazená pouze čerpadlem slouží 
pro přívod TTV do nového rozdělovače / sběrače v technické místnosti (m.č. 3-3.03b). Z nového 
rozdělovače / sběrače jsou vyvedeny dvě ekvitermní regulované větve osazené směšovacími ventily 
a čerpadly. Větev č.1 je určena pro podlahové vytápění, větev č.2 je určena pro radiátory. Obě větve 
slouží pro vytápění rekonstruovaných expozičních prostorů, návštěvnického centra a zázemí. 

V prostoru technické místnosti (m.č. 3-3.03b) je monitorována prostorová teplota a únik vody. 
V řídícím automatu je možno navolit mezní teplotu prostoru, po jejíž překročení, bude tento stav 

signalizován na dispečerském pracovišti jako alarm.  
Zaplavení podlahového snímače je taktéž signalizováno a zároveň je blokován chod technologie 

topení (uzavření ventilů a vypnutí čerpadel). 
 
• Ekvitermní regulace 

Každá z ekvitermní regulovaných větví umožňuje individuální nastavování topné křivky. Rozsah 
minimální a maximální výstupní teploty TTV je pro jednotlivé větve pevně omezen. (pro radiátory 38-
75°C, pro podlahové vytápění 32-45°C). V řídícím systému lze vytvořit libovolné časové zóny (např. 
pro útlumy) podle denního či týdenního kalendáře.  

Vytápění je spouštěno na základě požadavku z jednotlivých prostor v kombinaci s povolením od 
nastavené meze venkovní teploty. 

Regulačním prvkem pro každou větev je třícestný ventil ovládaný servopohonem. Skutečná teplota 
náběhové vody je snímána čidlem umístěným na potrubí za oběhovým čerpadlem.  
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• Čerpadla TTV 
Oběhová čerpadla TTV jsou ovládána automaticky při chodu jednotlivých topných větví, respektive 

při požadavku na dodávku tepla.  
V době odstávky v letních měsících systém provádí v pravidelných časových intervalech zapnutí 

čerpadla proti zatuhnutí (spuštění čerpadla na krátkou dobu, otevření a uzavření regulačního ventilu). 
Toto opatření zabraňuje zatuhnutí pohyblivých částí v době odstávky vlivem usazenin a nečistot.     

Systémem MaR je monitorován chod jednotlivých čerpadel a vyhodnocována jejich porucha. 
 
• radiátory, rozdělovače podlahového vytápění 

Na jednotlivých radiátorech a větvích v rozdělovačích podlahového vytápění jsou osazeny 
termoelektrické hlavice. Ty jsou ovládány ve vazbě na jednotlivá teplotní čidla rozmístěná v prostoru 
řešeného objektu (viz regulační schéma). Obsluha tak bude mít možnost monitorovat a zároveň zadávat 
požadované teploty pro jednotlivé prostory, včetně vazby na časové programy. 

 
• infrapanely 

V prostoru pultu recepce návštěvnického centra (m.č. 3-1.18) jsou instalovány tři infrapanely.  
Mez prostorové teploty pro jejich sepnutí bude nastavitelná samostatně z prostoru pultu recepce. 
Systém MaR zajistí mimo ovládání také monitorování jejich chodu a případného výpadku napájení. 
 
• VZT 3 – Větrání hygienického zázemí 1.PP 

Jedná se o samostatný odtahový ventilátor. Jeho ovládání je řešeno na základě samostatného časového 
programu.  

Do systému MaR je zavedeno zpětné hlášení o chodu ventilátoru a vyhodnocována jeho porucha.    
Chod zařízení je blokován signálem z EPS.  
 
• VZT 4 – Větrání podlah 1.PP 

Jedná se o samostatný odtahový ventilátor zajišťující větrání podlah suterénu a odvod vlhkosti. Jeho 
ovládání je řešeno na základě samostatného časového programu v kombinaci s vyhodnocováním 
možného rizika vzniku kondenzace. Čidlo teploty a vlhkosti je umístěno v odtahovém potrubí. 

Do systému MaR je zavedeno zpětné hlášení o chodu ventilátoru a vyhodnocována jeho porucha.    
Chod zařízení je blokován signálem z EPS.  
 
• VZT 5 – rozvodny slaboproudu 

Jedná se o samostatný odtahový ventilátor zajišťující větrání prostoru rozvodny (m.č. 3-2.23). 
Zařízení je ovládáno na základě překročení nastaveného limitu prostorové teploty v kombinaci 

s prostorovým ovladačem (spuštění na nastavený časový interval). 
Do systému MaR je zavedeno zpětné hlášení o chodu ventilátoru a vyhodnocována jeho porucha.    
V řídícím automatu je možno navolit mezní teplotu prostoru, po jejíž překročení, bude tento stav 

signalizován na dispečerském pracovišti jako alarm.  
Chod zařízení je blokován signálem z EPS.  
 
• Čerpací šachty 3.1, 4.1 a 5.1 

Čerpací šachty splašků a spodní vody jsou vybaveny vlastní automatikou. Napájení jejich rozvaděčů 
zajišťuje profese elektro. Pro potřeby monitoringu a hlášení jsou do systému MaR pomocí 
beznapěťových kontaktů předávány jednotlivá hlášení. Primárně se bude jednat o signalizaci poruchy 
čerpadel, maximální havarijní hladiny v jímce a výpadku napájení. 
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Etapa „1b“ 
V rámci této etapy dojde k úplné demontáži a následovné zpětné montáži dvou stávajících VZT 

jednotek ve 3.NP (podkoroví). Jedná se o VZT 1.101 (gastro) a 2.101 (kavárna). Při zpětné montáži 
budou tyto jednotky umístěny do nových pozic. Z tohoto důvodu je nutné kompletní odpojení veškeré 
kabeláže a demontáž kabelových tras. V rámci zpětné montáže dojde k úpravě kabeláže a montáži 
nových kabelových tras. Do stávajícího systému MaR budou zapojeny koncové spínače čtyř kusů 
nových protipožárních klapek. Uzavření některé z uvedených protipožárních klapek bude sumárně 
hlášeno do systému objektové EPS pomocí beznapěťového kontaktu (kabel je dodávkou EPS). 

 
Dále viz D.1.4.7.01 Technická zprava 
 

6.12 Audiovizuální technika 
Komponenty audiovizuální techniky jsou navrženy pro prvky vybavení expozice (vitríny, projekce 
a interaktivní prvky) a dále pro prvky v rámci návštěvnického centra (infokiosky a obrazovky). 
Řídící systém expozice: 

Řízení jednotlivých AV prvků expozice je v souladu se současným trendem navrženo pomocí 
vnitřní datové sítě expozice. Základem řídícího systému AV techniky a osvětlení  expozice je kontroler 
/ řídící jednotka  expozice /umístěný v silovém rozvaděči expozice. Tento  řídící kontroler ve většině 
případů řídí prvky expozice pomocí IP protokolu a pomocí vnitřní datové sítě expozice. I pro řízení 
spínacích prvků pro spínání napájení umístěných v silovém rozvaděči je použito řízení pomocí IP 
protokolu.  Pouze pro přímé řízení osvětlení je použito protokolu DALI.  

Všechny AV prvky expozice které jsou řízeny , tak jejich zapojení umožňuje dálkovou správu, 
i když dálková správa jednotlivých AV komponent není tímto projektem přímo řešena. 

Navržený systém řízení v tomto případě umožňuje centrální zapnutí a vypnutí celé expozice 
z velínu zámku. Dále umožňuje vypnutí a zapnutí expozice z aplikace nahrané v počítači infocentra. 

 
Dále viz D.1.4.8. Technická zprava 

D.1.1.a.3 Bezpečnost při užívání stavby,  
1 Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Požadavky 

na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění a užívání staveb nesmí 
být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak jak 
předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném 
stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a užívání konstrukce. Dále je 
nutno dbát všech zásad pro provádění výškových prací dle § 134a odst. 2 a podle § 134e odst. 2 zákona 
č. 65/1965 Sb. , zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.  

Technická zařízení budou splňovat požadavky Vyhl. 48/1982 Sb. „kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“, ve znění pozdějších předpisů, zvláště 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“. 
Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby zodpovědné za práci 
s jednotlivými mechanismy. 

Práce na stavbě se budou řídit hlavně následujícími vyhláškami a předpisy: -vyhl. č. 48/82 Sb. 
základní požadavky zajištující bezpečnost práce a technického zařízení, vyhl. č. 363/2005 Sb., vyhl. 
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č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích - vyhl. 110/1975 Sb. registrace pracovních úrazů a hlášení nehod -zákon č. 133/1985 Sb. 
o požární ochraně - vyhl. č. 18/1979 Sb., 20/1979, 18/1980.  

Dodavatel stavby musí zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jakož 
i zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006.  

Součástí předkládané PD je v dokladové části i plán BOZP. 

D.1.1.a.4 Stavební fyzika 
1 Tepelná technika 
Vzhledem k památkové ochraně řešeného objektu nebylo možné aplikovat současné požadavky na 

součinitele prostupu tepla u obvodových konstrukcí; zateplení bylo navrženo vnitřní v podkroví objektu. 
Postupně během obou etap proběhne výměna oken a dojde k osazení nových vstupních dveří, které 

doplní stávající historizující vrata. 

1.1 Úspora energie a tepelná ochrana 
1.PP: 
Budou vyměněna veškerá okna. Okna budou jednoduchá tradiční s profilovaným subtilním rámem 

zasklena izolačním dvojsklem. 
1.NP a 2.NP: 
V řešených prostorách budou vyměněna okna. Okna jsou navržena buď špaletová z vnější části 

jednoduše zasklená, z vnitřní části budou zasklena izolačním dvojsklem, nebo jednoduchá tradiční 
s profilovaným subtilním rámem zasklena izolačním dvojsklem.  

V etapě 1.a budou vybraná okna vyměněna za nová, zbylá okna budou repasována a vyměněna za nová 
až v etapě 1.b. Typ zásahu a etapa jsou uvedeny v seznamu oken a vyznačeny na výkresech.  

U nových oken není požadován výpočet součinitele prostupu tepla. U nových oken se vzhledem 
k jejich navržené konstrukci předpokládají lepší tepelněizolační vlastnosti než u oken určených 
k výměně. 

Tepelně technické vlastnosti: 
Stávající objekt není možné vzhledem k jeho historické podstatě nijak viditelně zateplit. Tepelné 

izolace jsou tak navrženy dle stávajících prostorových možností jen do nových skladeb podlah (tepelná 
izolace - EPS 150) a skladeb stropů (položení nové tepelné izolace v krovu - minerální vlna tl. 250mm, 
lambda 0,038 W/m2K).  

 

2 Osvětlení a oslunění 
Navržená revitalizace nijak nemění stávající parametry denního osvětlení a oslunění jednotlivých 

místností v objektu. Vzhledem k požadavkům památkové péče na minimální zásahy do střešního pláště 
není možné dosáhnou lepších parametrů denního osvětlení. 
Intenzity umělého osvětlení byly stanoveny a zohledněny dle platných norem, při realizaci musí být 
dbáno na dodržení podmínek stanovených v závazném stanovisku krajské hygienické stanice. Přesné 
umístění svítidel musí být odsouhlaseno autorským dozorem. 

3 Akustika, hluk, vibrace 
Při výstavbě musí být důsledně dbáno na eliminaci hluku a vibrací ze stavební činnosti tak, aby okolí 

stavby bylo co nejméně rušeno. 
Navržená revitalizace nijak nemění stávající parametry hluku z objektu během užívání. 
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4 Zásady hospodaření energiemi, 
Stávající objekt není možné vzhledem k jeho historické podstatě nijak viditelně zateplit. Tepelné 

izolace jsou tak navrženy dle stávajících prostorových možností jen do nových skladeb podlah a skladeb 
stropů. 

5 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; 
Tento projekt nemění stávající řešení z hlediska ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí. Všechny prostory zůstávají stále přirozeně větrané, hygienické zázemí je odvětráno nuceným 
odtahem. Ochranu před pronikáním radonu z podloží (není primárně zasahováno do podlah ve styku se 
zeminou), bludnými proudy, technickou seizmicitou, hlukem, povodněmi apod. nebylo potřeba 
projektem řešit. 

D.1.1.a.5 Požadavky na požární ochranu konstrukcí;  
Tvarové, konstrukční a materiálové řešení:  

Řešený objekt je částečně podsklepený a má dvě užitná nadzemní podlaží (z hlediska PBŘ není 
půda, tj. 3. NP ani nadále uvažováno jako užitné, jelikož je jedná pouze o technické podlaží – kotelna, 
strojovny apod. a půdu bez trvalého výskytu osob, ve které zároveň nebude nic skladováno či 
umisťováno, tj. pn ≤ 5 kg/m2). Objekt, resp. část řešená tímto PBŘ má půdorysný tvar písmena U s max. 
rozměrem cca 89 m v jednom směru a s rameny délky max cca 30 m. Předmětnými úpravami nedochází 
ke zvětšení stávající zastavěné plochy objektu.  

Z hlediska materiálového řešení je předmětná část stavby navržena převážně jako zděná – svislé 
nosné konstrukce jsou tvořeny ze smíšeného zdiva různé tloušťky. Nové vnitřní dělící příčky jsou 
navrženy jako skleněné, popř. SDK. Stropní konstrukce nad 1.PP a 1.NP jsou tvořeny cihelnými, popř. 
kamennými klenbami. Zastropení 2.NP je řešeno kombinací dřevěných trámových stropů, 
ocelobetonového stropu a dřevěného stropu s betonovými vazníky. Objekt je zastřešen stávajícím 
dřevěným krovem, jako střešní krytina jsou použity pálené střešní tašky. Okenní i dveřní výplně jsou 
navrženy převážně jako dřevěné.  

Řešené stavební úpravy dle jednotlivých etap:  
v etapě 1a)  

• vybudování nového hygienického zázemí v 1.PP s novým přímým přístupem z nádvoří, 
z kavárny a s obnoveným přístupem z nově budovaného návštěvnického centra,  

• zřízení návštěvnického centra v 1.NP pro muzeum a zámek, 
• využtí stávajícího vstupu z nádvoří do rušených toalety pro přístup do prostoru stávající 
kavárny, do provozní části kavárny ani do části s posezením hostů kavárny nebude zasahováno,  
• rekonstrukci expozičních prostor pro novou expozici přírody Východočeského muzea,  

• úprava polohy stávajícího venkovního podia  
v etapě 1b)  

• zřízení nového výtahu pro návštěvníky uvnitř objektu č.p. 3, v blízkosti stávajícího 
velkorysého schodiště,  

• vybudování nové bezbariérové toalety sloužící pro provoz kavárny a zároveň pro akce 
pořádané na nádvoří, včetně hyg. zázemí účinkujících pro akce pořádané na nádvoří,  
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• vybudování nových únikových schodišť místo původního rušeného únikového 
schodiště.  
•  

Základní charakteristiky z hlediska PBS:  
• Počet	nadzemnı́ch	užitných	podlažı́	nNP:	2	 
• Počet	podzemnı́ch	užitných	podlažı́	nPP:	1	 
• Požárnı́	výška	nadzemnı́	části	dle	čl.	5.2.3	CVSN	73	0802:	h	=	4,29m	 
• Konstrukčnı́	systém	dle	čl.	7.2.8	a	čl.	7.2.12	CVSN	73	0802:	smı́šený*	 
• Ve	smyslu	CVSN	73	0834	se	i	nadále	jedná	o	změnu	stavby	skupiny	II.	 
• Památkově	hráněný	objekt	 

*Při určování konstrukčního systému se ve smyslu čl. 7.2.12, ČSN 73 0802 nebere zřetel na konstrukce druhu DP3 umístěné v posledním 
užitném NP, jsou-li ostatní nižší podlaží ze smíšeného/nehořlavého KS.	 

Parametry pro stanovení předpokládané kategorie stavby z hlediska PO ve smyslu vyhlášky č. 
460/2021 Sb.:  

• Třída využití – II (v objektu se nachází prostory určené pro veřejnost, v objektu se však 
nenachází prostory pro spaní ani není uvažováno s pravidelným výskytem osob, které při 
evakuaci potřebují asistenci dalších osob)  

• Kategorie stavby – II (§8)  
• Zastavěná plocha = cca 2500 m2  
• Projektovaný počet osob < 1000 osob  
• Památkově chráněný objekt  
• V objektu není zároveň uvažováno s tlakovými láhvemi, hořlavými plyny, kapalinami či sklady 

toxických látek, pyrotechniky nebo střeliva.  

Dále viz D.1.3_PBR 

D.1.1.a.6 údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 
požadované jakosti provedení;  
1 popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí;  
 
Vyklizení objektu: 

V koordinaci s investorem budou určeny prostory pro dočasný mezisklad stavebních materiálů 
a budou stanoveny dopravní trasy. Podle pokynů investora budou vyklizeny všechny řešené prostory. 
Bude zhotovena ochrana stávajících uměleckořemeslných prvků, zejména dveřních otvorů a stávajících 
konstrukcí. Před zahájením stavebních prací dodavatel provede kompletní vyklizení objektu od 
zbývajících dočasných výstavních konstrukcí a regálových systémů. Vyklizení bude prováděno pod 
dohledem pověřené odpovědné osoby a za účasti autorského dozoru. Rozsah je vyznačen na výkresech 
bourání a musí být znovu ověřen po kompletním odstěhování provozu galerie. V rámci vyklízecích prací 
bude provedena inventarizace případně použitelného stavebního materiálu, zejména již opracovaných 
kamenných prvků dlažeb apod. 
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Ochranné práce: 
V rámci ochranných prací je nutné zajistit zejména ochranu hodnotných architektonických prvků 

např. zabedněním nebo opláštěním. Minimální požadovaná ochranná opatření jsou uvedena na 
stavebních půdorysech. 
 
Ochrana hodnotných prvků a stavebních detailů: 

V souladu s doporučením inventarizace stávajících umělecko-řemeslných prvků musí být tyto 
prvky obnovované restaurátorsky nebo řemeslně in situ a odpovídajícím způsobem chráněny. Bude 
provedena ochrana pevně zabudovaných historických prvků vč. celoplošného zakrytí fošnových 
a cihelných podlah, dřevěných a kamenných schodišť, které jsou určené k repasi. Skladba mechanické 
ochrany je navrhována netkaná textilie - min.300 g/m2, OSB či jiná, např. dřevotřísková, deska.  

Nášlapné vrstvy podlah budou ochráněny celoplošně. Zárubně dveří, rámy oken a ostění budou 
zakrytovány do výšky min. 1,5 m. Důležitá je taktéž ochrana stavební manipulační cesty v podobě např. 
špalety a parapetu zásobovacího okna apod. 

Kromě ochrany stávajících uměleckořemeslných prvků bude ochráněna transportní trasa 
stavebních materiálů, zejména podlah, dveřních i okenních otvorů. Vzhledem k tomu, že doprava 
stavebního materiálu bude probíhat po historických površích a okolo historických konstrukcí, zpracuje 
vybraný dodavatel před zahájením stavebních prací pasport transportních cest. Dojde-li následně i přes 
všechna opatření k poškození těchto konstrukcí, dodavatel je na vlastní náklady bezodkladně opraví 
a uvede do původního stavu. 

Dodavatel je povinen zajistit nejen spolehlivou a bezpečnou ochranu všech hodnotných prvků 
v souladu s touto dokumentací, ale reagovat i na případné nové skutečnosti zjištěné a zjistitelné v případě 
tohoto typu objektu jedině až během samotného provádění stavebních úprav. Nezbytná bude v tomto 
ohledu spolupráce přímo na stavbě s pracovníky památkové péče a s autorským dozorem. 
 
Odstrojení objektu: 

Budou šetrně demontována nebo zakryta křídla oken i křídla řešených dveří určených k obnově, 
která budou následně odvezena k opravám na dílnu mimo vlastní staveniště (rámy oken a zárubně dveří 
budou podle možností přednostně opravovány in situ). Budou šetrně demontovány veškeré vyznačené 
stávající vnitřní instalace (primárně rozvody VZT). Konstrukce a prvky určené k obnově a ponechání ve 
stávajícím stavu budou v plném rozsahu zachovány a budou před prováděním prací ochráněny před 
poškozením. Následně budou zaplachtováním ochráněny před poškozením a znečištěním všechny 
ponechávané prvky a konstrukce. Podrobněji je přesný rozsah demontovaných konstrukcí vyznačen na 
výkresech. Zhotovitel zaznamená demontované prvky do podoby pasportu pro bezproblémové zpětné 
osazení prvků. 

Odstrojované i pevné inventarizované prvky budou před demontáží/opravou vždy označeny dle 
provedené inventarizace štítkem se značkou na drátovém očku. Označení bude provedeno tak, aby 
nedošlo k poškození prvku. Všechny odstrojené předměty budou uloženy a ochráněny, před navrácením 
do budovy opraveny nebo odborně zrestaurovány. Při odstrojování a odvážení musí být každý prvek 
označen štítkem a zapsán do předávacího protokolu (průvodní list), ve kterém bude zaznamenáno: 
• datum demontáže ze stavby 
• míra poškození (doložit pořízenou fotodokumentací) 
• způsob odstrojení (prostředky) 
• firma a jména pracovníků, kteří odstrojení prováděli 
• místo a způsob uložení 
 
Nakládání s dochovanými umělecko-řemeslnými prvky: 
U každého z inventarizovaných prvků (okna, dveře) bylo na základě dostupných znalostí stanoveno 
jedno z následujících opatření: 
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-Prvky určené k odstranění 
Prvky, které jsou určeny k odstranění, budou po demontáži a odsouhlasení zástupcem stavebníka, 
autorským a památkovým dozorem zlikvidovány. 
-Prvky určené k deponování nebo pro pozdější použití na stavbě: 
U prvků bude specifikováno, zda budou znovu použity na stavbě nebo umístěny jinam, například do 
muzejní expozice. 

Dodavatel stavby zajistí prostory, obaly, způsob uložení a transport odstrojených předmětů dle 
pokynů a přání investora a pracovníků památkové péče. 
Sklady musí být v takové kvalitě, aby byla zabezpečena ochrana svěřeného majetku proti vloupání, 
požáru, manipulaci neoprávněnými osobami atd. Kvalita vnitřního prostředí musí odpovídat charakteru 
zde uložených předmětů (temperování, minimální vlhkost vzduchu, ochrana proti vodě apod.). 
 
Řemeslná oprava (repase): 
Opravy prvků v takto navrženém režimu zajistí firma s prokazatelnou zkušeností v obnově historických 
umělecko-řemeslných prvků. 
 
Restaurování: 
Provádí se in situ, s výjimkou některých specifických částí, které lze demontovat a restaurovat v dílně 
(např. vysazená křídla dveří apod.). 
Všechny restaurátorské práce budou provádět restaurátoři, držitelé příslušných licencí MK ČR. 
Restaurátorské záměry budou předány NPÚ ke schválení. Po dokončení prací bude komplexní 
restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace předány NPÚ k archivaci. 
Architektonické a uměleckořemeslné prvky, které nepůjde demontovat, budou chráněny bezpečnostní 
konstrukcí.  
Při přípravě pro restaurování je třeba dodržet zároveň následující podmínky: 
• Restaurátorské práce včetně průzkumu může provádět pouze restaurátor, který je držitelem 
příslušného oprávnění Ministerstva kultury ČR podle § 14, zákona   č. 20/1987 Sb. Vybraný restaurátor 
se bude účastnit prací v celém rozsahu jako fyzická osoba. S odkazem na zákony č. 18/2004 Sb. a č. 
20/1987 Sb., ve znění účinném k 6. 1. 2005 upozorňujeme, že na území České republiky může 
restaurování kulturní památky ve vymezeném rozsahu provádět pouze občan ČR, který je držitelem 
příslušného povolení k restaurování jemu uděleného Ministerstvem kultury ČR, nebo státní příslušník 
jiného členského státu EU než České republiky, pokud mu byla Ministerstvem kultury ČR uznána 
odborná kvalifikace a jiná způsobilost a zároveň uděleno povolení k restaurování v příslušné specifikaci 
anebo státní příslušník jiného členského státu EU než České republiky, který restaurátorskou činnost 
provádí ojediněle nebo dočasně a v souladu s ustanovením § 14b, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o statní 
památkové péči, svůj záměr provést restaurování oznámil Ministerstvu kultury ČR nejméně 30 dnů před 
zahájením prací. 
• Restaurátorské práce budou probíhat v souladu se schválenými restaurátorskými záměry. 
U měněných prvků (např. zajištění požární odolnosti dveří) budou na základě provedeného 
restaurátorského průzkumu vypracovány restaurátorské záměry, které budou součástí nové žádosti 
o vydání závazného stanoviska k restaurování. Záměr bude vždy obsahovat průzkumovou zprávu 
s fotodokumentací a podrobný návrh na restaurování včetně výčtu jednotlivých materiálů navrhovaných 
pro následný restaurátorský zásah. 
• K ukončení práce bude svolána komise a vybraný restaurátor připraví detailní zprávu i s popisem 
následné péče.  
• Rozdělení způsobu obnovy jednotlivých prvků podléhá schválení pracovníků Národního 
památkového ústavu. 
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Bourací práce: 

Veškeré bourací práce musejí být prováděny citlivě vůči stavebním konstrukcím, které zůstanou 
zachovány. Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně. V případě výskytu nejasností, 
nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta / statika. 
Veškeré konstrukce určené k demolici či odstranění jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci. 

Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích dodavatel musí použít takovou mechanizaci, 
která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí. 

Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného 
stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování většího množství materiálu na jednom 
místě. Případně lze materiál skladovat co nejblíže nosných svislých konstrukcí (pilířů, stěn). 
Při všech bouracích pracích je třeba dodržet všechny předpisy a zásady bezpečnosti práce. Obnovované 
a hodnotné uměleckořemeslné prvky je třeba po celou dobu rekonstrukce ochránit. 
 
Provedení kabelových tras: 

Hlavní kabelové trasy objektu budou převážně vedeny v podlahách, v rámci 1NP pouze 
v rozebíraných trasách převážně po obvodech místností, a ve stávajících prostupech. Přívodní kabely 
zásuvkových obvodů budou vedeny v rekonstruovaných podlahách nebo pod omítkou. Kabeláž 
osvětlení bude vedena převážně v podlahách, v rámci místnosti Návštěvnického centra (3-1.18) pak 
shora podlahou 2NP, aby bylo eliminováno drážkování v klenbách. Hodnotná cihelná podlaha ve 
výstavním prostoru (3-1.19) bude naopak kabelovými rozvody maximálně vynechána a bude využito 
vedení rozvodů ve stěnách pod omítkou nebo případně shora podlahou 2NP. 
 
Dodržení zásad obnovy památkově chráněných objektů: 

Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas odsouhlasit a nechat 
schválit projektantem, zástupcem investora a dle povahy věci i památkovým dozorem. 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě aktuálního stavu informací a znalostí 
o objektu během zpracování PD, vzhledem k charakteru památkově chráněného objektu a jeho 
aktuálnímu provozu nemohly být zpracovány úplné zejména destruktivní průzkumy (např. 100% podlah, 
zakrytých konstrukcí apod.) 
Každá změna oproti návrhům v předložené dokumentaci a podmínkám tohoto vyjádření, vyvolaná např. 
odhalením nepředvídatelné skutečnosti v průběhu prací, bude okamžitě nahlášena a před realizací 
schválena m. j. projektantem a pracovníkem památkové péče. 

Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas odsouhlasit s investorem 
a nechat schválit. Při rozporu mezi výkresem stavebním a jednotlivých profesí nutno zavolat 
projektanta. 

Stavební díly, materiály, ostatní zařizovací předměty nebo výkony, které nebyly uvedeny 
v předešlém textu nebo byly opomenuty, ale patří k funkčnosti přejímané budovy, jsou součástí celkové 
zakázky. 

Veškeré materiály budou na stavbě vyvzorkovány, příp. předloženy alternativy ke schválení 
zástupci stavebníka (TDI), autorskému a památkovému dozoru. Jejich nacenění v rámci soutěže 
o zakázku musí předpokládat střední obvyklou cenu, nikoliv cenu nejnižší, aby byly možné v rámci 
vzorkování drobné změny, bez vlivu na cenu díla. 

V dokumentaci předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné 
vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s TDI, autorským dozorem a pracovníky památkové péče 
(památkovým dozorem).  
Malty pro omítky budou míchány na místě. Kamenivo do nových omítek vnitřních i venkovních bude 
dávkováno dle výsledků a doporučení technologického průzkumu dochovaných omítek a na základě 
jejich granulometrického vyhodnocení. DTTO poměry mísení – kamenivo/pojivo.  
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Konečná povrchová úprava omítkových ploch fasád bude provedena opakovaným vápenným 
nátěrem v schválené památkovým dozorem. 
Musí být aplikován kvalitní modifikovaný vápenný nátěr, je třeba počítat s tím, že vápenný nátěr 
vyžaduje přesné dodržení aplikační technologie a technologických lhůt. (ani přílišná zima ani přílišné 
teplo, dostatečně vlhko po celou dobu karbonatace a aplikace maximálně koncem srpna, aby nátěr 
zkarbonatoval do zámrazu). 

Způsobem očištění a konzervace zbytků nátěrů, případně omítky a technologií navázání na starší 
nátěry, případně omítkové vrstvy, identifikované restaurátorským průzkumem, se bude podrobně 
zabývat restaurátorský záměr, zpracovaný restaurátorem. 

Rozměry atypických výrobků - zejména výchozí rozměry pro jejich osazení do stavby je nutné 
ověřit na stavbě před zadáním do výroby (repase). Při event. zjištění podstatných diferencí oproti 
projektu je nutno uvědomit projektanta prostřednictvím autorského dozoru. 

Před zahájením prací zhotovitel zpracuje kompletní výrobní dokumentaci, a to zejména 
umělecko-řemeslných prvků, dílenské dokumentace výztuží atd. 

Příliš rychlý postup prací není v souladu s požadavky památkových technologických postupů, 
zejména co se týče optimalizace vlhkostního stavu konstrukcí, doporučujeme v rámci harmonogramu 
zhotovitele počítat s co nejdelšími možnými termíny 

Pro vedení veškerých rozvodů instalací technického vybavení budovy (ZTI, elektro, vytápění, 
VZT) musí být využity stávající trasy, nebo prostory k tomu určené a schválené, nesmí docházet 
k svévolnému porušení a zásahům do památkově chráněných konstrukcí. 
V systémech určených pro odvětrání objektu (odvětrací kanály, systémy provětrávaných podlah) se 
nesmí vyskytovat žádný biologický materiál, jako např. dřevěné prvky podlahy. 

Součástí provádění bude průběžné doplnění stavebně historického průzkumu a zpracování 
podrobné dokumentace dochovaného stavu a nálezů, pořízené po zpřístupnění řešených 
konstrukcí. 
Veškeré výkopové a bourací práce musí probíhat pod dohledem archeologa, který bude provádět 
záchranný archeologický průzkum. 
V průběhu stavby budou svolávány kontrolní dny. 

Budou-li během stavebních prací zjištěny okolnosti, které se liší od předpokladů daných 
projektem, je nutno jim stavbu přizpůsobit, v případě nejasností je nutné neprodleně kontaktovat 
projektanta. 
 
Zásady provozu památkově chráněných objektů: 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se zásadami obnovy památkových objektů, 
tedy s využitím takových technologických postupů a materiálů pro zachování maximální historické 
hodnoty památkově chráněného objektu. Novodobé plánované využití památkového objektu nemusí 
vždy korespondovat s jeho původním využitím.  

V rámci ochrany památkové hodnoty objektu (zachování původních konstrukcí apod.) není 
možné zajistit veškeré současné požadavky na provádění staveb, jako jsou požadavky tepelně – 
technické, akustické, hygienické, zajištění hydroizolačních vlastností staveb (např. nelze zabránit 
vzlínání zemní vlhkosti do konstrukcí bez využití moderních hydroizolačních opatření), zajištění 
pronikání vody do konstrukcí, zajištění požadované stálé vlhkosti pro umístění prvků interiéru 
a expozičního vybavení apod.  

V rámci provozu stavby je nutné počítat se zvýšenou údržbou objektu, zejména umělecko-
řemeslných prvků, vnitřních a vnějších povrchů objektů. 
Stávající nosné konstrukce, které podléhají památkové ochraně konstrukcí (např. krovy, stropní trámy 
apod.) nemusí vyhovovat statickým posouzením dle stávajících výpočtových metod a norem (Eurokódy 
aj.). Investor byl s tímto stavem seznámen. Při návrhu rekonstrukce a sanací se postupovalo podle zásad 
původní ČSN 730038 a platné ČSN ISO 13822. Podle ČSN ISO 13822 lze konstrukci na základě 
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dřívějšího uspokojivého působení považovat za bezpečnou či použitelnou (a není tedy nutné provádět 
statický výpočet). 
 

2 požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah 
a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele;  

V rámci eliminace rizik budou Architektem uplatňovány následující požadavky na kvalitu, tzn. že bude 
vyžadovat na dodavateli plnění dle Autorského dozoru (AD) a na základě projektu pro provádění stavby, 
a že bude vyvíjet pro Investora činnost ve věci kontroly dodávek v rámci AD. 
Architekt za tím účelem bude vykonávat v rámci základních výkonů Autorský dozor, popř. v rozšířené 
působnosti v rámci Zvláštních neboli vedlejších výkonů rozšířený Autorský – tj. autorsko technický 
dozor a Investor zajistí ve smlouvě s třetími osobami tuto součinnost následujícím způsobem:  

§ Stavba bude prováděna podle Dokumentace pro provádění stavby. Veškeré odchylky od 
Dokumentace budou řešeny ve spolupráci Investorem jako s Objednatelem, Architektem 
a Technickým dozorem Objednatele (dále též TDO). Záznam bude proveden do stavebního 
deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné 
spolehlivosti stavby.  

§ Dodavatel stavby a jejích částí ručí za kvalitu provedených povrchů až do okamžiku předání díla 
k užívání. Do té doby je povinen zajistit a provést výměnu veškerých případně poškozených 
částí. Tyto práce a materiály je nutno zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. 

§ Dodavatel stavby bude zajišťovat takový systém kontroly kvality, který bude akceptovaný 
Investorem jako Objednatelem, technickým dozorem Objednatele, Architektem jako 
projektantem a který umožní, aby předávané práce a díla byly v souladu se smlouvou. 

§ Veškeré prvky, které nejsou typovými výrobky, budou stavbou a jejími dodavateli provedeny 
v takovém režimu, že před zahájením prací na takových výrobcích bude dodavatelem stavby 
provedeno detailní zaměření a případně bude na požadavek Autorského dozoru vypracována 
příslušná realizační či dílenská dokumentace, která bude k odsouhlasení předložena Objednateli. 

§ Dodavatel stavby včas a dostatečným a průkazným způsobem ověří veškeré technické 
a technologické postupy, předpisy, rozměry a výměry a ostatní parametry související s jeho 
dodávkou.  

§ Součástí realizace díla bude řádně vedený stavební deník dodavatelem stavby. 
§ V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel stavby povinen předložit 

Objednateli a Architektovi jako zástupci Investora ve věci kontroly kvality k odsouhlasení 
výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky materiálů povrchových úprav konstrukcí. 
Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve 
na základě písemného souhlasu Investora jako Objednatele je možné zahájit výrobu. 

§ Jakékoli nároky dodavatele v případě nedodržení jakýchkoli výše anebo dále uvedených 
povinností dodavatele nebudou Objednatelem uznány a má se za to, že jsou zahrnuty v ceně 
a termínu dodávky.  

§ Řádným provedením se rozumí splnění veškerých požadavků kladených na dílo příslušnou 
smlouvou včetně všech jejích příloh. 

§ Má se za to, že v ceně má dodavatel stavby zahrnuto řádné provedení díla včetně výrobní jakožto 
dodavatelské dokumentace. 

§ Má se za to, že veškeré uváděné předpisy, normy, zákony a vyhlášky budou respektovány 
v platném znění tedy tzv. ve znění pozdějších předpisů.  

§ Má se za to, že jakýmkoli neplatným požadavkem a/nebo rozporem uvedeným v příloze smlouvy 
s dodavateli není dotčena platnost jakékoli přílohy a/nebo požadavku jako celku, a dílo bude 
provedeno v realizaci dodavatelem tak, jako by tato neplatné požadavky nebo rozpory nikdy 
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neobsahovala. Namísto neplatného požadavku a/nebo rozporu bude dílo provedeno dle 
nejpřísnějšího uvedeného požadavku.  

§ Má se za to, že dodavatel je povinen Architekta a Objednatele písemně upozornit na jakýkoli 
neplatný požadavek a/nebo rozpor, kde jednoznačně specifikuje důvod neplatnosti a/nebo 
rozporu. Dále uvede návrh, jakým způsobem v souladu s uzavřenou smlouvou bude dílo 
realizováno. Takový návrh podléhá písemnému odsouhlasení Objednatele. 

§ Obsahem dodávky realizace díla stavebními a dalšími dodavateli a subdodavateli jsou i veškeré 
protokoly, atesty a měření prokazující splnění veškerých příslušných požadavků. Tyto 
dokumenty budou předány jak v tištěné, tak v digitální podobě v Architektem odsouhlaseném 
formátu – předpokládá se PDF, DWG, DOC, XLS. 

§ Dodavatel bude provádět veškeré práce dle všech podkladů, zejména projektů a průzkumů. 
Ostatní případně prováděné průzkumy a ostatní projektové práce jsou součástí dodavatelské 
Dokumentace a dodavatel je provede bez dopadu do ceny a termínu realizace. 

§ Veškeré údaje uvedené v dokumentaci (technické parametry zařízení, dimenze a velikosti prvků) 
odpovídají stupni Dokumentace pro provádění stavby (dále též DPS) a dodavatel všechny údaje 
musí ověřit a přesně určit v Dokumentaci. Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují 
minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za 
jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá 
schválení Objednatele. 

§ Při zpracování dodavatelské nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace 
Architekta (tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace, katalogů výrobců 
a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat 
kvalitní nabídku a tato se nebude považovat za závaznou pro uzavření smlouvy mezi 
dodavatelem stavby a Objednatelem. 

§ Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo 
výkony doplnit a ocenit jako součást nabídky. 

§ Dodavatelem i subdodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi 
zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do 
nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná 
a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré 
potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou 
provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro Objednatele. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny 
předpisy, které se na ně vztahují. 

§ Pokud jsou požadavky uvedené v dokumentaci zpracované Architektem jako projektantem 
projektové dokumentace vyšší, než jsou uvedené v jakémkoli dodavatelském dokumentu, tak se 
má za to, že dodavatel provede práce v kvalitě odpovídající požadavku uvedenému v projektu 
Architekta. Pokud jsou požadavky v projektu nižší než níže uváděné, má se za to, že dodavatel 
provede dodávky a práce v kvalitě dle níže uvedených požadavků, pokud nebude písemně 
dohodnuto jinak. 

§ Pokud požadavky uvedené v tomto dokumentu a/nebo v projektové dokumentaci zpracované 
Architektem jako projektantem jsou nižší než požadavky na Stavební připravenost Přímého 
dodavatele, dle příloh Smlouvy o dílo, tak se má za to, že dodavatel provede práce v kvalitě vyšší 
než v tomto dokumentu a/nebo v dokumentaci zpracované projektantem, tzn. odpovídající 
požadavku na Stavební připravenost Přímého dodavatele, dle příloh Smlouvy o dílo. 

§ Jakýkoli zhotovitel změn či revizí projektové dokumentace, stejně jako dodavatel, je povinen 
dodržovat veškeré příslušné vyhlášky a nařízení, mimo jiné vyhlášky týkající se BOZP, požární 
ochranu dle zákona 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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§ Dodavatel je povinen řídit se technologickými předpisy a postupy udanými výrobci nebo 
distributory konkrétních výrobků a materiálů platnými v době realizace a je-li to vhodné, přizvat 
zástupce těchto subjektů ke konzultacím, případně k převzetí prací souvisejících s těmito 
výrobky a materiály. 

§ Tam, kde jsou v projektu popsány finální nebo převažující úpravy povrchů (jako např. email 
nebo vysprávka omítky), rozumí se tím aplikace ucelených technologických postupů spojených 
s těmito úpravami (tzn. např. navíc základní nátěr pod email nebo následná výmalba vysprávky) 
doporučených příslušnými výrobci konkrétních materiálů nebo vyplývajících z odborných 
znalostí pracovníků prováděcí firmy. 

§ Veškeré násypy se rozumí hutněné, zemina pod základy – rostlá. Všechny výkopy je třeba 
dostatečně pažit nebo upravit vhodným svahováním. 

§ Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska bezpečnosti práce je 
povinen zpracovat dodavatel stavby dle vyhl. č. 324/1990 Sb., §4, odst. 3. 

§ Při provádění všech výkopových prací je nutno přizvat archeologa a počítat s archeologickým 
průzkumem. V případě zajímavých nálezů je třeba v ceně počítat i se zpracováním nálezových 
zpráv archeologů (v režii stavby). 

§ Součástí dodávky stavby je vyhotovení písemného režimu užívání a pravidelné údržby 
dokončené stavby (např. čištění drenáže, oprava a obnova nátěrů, větrání, péče o dřevěné prvky 
atp.). 

§ Výkaz výměr /soupis prací, které jsou předmětem výběrového řízení, je součástí této 
dokumentace 

Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická 
dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu. Pro jednotlivé výrobky (zejména, truhlářské 
výrobky, zámečnické výrobky, okna, dveře,…) je nutné zpracovat výrobní či dílenskou dokumentaci 
a nechat ji odsouhlasit autorským dozorem před započetím výroby. 
 
Výrobní a dílenská dokumentace bude zpracována zejména pro: 

§ truhlářské, zámečnické, klempířské, kamenické a ostatní prvky 
§ výplně otvorů 
§ umělecký prvek uprostřed hlavního schodiště 
§ výtah 
§ truhlářské, zámečnické a ostatní prvky vnitřního vybavení a expozice 
§ atypické skleněné příčky 
§ návrh statického zajištění a postup repase fragmentu historické kanalizační šachty na nádvoří. 

Návrh musí být schválen zástupcem pam. péče před zahájením zemních prací v rámci nádvoří. 
 

Restaurátorské průzkumy a záměry budou zpracovány zejména pro: 
§ Průzkum zdiva v místě nových otvorů pro schodiště mezi komunikační předsíní a toaletami, 

komunikační předsíní a výstavním prostorem a návštěvnickým centrem. 
§ Průzkum zdiva vedle hlavního schodiště v předpokládaném místě návaznosti hodnotného 

gotického zdiva na pozdější dozdívku uvedenou v SHP 
§ Restaurátorský průzkum dotčených exteriérových omítek, zaměřený na přítomnost 

renesančních sgrafitových omítek ve spodních vrstvách omítek. 
§ Průzkum rozsahu historických omítek v místech předpokládaného otloukání.  

3 stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami;  

Bude stanoveno před zahájením stavebních prací ve spolupráci investora a zástupců památkové péče. 
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D.1.1.a.7 Výpis použitých norem 
1 Stavební předpisy 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, 
• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence plánování činností, (novela. vyhl.458/2012 Sb.) 
• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů, (novela vyhl. č.431/2012 Sb.) 
• Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy, 

(novela vyhl.č.63/2013 Sb.) 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 

20/2012 Sb. 
• Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších úprav 
• Vyhláška č. 499/2006 ve znění novely 62/2013 a zejména novely 405/2017, o dokumentaci 

staveb, 

2 Soupis vybraných norem (ČSN) 
• ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory 
• ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
• ČSN 73 4301 Obytné budovy 
• ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
• ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
• ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
• ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení 
• ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků 
• ČSN EN ISO 717-1 Akustika – Hodnocení zvuk. izolace stav. konstrukcí 

§ Část 1: Vzduchová neprůzvučnost 
• ČSN EN ISO 717-2 Akustika – Hodnocení zvuk. izolace stav. konstrukcí 

§ Část 2: Kročejová neprůzvučnost 
• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
• ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení 
• ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah 

§ Stanovení součinitele smykového tření. 
• ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky 
• ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 
• ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování 
• ČSN 74 6101 Dřevěná okna – základní ustanovení 
• ČSN 746350 Ocelové světlíky – Základní ustanovení 
• ČSN 74 6401 Dřevěné dveře – Základní ustanovení 
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• ČSN 74 6550 Kovové dveře otevíravé – Základní ustanovení 
• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

3 Další související vybrané zákony 
• Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 
• Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 
• Zákon č. 459/2016 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (370/16 Sb.), 
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů, 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 

znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, 
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků 

členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů 
(zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

(zákon o vyvlastnění), 
• Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona 

a zákona o vyvlastnění, 
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• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů, 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 
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