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V Brně dne 25. 6. 2015
Dodatečná informace č. 1

Vážení, 
v zastoupení zadavatele, jímž je Pardubický kraj, se sídlem Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, zasíláme dodatečnou informaci k zadávacímu řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Modernizace silnice II/324 Pardubice - Staré Hradiště“, včetně výkonu autorského dozoru projektanta, jíž zadavatel částečně mění zadávací dokumentaci.

S ohledem na změnu a rozšíření předmětu plnění v čl. I návrhu smlouvy o dílo bodu 2. dochází ke změně Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace Návrhu smlouvy o dílo. Tento nový návrh smlouvy o dílo se stává závaznou částí zadávacích podmínek a nahrazuje dosud poskytnutý návrh smlouvy v plném rozsahu. Soubor s novým zněním návrhu smlouvy  je přílohou této dodatečné informace.

Zadavatel s ohledem na tuto dodatečnou informaci a na rozšíření předmětu plnění prodlužuje v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. lhůtu pro podání nabídek, a to tak, že se lhůta pro podání nabídek nově stanovuje do 26. srpna 2015 do 14:00 hodin. Zadavatel uvádí, že otevírání obálek proběhne 26. srpna v 14:00 hodin v sídle zadavatele.


Veškerá dokumentace vztahující se k veřejné zakázce je vyvěšena na profilu zadavatele, kde jsou uveřejňovány i dodatečné informace, na adrese: 
https://zakazky.pardubickykraj.cz/contract_display_778.html
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