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Vysvětlení zadávací dokumentace 3 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel: Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 

zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Zámek Pardubice – vybudování návštěvnického centra a stálých 

expozic 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 10.4.2024 odesláním oznámení do VVZ 

 

v Mostě, dne 28.5 2024 

 

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 21.05.2024 v 15:44:11 hod. žádost jednoho 
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď. 

žádost: „1) Jakým způsobem máme prosím nacenit popisové položky č.1314, 1315, 1316 a 1348 – stávající lištový systém a svítidla? 

Co přesně je předmětem těchto prací?“. 

Odpověď: Těmito popisovými položkami jsou myšleny stávající lišty a osvětlení, které uživatel vlastní a 

doposud je využíval k nasvětlení vystavovaných exponátů. Lišty a svítidla jsou nyní demontována a uložena 

u uživatele, při rekonstrukci objektu dojde k jejich opětovnému využití v nově navrhovaných prostorách, viz 

části D.1.4.5 Silnoproud. Montáž těchto lišt a svítidel je započtena v položce č. 1312 montáž svítidel resp. č. 

1313, tyto popisové položky tedy není potřeba naceňovat.  

“2) V položce č.1312 „montáž osvětlení“ se počítá celkem s 337ks svítidel. Nových svítidel je však 341ks a stávajících svítidel 69ks 

(dohromady 410ks). Prosíme o vysvětlení tohoto rozporu a dále žádáme o vysvětlení, kterých položek se týká pol. č.1313 „provizorní 

montáž svítidel“ (73ks).“. 

Odpověď: Součet kusů v položkách č. 1312 montáž svítidel a č. 1313 provizorní montáž svítidel —> 337ks + 

73ks = 410ks odpovídá součtu nových a stávajících svítidel —> 341ks + 69ks = 410ks, avšak položka č. 1312 

montáž svítidel ≠ počet nových svítidel.   

Potřeba provizorní montáže vychází z nutné koordinace s budoucím dodavatelem projektu expozice ve 

2.NP, tzn. že všechna svítidla budou osazena, ale některá svítidla budou následně při výstavbě expozice 

demontována a poté opětovně namontována. Provizorní montáž svítidel se tedy týká jak nových, tak 

stávajících svítidel. O která svítidla se jedná a jaké jsou jejich počty je uvedeno v části D.1.4.5 Silnoproud ve 

výkrese D.1.4.5.09 Půdorys 2.NP - osvětlení - etapa 1.a.  

 

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení a prodlení s odpovědí na žádost o 2 pracovní dny 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 4.6. 2024 v 10,00 hod. 

 

Pardubický kraj 

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/
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