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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:     Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje 
Stupeň:    DSP/PDPS – Dokumentace pro stavební povolení s  
     náležitostmi projektové dokumentace pro provádění stavby 
Druh stavby:    Liniová stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace 
Investor:    Pardubický kraj 
     Komenského náměstí 125 
     532 11 PARDUBICE 
     www.pardubickykraj.cz 
     e-mail: posta@pardubickykraj.cz 
     Tel.: 466 026 111 
     Fax: 466 611 220 
     IČ: 70892822, DIČ: CZ70892822 

Ve věcech techn. zastoupený: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
     Doubravice 98 
     533 53 PARDUBICE 
     www.suspk.cz  
     e-mail: info@suspk.cz  
     Tel.: 466 052 765 
     IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031 

Zástupce investora:   Ing. Jiří KUNT, Ph.D. 
     e-mail: jiri.kunt@pardubickykraj.cz 
     Tel.: 466 026 434, 724 496 008 

Projektový manažer:  Ing. Pavel JAKUBEC 
     e-mail: pavel.jakubec@pardubickykraj.cz 
     Tel.: 466 026 492, 725 536 078 

Investor:    Obec Jedlová 
     Jedlová 321 
     569 91 JEDLOVÁ 
     www.jedlova.com 
     IČ: 00276782, DIČ: CZ00276782 

Zástupce investora:   Radomil HORNÍČEK 
     e-mail: starosta@obecjedlova.cz 
     Tel.: 461 741 169, 736 754 692 

Investor:    Město Bystré 
     nám. Na podkově 2 
     569 92 BYSTRÉ 
     www.bystre.cz 
     e-mail: bystre@bystre.cz 
     IČ: 00276592, DIČ: CZ00276592 

Zástupce investora:   Mgr. Jan NEUDERT 
     e-mail: starosta@bystre.cz 
     Tel.: 468 008 181, 777 919 461 
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Zpracovatel projektu:  IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 
     Vodní 970/1 
     602 00 BRNO 
     www.im-projekt.cz 
     e-mail: im-projekt@im-projekt.cz 
     Tel.: 533 446 080-2 
     Fax: 533 446 089 
     IČ: 27689328, DIČ: CZ27689328 

Zodpovědný projektant:  Ing. Miroslav TOBEK 
     e-mail: miroslav.tobek@im-projekt.cz 
     Tel.: 533 446 082, 774 417 377 
     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
     ČKAIT - 1006734 

Přílohu zpracoval:   Bc. Jan VÝSTUP  
     email: jan.vystup@im-projekt.cz 
     Tel.: 533 446 082 
     Fax: 533 446 089 

Kraj:     Pardubický 
Obec s rozšířenou působností: Polička 
Obec s pověřeným obec. úřadem:Polička 
Městské a obecní úřady:  Jedlová 
     Bystré     
Katastrální území:   Jedlová u Poličky (658081) 
     Bystré u Poličky (616664) 
Dotčený stavební úřad:  MěÚ Bystré – Stavební úřad 
Dotčený spec. stavební úřad: MěÚ Polička – Odbor dopravy 
Poloha:    Intravilán i extravilán 
 

2. ÚČEL DODATKU K PD 
V průběhu projednávání stavby došlo ke zjištění přítomnosti PAU třídy ZAS-T4 v asfaltových 
vrstvách stávající vozovky. Dle výsledků diagnostického průzkumu je nutná kompletní obnova 
konstrukčních vrstev vozovky se sanací podloží. Zásahu do vrstev obsahujících PAU se tedy nelze 
vyhnout a je nutné jejich odstranění. Umístění asfaltového odpadu s obsahem dehtu na trvalou 
skládku se ukázalo jako neekonomické. Ze strany investora tak byl vznesen požadavek na 
znovuvyužití získané asfaltové směsi s obsahem PAU do konstrukce nové vozovky. Z výše 
uvedených důvodů tak dochází ke změně návrhu sanace podloží vozovky v extravilánu. 
Nový návrh sanace podloží vozovky v extravilánu spočívá v nahrazení podloží vozovky za vrstvu z 
kamenité sypaniny, doplněnou o vrstvy recyklované na místě za studena s využitím asfaltové směsi 
získané odstraněním původní vozovky. 
Návrh sanace podloží vozovky v intravilánu zůstává beze změny. 
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2.1. ÚPRAVA KAPITOLY „ÚČEL STAVBY“ 
Nově upraven následující odstavec 
Výsledkem diagnostického průzkumu ke stavu vozovky jsou v celém úseku havarijní parametry s 
výskytem velkého množství poruch krytu či obrusné vrstvy a lokálním výskytem konstrukčních 
poruch. Na zájmovém úseku se vyskytují síťové nebo mozaikové trhliny, příčné i podélné trhliny, 
olamování okrajů, vyjeté koleje, ztráta asfaltového tmelu, vysprávky a nepravidelné hrboly. V okolí 
vzrostlých stromů v nezpevněné krajnici se vyskytují místní hrboly a u ČSPH ve městě Bystré se 
nacházejí výrazné celoplošné deformace nebo nepravidelné hrboly. Stav povrchu byl klasifikován 
dle TP 87 stupněm 5 - havarijní. Konstrukce vozovky se skládá z hutněných asfaltobetonových 
vrstev na podkladu ze štěrkodrti nebo penetračního makadamu. Ve městě Bystré byla od hloubky 
129 mm pod asfaltobetonovými vrstvami zjištěna kamenná dlažba. Tloušťka hutněných 
asfaltobetonových vrstev je velmi proměnlivá od 129 mm do 331 mm. Místy je tloušťka hutněných 
asfaltobetonových vrstev nevyhovující. Vrstvy jsou ve vývrtech často nespojené a rozpadavé. 
Celková tloušťka konstrukce vozovky je rovněž proměnlivá od 520 mm do 750 mm. V konstrukci 
vozovky byly v hloubkách od 93 mm do 290 mm zjištěny vrstvy s dehtovým pojivem. Zjištěná 
únosnost je vyhovující s průměrnou zbytkovou dobou životnosti 18let. Stav únosnosti byl klasifikován 
dle TP 87 stupněm 3 - vyhovující. Asfaltobetonové směsi z obrusné a ložné vrstvy vykazují 
nevyhovující hodnoty mezerovitosti směsi s čárou zrnitosti mimo obor mezních čar. Zjištěné podloží 
v podobě nebezpečně namrzavého písčitého jílu (F4-CS) a písčité hlíny (F3-MS) je pro násyp a 
podloží vozovky (aktivní zónu) podmínečně vhodné. Lokálně byla zjištěna v podloží zjištěna zemina 
(písčitý jíl) v měkké konzistenci. Z těchto důvodů bude přistoupeno ke kompletní obnově 
konstrukčních vrstev vozovky se sanací podloží v podobě její výměny za vrstvu z kamenité sypaniny, 
protože jinou úspornější stavební úpravu jen s částečnou obměnou vrstev nebo s využitím 
technologie recyklace nelze doporučit z důvodu výskytu kamenných kostek v podloží a zjištěné 
podložní zeminy. Z těchto důvodů bude přistoupeno ke kompletní obnově konstrukčních 
vrstev vozovky se sanací podloží. Sanace bude mít v intravilánu podobu výměny podloží za 
vrstvu z kamenité sypaniny. V extravilánu bude sanace provedena výměnou podloží za vrstvu 
z kamenité sypaniny doplněné o vrstvy recyklované na místě za studena s využitím asfaltové 
směsi získané frézováním původní vozovky. Jinou úspornější stavební úpravu jen s 
částečnou obměnou vrstev nebo s využitím technologie recyklace nelze doporučit z důvodu 
výskytu kamenných kostek v podloží a zjištěné podložní zeminy. 
 

2.2. ÚPRAVY PŘÍLOHY „B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA“ 
Nově upraveny následující kapitoly 

• B.1.4 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU 
ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Je doplněna o bod: 

♦  Lesy České republiky, s.p., Správa toků – Oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 
BRNO – MĚSTO; Vyjádření k projektové dokumentaci č.j. LCR952/002822/2020 ze dne 
16.7.2020 
- K zachycování nečistot bude docházet v kalových koších, které jsou součástí uličních 

vpustí. 
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• B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
v rámci odstavce a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
odrážka Odpady 
je doplněna o bod: 

♦  Znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T1 až ZAS-T4 bude uložena na dočasný sklad 
materiálu KSÚS PK – Cestmistrovství Polička, případně jiný sklad určený investorem 
umožňující uložení na nepropustný povrch se zaplachtováním. Směs bude následně 
využita do technologie recyklace stávající vozovky na místě za studena pro realizaci 
sanačních vrstev na vybraném úseku silnice II/362. Před vybouráním asfaltových vrstev 
s přítomností PAU třídy ZAS-T1 až ZAS-T4 bude nezávislou laboratoří stanovena 
vyluhovatelnost dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. 
 

• B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
podkapitola B.8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
odstavec j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
bude upraven bod 

♦  Odpad při stavební činnosti budou tvořit především vytěžené materiály určené k 
odstranění a zbytky stavebních materiálů. Materiál získaný frézováním a bouráním 
asfaltových vrstev stávající vozovky bude uložen na dočasný sklad materiálu, který 
zajistí KSÚS PK. Z důvodu obsahu dehtu ve vytěženém materiálu musí být sklad 
zajištěn proti pronikání srážkové vody do skladovaného materiálu zaplachtováním 
a proti vsakování případných výluhů uložením na nepropustný povrch. Zbylý 
stavební odpad bude tříděn a odvážen na skládku. 

 

2.3. ÚPRAVY PŘÍLOHY „D.1.1.1-TECHNICKÁ ZPRÁVA“ OBJEKTU SO 
101-SILNICE II/362 

Nově upraveny následující kapitoly 
• 5.1. STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU 

Upraven následující odstavec: 

Zjištěné podloží v podobě nebezpečně namrzavého písčitého jílu (F4-CS) a písčité hlíny (F3-MS) je 
pro násyp a podloží vozovky (aktivní zónu) podmínečně vhodné. Lokálně byla zjištěna v podloží 
zjištěna zemina (písčitý jíl) v měkké konzistenci. Z těchto důvodů bude přistoupeno ke kompletní 
obnově konstrukčních vrstev vozovky se sanací podloží v podobě její výměny za vrstvu z kamenité 
sypaniny, protože jinou úspornější stavební úpravu jen s částečnou obměnou vrstev nebo s využitím 
technologie recyklace nelze doporučit z důvodu výskytu kamenných kostek v podloží a zjištěné 
podložní zeminy. Z těchto důvodů bude přistoupeno ke kompletní obnově konstrukčních 
vrstev vozovky se sanací podloží. Sanace bude mít v intravilánu podobu výměny podloží za 
vrstvu z kamenité sypaniny. V extravilánu bude sanace provedena výměnou podloží za vrstvu 
z kamenité sypaniny doplněné o vrstvy recyklované na místě za studena s využitím asfaltové 
směsi získané frézováním původní vozovky. Jinou úspornější stavební úpravu jen s 
částečnou obměnou vrstev nebo s využitím technologie recyklace nelze doporučit z důvodu 
výskytu kamenných kostek v podloží a zjištěné podložní zeminy. 
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• 5.3.5. Konstrukce vozovky 

Sanace podloží je nahrazena Sanace podloží 1 

Doplněno: 

Sanace podloží 2 
Recyklace vozovky na místě za studena s využitím RS 0/32 CA  160 mm 
znovuzískané asfaltové směsi třídy ZAS-T1-4, TP 208  
Recyklace vozovky na místě za studena s využitím RS 0/32 CA  180 mm 
znovuzískané asfaltové směsi třídy ZAS-T1-4, TP 208 
Kamenitá sypanina z drceného kameniva 0/64   160 mm 
Tkaná separační / výztužná geotextilie – pevnost v tahu příčně i podélně 80kN/m, 
odolnost proti protržení CBR – 10kN 
Parapláň hutněna na 97 % PS 
Konstrukce sanace celkem     500 mm 
 

• 5.3.11. Zemní těleso a zemní práce 
Upraven odstavec: 

Veškeré násypy a zásypy budou provedeny z nakupovaného materiálu, který bude vhodný do náspu. 
Jednotlivé vrstvy budou hutněny po 300 mm tak, aby bylo dosaženo požadované únosnosti pláně. 
(požadavek na Edef,2=45 MPa, poměr Edef,2 / Edef,1 < 2,3). V rámci rekonstrukce vozovky je 
navržena sanace podloží v intravilánu vyměněnou podložní zeminy za kamenitou sypaninu z 
drceného kameniva fr. 0/90 mm v tl. 2x250mm a v extravilánu výměnou podložní zeminy za 
kamenitou sypaninu z drceného kameniva fr. 0/64 mm v tl. 160 mm doplněnou o vrstvy 
recyklované na místě za studena s využitím asfaltové směsi získané frézováním původní 
vozovky v tloušťkách 180 mm a 160 mm. 
 
Doplněn odstavec: 

• 5.3.20. Oprava objízdné trasy 
Na objízdné trase na silnici II/375 bude provedena výměna obrusné vrstvy v tl. 50 mm, a to dle 
požadavku stavebníka/správce na 5 % plochy této objízdné trasy, což odpovídá 3180 m2. Stavební 
úprava objízdné trasy bude provedena po realizaci předmětné stavby. 
 
V Brně, srpen 2021          Vypracoval: Bc. Jan VÝSTUP 
 
 

Kontroloval: Ing. Miroslav TOBEK 


