



V Brně dne 25. 6. 2015

Dodatečná informace č. 1

Vážení,

v zastoupení zadavatele, jímž je **Pardubický kraj**, se sídlem Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, zasíláme dodatečnou informaci k zadávacímu řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem **Zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Modernizace silnice II/311 Nepomuky - Horní Čermná“, včetně výkonu autorského dozoru projektanta**, již zadavatel částečně mění zadávací dokumentaci.

S ohledem na změnu a rozšíření předmětu plnění v čl. I návrhu smlouvy o dílo bodu 2. dochází ke změně Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace Návrhu smlouvy o dílo. Tento nový návrh smlouvy o dílo se stává závaznou částí zadávacích podmínek a nahrazuje dosud poskytnutý návrh smlouvy v plném rozsahu. Soubor s novým zněním návrhu smlouvy je přílohou této dodatečné informace.

Zadavatel s ohledem na tuto dodatečnou informaci a na rozšíření předmětu plnění prodlužuje v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. lhůtu pro podání nabídek, a to tak, že se lhůta pro podání nabídek nově stanovuje do **26. srpna 2015 do 11:00 hodin**. Zadavatel uvádí, že otevírání obálek proběhne 26. srpna v 11:00 hodin v sídle zadavatele.

Veškerá dokumentace vztahující se k veřejné zakázce je vyvěšena na profilu zadavatele, kde jsou uveřejňovány i dodatečné informace, na adrese:

https://zakazky.pardubickykraj.cz/contract_display_776.html

V úctě,

Za Coworking Centrum s. r. o.
Coworking Centrum s.r.o.
Cyrilská 7, 602 00 Brno
IČO 29287782 DIČ CZ29287782
www.coworkingcentrum.cz (2)

Zdeněk Bartl

oddělení veřejných zakázek

Příloha:

- **SOD_PD_ČERMNÁ_NOVA_ginis** (upravená smlouva o dílo)